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DIMENSIONI IMPORTI 
N° 

Ord. 

Art.          
di           
El. 

DESIGNAZIONE DEI 
LAVORI Parti         

Uguali 
Lungh. Largh. H/peso 

Quantità Prezzo       
Unitario 

Importo           
EURO 

  APPRESTAMENTI 
PREVISTI NEL PSC 

              

Monoblocco prefabbricato 
adibito a ufficio. Per il primo 
mese. 
Monoblocco prefabbricato, 
costituito da struttura in acciaio 
zincatoa caldo e pannelli di 
tamponatura. Pareti in pannelli 
sandwich non inferiore a mm 40, 
con due lamiere d'acciaio zincate 
epreverniciate da 5/10 con 
poliuretano espanso 
autoestinguente, pavimenti in 
lastre di legno truciolare idrofugo 
rivestito in pvc, serramenti in 
alluminio anodizzato , impianto 
elettrico canalizzato rispondente 
alla Legge n. 46/1990, 
interruttore generale 
magnetotermico differenziale, 
tubazioni e scatole in materiale 
termoplastico autoestinguente 
soluzione per mense, spogliatoi, 
guardiole, uffici e locali 
infermeria: con una finestra e 
portoncino esterno semivetrato 
(esclusi gli arredi). 
Dimensioni 710 x240 cm con 
altezza pari a 270 cm. 
Montaggio, smontaggio e nolo 
per il 1° mese                                                 

              

  2,00       2,00     

1 1 

SOMMANO cadauno         2,00 340,00 680,00 
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Monoblocco prefabbricato 
adibito a ufficio. Per ogni mese 
o parte di mese successivo. 
Monoblocco prefabbricato, 
costituito da struttura in acciaio 
zincatoa caldo e pannelli di 
tamponatura. Pareti in pannelli 
sandwich non inferiore a mm 40, 
con due lamiere d'acciaio zincate 
epreverniciate da 5/10 con 
poliuretano espanso 
autoestinguente, pavimenti in 
lastre di legno truciolare idrofugo 
rivestito in pvc, serramenti in 
alluminio anodizzato , impianto 
elettrico canalizzato rispondente 
alla Legge n. 46/1990, 
interruttore generale 
magnetotermico differenziale, 
tubazioni e scatole in materiale 
termoplastico autoestinguente 
soluzione per mense, spogliatoi, 
guardiole, uffici e locali 
infermeria: con una finestra e 
portoncino esterno semivetrato 
(esclusi gli arredi). 
Dimensioni 710 x240 cm con 
altezza pari a 270 cm. 
Nolo per i mesi successivi al 
primo, compreso gli oneri di 
manutenzione e tenuta in 
esercizio.                                                      
(par.ug.=2*13) 2,00       26,00     

2 2 

SOMMANO cadauno         26,00 170,00 4.420,00 
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Maggiorazione al nolo di 
spogliatoio prefabbricato  per 
la dotazione di arredi e 
complementi. Per il primo 
mese.                                                                      
Maggiorazione al nolo di 
spogliatoio prefabbricato di 
qualsiasi dimensione per la 
dotazione di arredi e 
complementi da spogliatoio 
idonei per minimo otto 
postazione di lavoro. 
Ciascuna dotazione sarà costituita 
dai seguenti elementi: 
- tavolo dimensioni 160x80 cm; 
- n. 4 sedie di tipo comune; 
- n. 4 armadi metallici ciascuno 
da due posti dimensioni 
60x50x180 cm; 
- panca con appendiabiti per otto 
persone dimensioni 160x40x200 
cm. 
Nel sovrapprezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri 
per il carico e lo scarico, ogni 
genere di 
trasporto, il montaggio e lo 
smontaggio a fine cantiere               
(par.ug.=2) 2,00       2,00     

 3 
  
  

 3 
  
  

SOMMANO cadauno         2,00 260,00 520,00 

Maggiorazione al nolo di 
spogliatoio prefabbricato  per 
la dotazione di arredi e 
complementi. Per ogni mese o 
parte di mese successivo.                                                                         
Maggiorazione al nolo di 
spogliatoio prefabbricato di 
qualsiasi dimensione per la 
dotazione di arredi e 
complementi da spogliatoio 
idonei per minimo otto 
postazione di lavoro. 
Ciascuna dotazione sarà costituita 
dai seguenti elementi: 
- tavolo dimensioni 160x80 cm; 
- n. 4 sedie di tipo comune; 
- n. 4 armadi metallici ciascuno 
da due posti dimensioni 
60x50x180 cm; 
- panca con appendiabiti per otto 
persone dimensioni 160x40x200 
cm.               
2x13          26,00     

4  
  
  

4  
  
  

SOMMANO cadauno 
        26,00 27,00 702,00 
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Monoblocco prefabbricato per 
bagni, costituito da struttura in  
acciaio zincato a caldo e pannelli 
di tamponatura. Pareti in pannelli 
sandwich non inferiore a mm 40, 
con due lamiere d'acciaio zincate 
e preverniciate da 5/10 con 
poliuretano espanso 
autoestinguente, pavimenti in 
lastre di legno truciolare idrofugo 
rivestito in pvc, serramenti in 
alluminio anodizzato , impianto 
elettrico canalizzato rispondente 
alla Legge n. 46/1990, 
interruttore generale 
magnetotermico differenziale, 
tubazioni e scatole in materiale 
termoplastico autoestinguente 
con due vasi e in ambienti 
separati con finestrino a vasistas e 
lavabo, completo di rubinetterie e 
scalda acqua, su basamento 
predisposto. Da cm 315 x 240 x 
240 con vasi alla turca. 
Montaggio, smontaggio  e nolo 
per il 1° mese                                              2,00       2,00     

5 5 

SOMMANO cadauno          2,00 270,00 540,00 

Monoblocco prefabbricato per 
bagni, costituito da struttura in  
acciaio zincato a caldo e pannelli 
di tamponatura. Pareti in pannelli 
sandwich non inferiore a mm 40, 
con due lamiere d'acciaio zincate 
e preverniciate da 5/10 con 
poliuretano espanso 
autoestinguente, pavimenti in 
lastre di legno truciolare idrofugo 
rivestito in pvc, serramenti in 
alluminio anodizzato , impianto 
elettrico canalizzato rispondente 
alla Legge n. 46/1990, 
interruttore generale 
magnetotermico differenziale, 
tubazioni e scatole in materiale 
termoplastico autoestinguente 
con due vasi e in ambienti 
separati con finestrino a vasistas e 
lavabo, completo di rubinetterie e 
scalda acqua, su basamento 
predisposto. Da cm 315 x 240 x 
240 con vasi alla turca. 
Nolo per i mesi successivi al 
primo, compreso gli oneri di 
manutenzione e tenuta in 
esercizio   (par.ug.=2*13)                                                            2,00       26,00     

6 6 

SOMMANO cad.          26,00 150,00 3.900,00 
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          Monoblocco prefabbricato 
adibito a locale Infermeria.                                                                      
Per il primo mese. 
Monoblocco prefabbricato, 
costituito da struttura in acciaio 
zincatoa caldo e pannelli di 
tamponatura. Pareti in pannelli 
sandwich non inferiore a mm 40, 
con due lamiere d'acciaio zincate 
epreverniciate da 5/10 con 
poliuretano espanso 
autoestinguente, pavimenti in 
lastre di legno truciolare idrofugo 
rivestito in pvc, serramenti in 
alluminio anodizzato , impianto 
elettrico canalizzato rispondente 
alla Legge n. 46/1990, 
interruttore generale 
magnetotermico differenziale, 
tubazioni e scatole in materiale 
termoplastico autoestinguente 
soluzione  per  locali infermeria: 
con una finestra e portoncino 
esterno semivetrato (esclusi gli 
arredi). 
Dimensioni 710 x240 cm con 
altezza pari a 270 cm. 
Montaggio e nolo per il 1° mese 1,00       1,00     

7 7 

SOMMANO cadauno*mese         1,00 290,00 290,00 

8 8 Monoblocco prefabbricato 
adibito a locale Infermeria.                                      
Per ogni mese o parte di mese 
successivo. 
Monoblocco prefabbricato, 
costituito da struttura in acciaio 
zincatoa caldo e pannelli di 
tamponatura. Pareti in pannelli 
sandwich non inferiore a mm 40, 
con due lamiere d'acciaio zincate 
epreverniciate da 5/10 con 
poliuretano espanso 
autoestinguente, pavimenti in 
lastre di legno truciolare idrofugo 
rivestito in pvc, serramenti in 
alluminio anodizzato , impianto 
elettrico canalizzato rispondente 
alla Legge n. 46/1990, 
interruttore generale 
magnetotermico differenziale, 
tubazioni e scatole in materiale 
termoplastico autoestinguente 
soluzione  per  locali infermeria: 
con una finestra e portoncino 
esterno semivetrato (esclusi gli 
arredi). 
Dimensioni 710 x240 cm con 
altezza pari a 270 cm. 
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Nolo per i mesi successivi al 
primo, compreso gli oneri di 
manutenzione e tenuta in 
esercizio. 

(par.ug.=2*13) 1,00       13,00     

SOMMANO cadauno*mese         13,00 170,00 2.210,00 

Box in lamiera per deposito 
attrezzature e materiali. 
Montaggio, smontaggio e nolo 
per 1° mese o frazione.nolo per 
1° mese o frazione. 
Box in lamiera per deposito 
attrezzature e materiali dim 3,40 
x 2,60 x 2,20 m circa. 
Fornitura e posa su area 
attrezzata. montaggio, 
smontaggio e nolo per un mese. 
montaggio, smontaggio e nolo 
per 1° mese o frazione. 1,00       1,00     

9 9 

SOMMANO cadauno*mese         1,00 120,00 120,00 

Box in lamiera per deposito 
attrezzature e materiali. 
Montaggio, smontaggio e nolo 
per 1° mese o frazione.nolo per 
1° mese o frazione. 
Box in lamiera per deposito 
attrezzature e materiali dim 3,40 
x 2,60 x 2,20 m circa. 
Fornitura e posa su area 
attrezzata. Montaggio, 
smontaggio e nolo per ogni mese 
successivo o frazione. 1,00       13,00     

10 10 

SOMMANO cadauno*mese         13,00 24,00 312,00 

Recinzione tipo 1 realizzata con 
rete in polietilene ad alta 
densità 
di peso non inferiore a 220 gr/m² 
indeformabile di color arancio 
brillante a maglie ovoidali, 
resistenza a trazione non inferiore 
a 1100 kg/m con eventuale rete 
elettrosaldata alta almeno 1,80, 
sostenuta da paletti infissi nel 
terreno ad una distanza non 
superiore a m 1,5 di adeguata 
rigidezza e resistenza (anche 
tondi 
da c.a.). Realizzazione della 
recinzione di cantiere o di zona di 
lavoro, comprensiva di cancelli.                  
Installazione, rimozione, 
manutenzione e nolo per la durata 
del cantiere. 1,00 2.800,00     3.020,00     

11 11 

SOMMANO ml.          3.020,00 11,00 33.220,00 
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Recinzione tipo 2 modulare a 
pannelli ciechi in lamiera o 
legno,                           con 
irrigidimenti nervati e paletti di 
sostegno composti da tubolari 
metallici zincati di diametro non 
inferiore a mm 40 controventati, 
completa con blocchi di cls di 
base dal peso non inferiore a 35 
kg, morsetti di collegamento, 
elementi cernierati per modulo 
porta e terminali; altezza pari a 2 
metri, comprensiva di cancelli.                 
Nolo con moduli di altezza pari a 
m 2,00. Posizionamento e nolo 
per il primo mese (2 
posizionamenti). 1,00 430,00   2,00 860,00     

12 12 

SOMMANO ml.          860,00 20,00 17.200,00 

Recinzione tipo 2 modulare a 
pannelli ciechi in lamiera o 
legno,                           con 
irrigidimenti nervati e paletti di 
sostegno composti da tubolari 
metallici zincati di diametro non 
inferiore a mm 40 controventati, 
completa con blocchi di cls di 
base dal peso non inferiore a 35 
kg, morsetti di collegamento, 
elementi cernierati per modulo 
porta e terminali; altezza pari a 2 
metri, comprensiva di cancelli.                               
Nolo con moduli di altezza pari a 
m 2,00.                         Nolo per 
mese successivo al primo. 1,00 430,00 13,00   5.590,00     

13 13 

SOMMANO ml.          5.590,00 1,10 6.149,00 

Recinzione tipo 3 con barriere 
tipo new-jersey in plastica 
sormontate da rete. 
Posizionamento e nolo per il 
primo mese  1,00 160,00    160,00     

14 14 

SOMMANO ml.          160,00 10,00 1.600,00 

Recinzione tipo 3 con barriere 
tipo new-jersey in CLS 
sormontate da rete.                
Nolo per mese successivo al 
primo 1,00 160,00 13,00   2.080,00     

15 15 

SOMMANO ml.          2.080,00 0,90 1.872,00 

Delimitazione  di  zone 
realizzata mediante piantoni 
metallici                                    
distanziati non oltre quattro metri 
e collegati con bande in plastica 
colorata.                                
Fornitura, messa in opera e 
rimozione.         1.000,00     

16 16 

SOMMANO ml.          1.000,00 0,70 700,00 
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Parapetto laterale di protezione 
anticaduta costituito da aste 
metalliche verticali, montate ad 
interasse non inferiore a cm 180 e 
altezza utile non inferiore a cm 
100; dotate di piastra metallica 
fissata a terra o su strutture, 
traverse ed elemento fermapiede 
di cm 20 di altezza, o su 
Ponteggio metallico.         
Valutata al metro lineare di 
parapetto. 
Posizionamento, smontaggio e 
mantenimento considerato per 
tutta la durata dei lavori               

Lungo il contorno dei ponteggio 
attorno ai pulvini già eseguiti ove 
non presente la pannellatura cieca                
LATI LUNGHI  2,00 14,40     28,80     
LATI CORTI  2,00 5,40     10,80     

lungo il contorno dei piani di 
lavoro per l'esecuzione dei nuovi 
pulvini                
LATI LUNGHI 4,00 14,40     57,60     
LATI CORTI  2,00 5,40     10,80     
spalle               
fissato su c.a. lungo i lati interni  2,00 22,20     44,40     

fissato al bordo dei 2 piani di 
lavoro su ponteggio 4,00 50,00     200,00     
IMPALCATO 2,00 120,00     240,00     

17 17 

SOMMANO ml.*          592,40 13,00 7.701,20 

Protezione laterale anticaduta 
di  persone e cose, costituito da:                                                                                                                               
- aste    metalliche     verticali,    
montate    ad interasse non 
inferiore a cm 180 e altezza utile 
non  inferiore  a cm 200, dotate di 
piastra metallica fissata a terra o 
su strutture, traverse, o su 
Ponteggio metallico;                              
- pannelli di legno orizzontali 
tipo O.S.D.        ( truciolare) 
spessore minimo 3 cm fissati a 
correnti di legno di sezione 4x6 
cm interasse 1 m fissati a loro 
volta alle aste metalliche sopra 
citate.                                                       
Valutata al metro lineare di 
sviluppo. 
Posizionamento, smontaggio e 
mantenimento considerato per 
tutta la durata dei lavori.               

18 18 

PULVINI PIATTAFORME               
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LATI LUNGHI  (Protezione Lato 
ferrovia) 2,00 26,90   10,50 564,90     

SOMMANO ml.          564,90 20,00 11.298,00 

Ponteggio esterno in 
tubo/giunto, sottoponti, 
parapetti esterni, scale di 
accesso ai piani, sportelli di 
chiusura delle botole, 
ancoraggi, basette, mantovana 
parasassi, il tutto posto in opera 
anche su piano inclinato con 
perfetta orizzontalità dei piani di 
lavoro.  Trasporto, montaggio e 
smontaggio compreso nolo per 
tutta la durata dei lavori.               

PONTEGGIO DELLE  PILE 
CON PULVINI GIA' ESEGUITI               
LATI LUNGHI VERSO 
FERROVIA 2,00 13,20   10,50 277,20     
LATI LUNGHI OPPOSTI A  
FERROVIA 2,00 13,20   8,50 224,40     
LATI CORTI 2,00 3,00   10,50 63,00     

PONTEGGIO DELLE PILE 
CON PULVINI DA ESEGUIRE                
LATI LUNGHI VERSO 
FERROVIA 2,00 13,20   10,50 277,20     
LATI LUNGHI OPPOSTI A  
FERROVIA 2,00 13,20   8,50 224,40     
LATI CORTI 2,00 3,00   8,50 51,00     
PONTEGGIO SPALLE E 
RISVOLTI 2,00 64,00   10,50 1.344,00     
Opere Provvisionali Via 1° 
Maggio - sostegno fognatura 
acque bianche 2,00 4,00   1,30 10,40     
Opere Provvisionali Via 1° 
Maggio - sostegno fognatura 
acque nere, acqua, gas  3,00 4,00   0,80 9,60     

19 19 

SOMMANO mq.         2.481,20 13,00 32.255,60 

Formazione  piani di lavoro A 
SBALZO  per ponteggi 
metallici, costituito da tavoloni 
in legno dello spessore di 5,00 
cm.                                    Il tutto 
posto in opera  con perfetta 
orizzontalità dei piani di lavoro.  
Trasporto, montaggio e 
smontaggio compreso nolo per 
tutta la durata dei lavori.               

PILE               
piano di lavoro per nuovi pulvini 2,00 14,40 5,40   155,52     

20 20 

SOMMANO mq.         155,52 25,00 3.888,00 
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Formazione  piani di lavoro 
ORDINARIO  per ponteggi 
metallici, costituito da tavoloni 
in legno dello spessore di 5,00 
cm.                                                
Il tutto posto in opera  con 
perfetta orizzontalità dei piani di 
lavoro.  Trasporto, montaggio e 
smontaggio compreso nolo per 
tutta la durata dei lavori.               

PILE               
piano di lavoro per 
completamento dei  pulvini pre 
esistenti           

LATI LUNGHI 2,00 14,40 1,20   34,56     

LATI CORTI 2,00 3,00 1,20   7,20     
SPALLE               
PONTEGGIO SPALLE E 
RISVOLTI - 2 PIANI DI 
LAVORO 4,00 64,00   1,20 307,20     

21 21 

SOMMANO mq.         348,96 10,00 3.489,60 

Allestimento di ballatoi 
provvisionali                        
eseguiti appositamente per 
consentire l'esecuzione in 
sicurezza delle operazioni di 
assistenza al getto dei manufatti 
di altezza max 2 metri; completi 
di fermapiede e parapetto 
regolamentare. Compresi l'onere 
di allargamento dello scavo e di 
formazione del piano di appoggio 
del ballatoio con ghiaiotto o 
sabbia fino al livello della 
sommità della fondazione e 
tavole di ripartizione. Compresi 
ionltre la movimentazione per 
l'utilizzo in cantiere e la 
manutenzione.               
Pozzetti tratti di fognatura 
sifonati 2,00 4,80 1,50   14,40     
Pozzetti di caduta 2,00 4,00 1,50   12,00     

22 22 

SOMMANO mq.         26,40 12,00 316,80 

Formazione del piano di lavoro 
per la realizzazione del traverso  
secondo quanto indicato nello 
specifico particolare esecutivo. 
Per ogni traverso. 11,00       11,00     

23 23 

SOMMANO cadauno          11,00 1.400,00 15.400,00 
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Piattaforma Elevatrice, portata 
due persone, escluso  operatore 
addetto alla manovra.                  
Per montaggio tubazione di 
scarico delle acque meteoriche, 
delle velette di rivestimento del 
bordo d'impalcato, della barriera 
antirumore, del grigliato e per  
protezione elstomerica delle parti 
avista delle strutture in c.a.           1.085,00     

24 24 

SOMMANO h.          1.085,00 30,00 32.550,00 

Realizzazione di accesso agli 
scavi mediante scala ricavata nel 
terreno armata con tavole e paletti 
di sostegno. 
Allestimento del cantiere- 
Realizzazione della viabilità del 
cantiere-Viabilità secondaria - 
scavi 3,00 1,20     3,60     

25 25 

SOMMANO ml.         3,60 12,00 43,20 

Segnale stradale triangolare, in 
lamiera di alluminio spessore 
25/ 10, interamente ricoperto con 
pellicola, montato su 
portasegnale in profilato di 
acciaio zincato, pieghevole, 
smontabile e zavorrabile, 
compreso il montaggio e la 
rimozione. Dimensioni: lato 
segnale cm 60; costo mensile. 
Allestimento del cantiere - 
Realizzazione della viabilità del 
cantiere-Segnali [mesi: 14] 
*(par.ug.=(4,00)*14) 4,00 14,00     56,00     

26 26 

SOMMANO cadauno*mese          56,00 7,00 392,00 

Segnaletica cantieristica di 
sicurezza, in alluminio, di 
forma quadrata, lato mm 120, 
spessore mm 0,5; distanza lettura 
max 4 metri; costo semestrale. 
Allestimento di cantiere * 
(par.ug.=4*14) 4,00 14,00     56,00     

27 27 

SOMMANO cadauno*semestre          56,00 0,50 28,00 

Cartello generico, da parete, in 
alluminio, spessore mm 0,5 ; 
dimensione mm 120x80; costo 
semestrale. 
Allestimento di cantiere * 
(par.ug.=4*14) 4,00 14,00     56,00     

28 28 

SOMMANO cadauno*semestre          56,00 0,50 28,00 
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Segnale stradale quadrato, in 
lamiera di alluminio spessore 
25/10,  interamente ricoperto con 
pellicola, montato su 
portasegnale con maniglia di 
trasporto in lamiera stampata e 
verniciata con sbarra 
stabilizzatrice porta zavorra, 
compreso il montaggio e la 
rimozione.                            
Dimensioni: lato segnale cm 40; 
costo mensile. Allestimento del 
cantiere- Realizzazione della 
viabilità del cantiere-Segnali 
[mesi: 14] *(par.ug.=(4,00)*14) 4,00 14,00     56,00     

29 29 

SOMMANO cadauno*mese          56,00 6,00 336,00 

Delimitazione mediante nastro 
segnaletico autoadesivo 
rifrangente; dimensioni cm 11,4 
x 50,00m. 
Allestimento del cantiere- 
Realizzazione della viabilità del 
cantiere-Viabilità- Delimitazioni         20,00     

30 30 

SOMMANO cadauno          20,00 21,00 420,00 

Allestimento scale di fuga dal 
fondo scavo realizzate con 
elementi tubolari e gradini in 
tavolato di legno; Compresa 
movimentazione, installazione e 
manutenzione per la durata dei 
lavori. 2,00       2,00     

31 31 

SOMMANO a corpo         2,00 200,00 400,00 
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32 32 Ancoraggio per dispositivo 
anticaduta.                                                             
Ancoraggio per dispositivo 
anticaduta  realizzato con piastre 
in acciaio preforate e 
presagomate, da fissare su idonea 
resistente porzione di opera 
realizzata, sia verticale, inclinata 
o orizzontale, per il sostegno di 
funi di trattenuta, collegate alle 
cinte o imbracature di sicurezza, 
fornito e posto in opera. 
Sono compresi: 
- l'uso per la durata delle fasi di 
lavoro che lo richiedono al fine di 
garantire la sicurezza dei 
lavoratori; 
- il montaggio con tutto ciò che 
occorre per eseguirlo; 
- lo smontaggio; 
- il documento che indica le 
caratteristiche tecniche, le 
istruzioni per l'installazione, per 
l'uso e la 
manutenzione; 
- lo smaltimento a fine opera. 
Classi di ancoraggio A1, A2 e C 
di cui alla UNI EN 795/2002. 
La protezione è e resta di 
proprietà dell'impresa. 
È inoltre compreso quanto altro 
occorre per l'utilizzo temporaneo 
dell'ancoraggio. 
Misurato per ogni punto di 
attacco, per l'intera durata delle 
fasi di lavoro, al fine di garantire 
la sicurezza dei 
lavoratori.          

   ancoraggio su pulvini -  5 per 
ciascun pulvino      10,00   

   
ancoraggio su spalle  -  5 per 
ciascuna spalla  

    10,00    
   SOMMANO cadauno          20,00 25,00 500,00 
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33  33 LINEA VITA ANTICADUTA  
Linea vita temporanea 
orizzontale, fornita e posta in 
opera. 
Sono compresi: 
l'uso per la durata delle fasi di 
lavoro che lo richiedono al fine di 
garantire la sicurezza dei 
lavoratori; 
il montaggio con tutto ciò che 
occorre per eseguirlo; 
lo smontaggio; 
il documento che indica le 
caratteristiche tecniche, le 
istruzioni per l'installazione, per 
l'uso e la 
manutenzione; 
l'accatastamento e lo smaltimento 
a fine opera. 
Classi di ancoraggio A1, A2 e C 
di cui alla UNI EN 795/2002. 
La protezione è e resta di 
proprietà dell'impresa. 
È inoltre compreso quanto altro 
occorre per l'utilizzo temporaneo 
della linea vita. 
Misurato per ogni punto di 
attacco, fino alla distanza 
massima tra due punti di m 15,00, 
per l'intera durata 
delle fasi di lavoro, al fine di 
garantire la sicurezza dei 
lavoratori         

   A) PER DUE PUNTI DI 
ATTACCO          

   Lungo le travi per la posa delle 
coppelle di chiusura  15,00 2,00   30,00    

   SOMMANO cadauno          30,00 27,00 810,00 

            
   B) - PER OGNI PUNTO IN PIÙ          
   Lungo le travi per la posa delle 

coppelle di chiusura  15,00 2,00   30,00    
   SOMMANO cadauno          30,00 3,00 90,00 
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  MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

              

Attrezzatura completa 
anticaduta costituita da: 
imbragatura disicurezza; fune co 
diametro 16 mm, lunghezza 200 
cm, con dispositivo di 
scorrimento e ancoraggio in 
posizione di lavoro; fune di 
servizio diametro 12 mm, 
lunghezza 100/200 cm, con 
doppio moschettone e dissipatore 
di energia; fune diametro 16 mm, 
lunghezza 10 m redanciata; sacca 
di custodia. Necessaria al 
montaggio delle travi da 
impalcato, delle coppelle di 
chiusura e tra le travi e laterali. 5,00       5,00     

34 34 

SOMMANO cadauno          5,00 220,00 1.100,00 

DPI messi a disposizione dei 
visitatori, DL, CSE e assistenti, 
nonché di tutti i lavoratori che per 
esigenze di interferenze tra lavori 
abbiano bisogno dei relativi 
Dispositivi di Protezione 
Individuale         1,00     

35 35 

SOMMANO a corpo         1,00 1.000,00 1.000,00 

  
IMPIANTI DI CANTIERE 

              

Estintore a polvere, omologato 
secondo D.M. 20/12/1982, con 
valvola a pulsante, valvola di 
sicurezza a molla e manometro 
indicazione di carica e sistema di 
controllo della pressione tramite 
valvola di non ritorno.      Da 9 
kg, classe 55 A 233BC. 10,00       10,00     

36 36 

SOMMANO cadauno          10,00 60,00 600,00 

Faro alogeno per illuminazione 
di esterni con lampada fino a 
500 watt, grado di protezione 
IP65, dato in opera su palo 
metallico di altezza m. 3, 
compreso allacciamento. 
Fornitura, posa e manutenzione. 
Per illuminazione baraccamenti. 3,00       3,00     

37 37 

SOMMANO cadauno          3,00 240,00 720,00 
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Faro alogeno per illuminazione 
di esterni con 6 lampade da 
1000  watt cadauna, grado di 
protezione IP65, dato in opera 
su palo metallico di altezza m. 
11, compreso impianto di 
alimentazione in cavi FG7OR in 
canalizzazioni interrate, quadro di 
alimentazione, allacciamento 
provvisorio alla linea elettrica o 
alimentazione con generatore 
mobile, compreso oneri di 
funzionamento. Per illuminazione 
zone di lavoro realizzazione 
cavalcaferrovia. Nolo ed utilizzo 
di  4 fari per la tutta durata dei 
lavori 4,00       4,00     

38 38 

SOMMANO cadauno          4,00 2.000,00 8.000,00 

Quadro elettrico generale 
completo di apparecchiatura 1a di  
comando e di protezione 
differenziale e magnetotermica da 
32 A; costo mensile. 
Allestimento del cantiere- 
Realizzazione di impianto 
elettrico del cantiere-Quadro 
elettrico [mesi: 14] * 
(par.ug.=(1,00)*14) 1,00 14,00     14,00     

39 39 

SOMMANO cadauno*mese          14,00 23,00 322,00 

Linea elettrica mobile per 
impianti di illuminazione , 
realizzata con cavo multipolare 
flessibile isolato in gomma G10 
sotto guaina in materiale 
termoplastico speciale (norme 
CEI 20-22III, 20-38) non 
propagante l'incendio ed a ridotta 
emissione di fumi, gas tossici e 
corrosivi, sigla di  designazione 
FG 10 OM1 0,6/1kV; sono 
compresi l'installazione 
graffettata e le  giunzioni; da 
3x2,5 mm2. 
Allestimento del cantiere- 
Realizzazione di impianto 
elettrico del cantiere- 
Illuminazione del cantiere 1,00 200,00     200,00     

40 40 

SOMMANO ml.         200,00 7,00 1.400,00 
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Tubazione in polietilene ad alta 
densità per condotte di scarico, 
posata a vista, fornita e posta in 
opera compresi i pezzi speciali, le 
giunzioni saldate, gli staffaggi e 
quanto altro occorre per dare 
l'opera finita; di diametro 110 
mm. 
Allestimento del cantiere- 
Realizzazione di impianto idrico 
dei servizi igienicoassistenziali e 
sanitari del cantiere-Condotta di 
scarico esterna 1,00 20,00     20,00     

41 41 

SOMMANO ml.         20,00 14,00 280,00 

Fossa Imhoff semplice o ad 
anelli a campana in 1a 
calcestruzzo prefabbricato, 
completa di bacino chiarificatore, 
vasca di raccolta e dispositivo 
espurgo fanghi, fornita e posta in 
opera. Sono compresi: il 
collegamento alle tubazioni; lo 
scavo, il rinterro; il massetto di 
posa in calcestruzzo di cemento 
dello spessore di cm 15; la 
sigillatura dei giunti; i pozzetti di 
entrata e di scita e le relative 
tubazioni di collegamento, per 
l'esecuzione dei prelievi di 
campioni liquidi. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita; capacità di 
circa litri 2000 per 12 utenti. 
Allestimento del cantiere- 
Realizzazione di impianto idrico 
dei servizi igienicoassistenziali e 
sanitari del cantiere-Fossa imhoff 1,00       1,00     

42 42 

SOMMANO cadauno          1,00 2.100,00 2.100,00 

Provvista di acqua potabile in 
cantiere a mezzo autobotte da 
litri 10000 e scarico in apposita 
cisterna, compreso il trasporto 
fino ad una distanza massima di 
Km 10. 
Servizi igienico-sanitari ed 
assistenziali-Provvista di acqua 
potabile a mezzo autobotte 2,00       2,00     

43 43 

SOMMANO cadauno          2,00 260,00 520,00 

Lanterna segnaletica a luce 
rossa fissa, con interruttore 
manuale, alimentata in B.T. a 6 
volts o a batteria; costo mensile. 
Interferenza con viabilità 
pubblica segnalazione cantiere * 
(par.ug.=6*14) 6,00 14,00     84,00     

44 44 

SOMMANO cadauno*mese          84,00 1,10 92,40 
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Allestimento di impianto di 
messa a terra a servizio 
dell'impianto elettrico di 
cantiere costituito da cavi di 
collegamento di rame isolato sez 
16 mmq (15 m) n° 3 dispersori in 
acciaio zincato Ø 20 mm della 
lunghezza di m 1,5 effettuazione 
delle operazioni di controllo 
efficienza e sicurezza al momento 
dell'installazione e dichiarazioni a 
norma della L 46/90. 1,00       1,00     

45 45 

SOMMANO a corpo         1,00 1.000,00 1.000,00 

  
MEZZI E SERVIZI DI 

PROTEZIONE COLLETTIVA  

              

Personale addestrato a gestire 
le emergenze e le attrezzature 
necessarie. 
Personale addestrato a gestire le 
emergenze e le attrezzature 
necessarie. Comprende tempo per 
approntamento servizi di 
emergenza, loro installazione e 
manutenzione per tutta la durata, 
nonchè l'addestramento periodico 
per l'uso delle stesse e 
l'illustrazione dell'utilizzo alle 
maestranze.               

Operaio specializzato (1 ora a 
settimana)         56,00     

46 46 

SOMMANO ore          56,00 31,00 1.736,00 

Onere per la sorveglianza di 
tutte le aree di cantiere e della 
viabilità limitrofa.                                          
Onere per la sorveglianza di tutte 
le aree di cantiere e della viabilità 
limitrofa per il mantienimento in 
efficienza di tutti gli 
apprestamenti di sicurezza anche 
durante i fermi cantiere, le 
festività e durante l'orario 
notturno. Comprende l'onere di 
verificare periodicamente tutte le 
recinzioni e la segnaletica di 
sicurezza, prescrizione, 
indicazione, sia orizzontale che 
verticale, interna ed esterna al 
cantiere.               
Per tutta la durata dei lavori 1,00       1,00     

47 47 

SOMMANO a corpo          1,00 500,00 500,00 
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Pulizia della viabilità aperta al 
traffico con mezzi meccanici 
Pulizia della viabilità aperta al 
traffico con mezzi meccanici 
quali macchina scopatrice, 
compresa di operatore e 
compreso ogni onere per esegiure 
il lavoro.               
1 ora a settimana per tutta la 
durata dei lavori 1,00 56,00     56,00     

48 48 

SOMMANO ore          56,00 77,00 4.312,00 

Innaffiamento antipolvere 
eseguito con autobotte.  
Innaffiamento  antipolvere  
eseguito  con  autobotte.   nolo    
autobotte    con   operatore   
comprensivo  di consumi ed ogni 
altro onere di funzionamento.                
Costo orario 1,00 40,00     40,00     

49 49 

SOMMANO ore          40,00 105,00 4.200,00 

Tempo impiegato da movieri 
per la regolazione delle 
manovre per  tutte le lavorazioni 
che interferiscono con il traffico. 
Due Operai comuni 1 ora al 
giorno 2,00 10,00     20,00     

50 50 

SOMMANO ore          20,00 26,00 520,00 

Controllo periodico di verifica 
dell'efficienza dei dispositivi di 
messa a terra ai senzi dell'art. 
328 D.P.R. 27 aprile 1955 N. 
547, 
da effettuarsi almeno una volta 
ogni due anni; per impianto. 
Allestimento del cantiere- 
Realizzazione di impianto di 
messa a terra del cantiere- 
Controllo 1,00       1,00     

51 51 

SOMMANO cadauno         1,00 390,00 390,00 
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Armadietto in metallo, 
verniciato con due 2 
ante,dimensioni cm  53x20x53h, 
D.M. 15.07.03 n. 388 G.U. n. 27 
del 3.02.04 - elenco presidi 
Allegato 1 (aziende di gruppo A e 
aziende di gruppo B con 3 o più 
lavoratori) 5 paia guanti sterili;  
mascherina con visiera 
paraschizzi; 3 flaconi di 
soluzione fisiologica da 500 ml; 2 
flaconi di soluzione cutanea di 
iodopovidone al 10% iodio da 
500 ml; 10 compresse di garza 
sterile 10 x 10 cm; 2 garze sterili 
18 x 40; 1 benda di garza da cm 
3,5 x 10; 2 teli sterili per ustioni; 
2 pinzette sterili monouso; 1 
confezione di cotone idrofilo; 1 
benda a rete elastica; 2 confezioni 
di cerotti di varie misure; 2 rotoli 
di cerotto h cm 2,5; 1 paio di 
forbici; 3 lacci emostatici; 2 
confezioni di ghiaccio istantaneo; 
2 sacchetti monouso per rifiuti 
sanitari; 1 termometro; 
apparecchio per la misurazione 
della pressione arteriosa; foglio 
istruzioni D.M. n. 388; istruzioni 
multilingua pronto soccorso. 
Elenco presidi Allegato 1 
"maggiorato" (aziende di gruppo 
A e aziende di gruppo B con 3 o 
più lavoratori).               
Rispetto a quanto richiesto dal 
D.M. 
Allegato 1 sono stati aggiunti i 
seguenti prodotti di maggior 
consumo: 1 confezione da 8 
salviettine (3 disinfettanti, 2 di 
ammoniaca, 3 di sapone liquido); 
apribocca e rianimatore bocca a 
bocca (kit completo); 1 coperta 
isotermica; 1 telo triangolare 
TNT cm 96 x 96 x 136; 2 bustine 
di preparato per ustioni in gel g 
3,5; 2 bende elastiche m 4 x 6 
cm; tampobenda mm 80 x 100; 4 
rotoli di benda orlata cm 10 x 3,5 
m. 
Servizi igienico-sanitari ed 
assistenziali-Pronto soccorso e 
medicazione 1,00       1,00     

52 52 

SOMMANO cadauno        1,00 165,00 165,00 
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Servizio di gestione delle 
emergenze da parte di 
personale addestrato, compreso 
la verifica delle attrezzature 
necessarie e 
l'addestramento periodico per 
l'uso delle stesse; costo mensile 
per addetto. 
Protezione da rischi provenienti 
dall'ambiente circostante-
Gestione delle emergenze [mesi: 
14] * (par.ug.=(1,00)*14 1,00 14,00     14,00     

53 53 

SOMMANO cadauno*mese         14,00 170,00 2.380,00 

Onere per interventi finalizzati 
alla sicurezza richiesto per lo 
sfasamento spaziale o temporale 
delle lavorazioni interferenti 1,00       1,00     

54 54 

SOMMANO a corpo         1,00 1.000,00 1.000,00 

Personale appositamente 
addestrato per il 
coordinamento con RFI  per le 
operazioni prescritte nella 
convenzione allegata al presente 
progetto 1,00       1,00     

55 55 

SOMMANO a corpo         1,00 10.000,00 10.000,00 

  MISURE DI 
COORDINAMENTO  

              

Misure coordinamento per uso 
comune di apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture e 
mezzi, Misure coordinamento 
per uso comune di 
apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture e mezzi costituiti 
da: 
- Tempo per riunioni di 
coordinamento tra coordinatore 
della sicurezza in fase di 
esecuzione e responsabili della 
sicurezza delle imprese che 
concorrono ai lavori del cantiere 
sui contenuti dei piani di 
sicurezza e il coordinamento 
delle attività di prevenzione; 
- Tempo impiegato dai referenti 
durante i sopralluoghi del CSE in 
cantiere; 
- Raccolta e gestione della 
documentazione di cantiere               
Riunioni di coordinamento tra 
CSE e Responsabili della 
Sicurezza 2,00 35,00     70,00     
Sopralluoghi del CSE 2,00 35,00     70,00     

56 56 

SOMMANO ore          140,00 31,00 4.340,00 
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Assemblea tra coordinatore 
della sicurezza in fase di 
esecuzione e responsabili della 
sicurezza delle imprese che 
concorrono ai lavori del 
cantiere sui contenuti dei piani 
di sicurezza e il coordinamento 
delle attività di prevenzione;                              
costo ad personam. Formazione - 
Informazione - Coordinamento-
Assemblea         15,00     

57 57 

SOMMANO ore          15,00 48,00 720,00 

Controllo dei luoghi e delle 
attrezzature per una efficace 
attuazione dei piani di 
emergenza durante l'esecuzione 
dei lavori; costo ad personam. 
Formazione - Informazione - 
Coordinamento-Controllo         30,00     

58 58 

SOMMANO ore          30,00 38,00 1.140,00 

Spese accessorie e di gestione 
per assemblea e controlli 
inmateria di sicurezza: costo 
per ogni addetto. 
Formazione - Informazione - 
Coordinamento-Spese accessorie 
e di gestione         60,00     

59 59 

SOMMANO ore          60,00 8,00 480,00 

Coordinamento con gli enti 
gestori dei sottoservizi per lo 
spostamento delle relative 
interferenze, gestione dei 
rapporti e della 
documentazione, e per le 
procedure per eseguire i lavori 
in sicurezza         1,00     

60 60 

SOMMANO a corpo         1,00 601,20 601,20 

                        T O T A L E euro             234.000,00 

 

 

 

Allegato al Computo:  (CALCOLO ORE DI PIATTAFORMA ELEVATRICE) 
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Lavorazione con 
piattaforma 

Costo 
complessivo % M.O. Manodopera  Squadra 

tipo Ore Giorni  
Giorni  
con 2 

piattaforme  

Esecuzione di 
protezione 

elastomerica delle 
parti a vista di 
strutture in c.a. € 147.137,00 45,41 € 66.814,91 4 668 28 14 

Veletta 
prefabbricata in 

GFRC di 
copertura bordo 

impalcato € 82.134,00 30,00 € 24.640,20 4 246 10 5 

Sostegni dei tubi 
di scarico acque 
meteoriche da 

impalcato fissati 
su travi € 5.451,00 24,27 € 1.322,96 4 13 1 0 

Tubazione in pvc 
rigido per condotte 
in pressione diam 

250 mm - PN 6 € 4.519,00 20,00 € 903,80 4 9 0 0 

Fornitura e posa di 
montanti per 
grigliato di 

protezione in 
profilati tubolari in 

acciaio € 8.650,00 15,00 € 1.297,50 6 9 0 0 

Fornitura e posa  
su bordo 

dell'impalcato di 
grigliato in acciaio 

zincato a caldo € 22.132,00 15,00 € 3.319,80 6 22 1 0 

Fornitura e posa di 
lamiera in acciaio 
zincato sp. 30/10 

mm per 
specchiatura 

parapetto € 5.480,00 15,00 € 822,00 6 5 0 0 

Barrieraantirumore 
composta da 

pannelli di 
alluminio € 73.461,00 12,78 € 9.388,32 6 63 3 1 

        
 TOTALE  € 108.509,49  1036 43 22 
        

 

COSTO 
ORARIO 
MEDIO  € 25,00     

 




