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Provincia di Mantova LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENT O
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

N° A(';T ONERI PER LA Unita di Misura Prezzo
Ordine Elenco SICUREZZA Unitario

APPRESTAMENTI
PREVISTI NEL PSC

1 1 | Monoblocco
prefabbricato adibito a
ufficio. Per il primo
mese.

Monoblocco
prefabbricato, costituit
da struttura in acciai
zincatoa caldo e pannel
di tamponatura. Pareti |n
pannelli sandwich no
inferiore a mm 40, co
due lamiere d'accial
zincate epreverniciate da
5/10 con poliuretan
espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre d
legno truciolare idrofug
rivestito in pvc,
serramenti in  allumini
anodizzato , impiant
elettrico canalizzat
rispondente alla Legge
46/1990, interruttor
generale magnetotermi
differenziale, tubazioni
scatole in  material
termoplastico
autoestinguente soluzione
per mense, spogliatd
guardiole, uffici e local
infermeria:  con  una
finestra e  portoncinp
esterno semivetrato
(esclusi gli arredi)|
Dimensioni 710 x240 cn
con altezza pari a 270 cf
Montaggio, smontaggio |e
nolo per il 1° mese

O == =0 O

| & pr—
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cadauno 340,00
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Provincia di Mantova LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENT O
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2 2 Monoblocco

prefabbricato adibito a
ufficio. Per ogni mese d
parte di mese successivo.
Monoblocco

prefabbricato, costituit
da struttura in acciai
zincatoa caldo e pannel
di tamponatura. Pareti
pannelli sandwich no
inferiore a mm 40, co
due lamiere d'acciai
zincate epreverniciate da
5/10 con poliuretan
espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre d
legno truciolare idrofug

00O S5 =00

|®)]

| & pr—y

rivestito in pvc,

serramenti in alluminip
anodizzato , impiantp
elettrico canalizzatp
rispondente alla Legge nh.
46/1990, interruttore
generale magnetotermico
differenziale, tubazioni g
scatole in materiale

termoplastico
autoestinguente soluzione
per mense, spogliatd
guardiole, uffici e local
infermeria:  con  una
finestra e  portoncinp
esterno semivetrato
(esclusi gli arredi)|
Dimensioni 710 x240 cn
con altezza pari a 270 cf
Nolo per i mesi successiy
al primo, compreso g
oneri di manutenzione |e
tenuta in esercizio.

= =.3=

cadauno 170,00
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENT O
TRAIL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL
COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

Provincia di Mantova

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

Maggiorazione al nolo di
spogliatoio
prefabbricato  per la
dotazione di arredi e
complementi.

Per il primo mese.
Maggiorazione al nolo ¢
spogliatoio prefabbricat
di qualsiasi dimension
per la dotazione di arre
e

complementi da
spogliatoio idonei per
minimo otto postazione (i

lavoro.

oD O —

Ciascuna dotazione sdra

costituita dai  seguenti

elementi:
- tavolo dimension
160x80 cm
- n. 4 sedie di tip
comune;

- n. 4 armadi metallidi
ciascuno da due posti

dimensioni 60x50x18

cmj

- panca con appendiabiti

per otto person
dimensioni 160x40x20
cm.

Nel  sovrapprezzo  si

intendono  compresi
compensati gli oneri per
carico e lo scarico, og
genere d
trasporto, il montaggio
lo smontaggio a fin
cantiere

o0 =

D

1%

cadauno

260,00

Maggiorazione al nolo di
spogliatoio
prefabbricato  per la
dotazione di arredi e
complementi. Per ogni
mese o parte di mes
successivo.
Maggiorazione al nolo ¢
spogliatoio prefabbricat
di qualsiasi dimension
per la dotazione di arre
e

complementi da

spogliatoio idonei pe
minimo otto postazione (¢
lavoro.

Ciascuna dotazione sg

D

oD O —

f

ra
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Provincia di Mantova LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENT O
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

costituita dai  seguenti
elementi:
- tavolo dim. 160x80 cm;
- n. 4 sedie di tip
comune;

- n. 4 armadi metalligi
ciascuno da due posti
dimensioni  60x50x180
cm;
- panca con appendiabiti
per otto person
dimensioni  160x40x20
cm.

=4

O

cadauno 27,00

5| 5 Monoblocco
prefabbricato per bagni,
costituito da stritura in
acciaio zincato a caldo|e
pannelli di tamponatura.
Pareti in pannelli
sandwich non inferiore ja
mm 40, con due lamiefe
d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 cgn
poliuretano espanso
autoestinguente,
pavimenti in lastre di
legno truciolare idrofugo
rivestito in pvc,
serramenti in  alluminio
anodizzato , impiantp
elettrico canalizzatp
rispondente alla Legge nh.
46/1990, interruttore
generale
magnetotermico
differenziale, tubazioni g
scatole in  materialg
termoplastico
autoestinguente con due
vasi e in ambienti separati
con finestrino a vasistas| e
lavabo, completo di
rubinetterie e  scalda
acqua, su basamernto
predisposto. Da cm 315(x
240 x 240 con vasi alla
turca.
Montaggio, smontaggio |e
nolo per il 1° mese

cadauno 270,00

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - D.LGS. 81/2008 — ART. 91- ALL. XVI
ELABORATO N° 86.5.2 - ELENCO PREZZI UNITARI DELLA SICUREZZA

Pagina 5



Provincia di Mantova LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENT O
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

6| 6 Monoblocco

prefabbricato per bagni,
costituito da struttura i
acciaio zincato a caldo|e
pannelli di tamponatura.
Pareti in pannelli
sandwich non inferiore ja
mm 40, con due lamiefe
d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 cgn
poliuretano espanso
autoestinguente,
pavimenti in lastre di
legno truciolare idrofugo

rivestito in pvc,
serramenti in  alluminio
anodizzato , impiantp
elettrico canalizzatp
rispondente alla Legge nh.
46/1990, interruttore
generale

magnetotermico
differenziale, tubazioni g
scatole in  materialg
termoplastico
autoestinguente con due
vasi e in ambienti separati
con finestrino a vasistas| e
lavabo, completo di
rubinetterie e  scalda
acqua, su basamernto
predisposto. Da cm 315(x
240 x 240 con vasi alla
turca.
Nolo per i mesi successiyi
al primo, compreso g
oneri di manutenzione |e
tenuta in esercizio

cadauno 150,00
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Provincia di Mantova

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENT O
TRAIL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

Monoblocco

prefabbricato adibito a
locale Infermeria.
Per il primo mese.
Monoblocco

prefabbricato, costituit
da struttura in acciai

zincatoa caldo e pannel

di tamponatura. Pareti
pannelli sandwich no
inferiore a mm 40, co
due lamiere d'acciai

zincate epreverniciate da

5/10 con poliuretan

0 o o =0 O

O

espanso autoestinguente,

pavimenti in lastre d
legno truciolare idrofug

rivestito in pvc,
serramenti in allumini
anodizzato , impiant
elettrico canalizzat
rispondente alla Legge

46/1990, interruttor
generale magnetotermi
differenziale, tubazioni

scatole in material

termoplastico
autoestinguente soluzio
per locali infermeria: co

una finestra e portoncino
semivetrato
(esclusi gli arredi)|

esterno

Dimensioni 710 x240 cn
con altezza pari a 270 cf
Montaggio e nolo peril 1
mese

| & pr—

M 9O b 5 O O ©
(12 b -

=]

cadauno*mese

290,00

Monoblocco

prefabbricato adibito a
locale Infermeria.
Per ogni mese o parte d
mese successiv
Monoblocco

prefabbricato, costituit
da struttura in acciai
zincatoa caldo e panne
di tamponatura. Pareti
pannelli sandwich no
inferiore a mm 40, co
due lamiere d'accial
zincate epreverniciate (
5/10 con poliuretan
espanso autoestinguen
pavimenti in lastre d
legno truciolare idrofug
rivestito in pvc,

la

O

te,

& pr—
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Provincia di Mantova LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENT O
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

serramenti in  allumini
anodizzato , impiant
elettrico canalizzat
rispondente alla Legge
46/1990, interruttor
generale magnetotermi
differenziale, tubazioni
scatole in  material
termoplastico
autoestinguente soluzio
per locali infermeria: con
una finestra e portoncino
esterno semivetrato
(esclusi gli arredi)|
Dimensioni 710 x240 cn
con altezza pari a 270 cf
Nolo per i mesi successiy
al primo, compreso g
oneri di manutenzione |e
tenuta in esercizio.

O O 5O O ©
D o E

= =3°=

cadauno*mese 170,00

9| 9 Box in lamiera per
deposito attrezzature ¢
materiali.  Montaggio,
smontaggio e nolo per 17
mese o frazione.nolo per
1° mese o frazione,
Box in lamiera pef
deposito attrezzature |e
materiali dim 3,40 x 2,60
x 2,20 m circa
Fornitura e posa su arpa
attrezzata. montaggip
smontaggio e nolo per yn
mese. montaggio,
smontaggio e nolo per 1°

cadauno*mese 120,00

10| 10 |Box in lamiera per
deposito attrezzature ¢
materiali.  Montaggio,
smontaggio e nolo per 17
mese o frazione.nolo per
1° mese o frazione,
Box in lamiera pef
deposito attrezzature |e
materiali dim 3,40 x 2,6p
X 2,20 m circal
Fornitura e posa su area
attrezzata. Montaggio,
smontaggio e nolo per
ogni mese successivo | 0
frazione.

cadauno*mese 24,00
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Provincia di Mantova LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENT O
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

11| 11 |Recinzione tipo 1
realizzata con rete in
polietilene ad alta
densita

di peso non inferiore

220 gr/m? indeformabil
di color arancio brillante
maglie ovoidali,
resistenza a trazione npn
inferiore a 1100 kg/m con
eventuale rete
elettrosaldata alta almeno
1,80, sostenuta da paletti
infissi nel terreno ad una
distanza non superiore|a
m 15 di adeguata
rigidezza e resistenza
(anche tond
da c.a.). Realizzazione
della recinzione di
cantiere o di zona di
lavoro, comprensiva di
cancelli.
Installazione, rimozione,
manutenzione e nolo per
la durata del cantiere.

S R )

ml. 11,00

12| 12 |Recinzione tipo 2
modulare a pannelli
ciechi in lamiera o legno
con irrigidimenti nervati e
paletti di sostegnp
composti da tubolari
metallici zincati di
diametro non inferiore g
mm 40 controventat|,
completa con blocchi d
cls di base dal peso non
inferiore a 35 kg, morsetti
di collegamento, elementi
cernierati  per modulp
porta e terminali; altezza
pari a 2 metri
comprensiva di cancell
Nolo con moduli d
altezza pari a m 2,0
Posizionamento e nolo
per il primo mese

J

ml. 20,00

13| 13 |Recinzione tipo 2
modulare a pannelli
ciechi in lamiera o legno
con irrigidimenti nervati e
paletti di sostegn
composti da tubola
metallici zincati di

— O
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Provincia di Mantova

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENT O
TRAIL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse

COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

diametro non inferiore
mm 40 controventat
completa con blocchi ¢
cls di base dal peso n

inferiore a 35 kg, morsetti

di collegamento, elemen
cernierati  per modul
porta e terminali; altezZ
pari a 2 metri
comprensiva di cancell
Nolo con moduli d
altezza pari a m 2,0
Nolo per mese successi
al primo.

a

i
DN

t
D
a

montate ad interasse n
inferiore a cm 180
altezza utile non inferior]
a cm 100; dotate di piast
metallica fissata a terra
su strutture, traverse ¢
elemento fermapiede
cm 20 di altezza, o 9
Ponteggio metallicg
Valutata al metro linea
di parapetto
Posizionamento,

smontaggio €

mantenimento consideral

(1]

e
ra
o
2d
di
u

e

to

U

per tutta la durata d

ml. 1,10
14| 14 |Recinzione tipo 3 cor
barriere tipo new-jersey
in plastica sormontate
da rete. Posizionamento g
nolo per il primo mese
ml. 10,0¢
15| 15 |Recinzione tipo 3 corn
barriere tipo new-jersey
in CLS sormontate da
rete. Nolo per|
mese successivo al primp
ml. 0,9C
16| 16 |Delimitazione di zone€
realizzata mediante
piantoni metallici
distanziati non  oltre
quattro metri e collegati
con bande in plastida
colorata.
Fornitura, messa in opera
e rimozione.
ml. 0,7¢
17| 17 |Parapetto laterale di
protezione  anticaduta
costituito da aste
metalliche verticali
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Provincia di Mantova LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENT O
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

lavori
Lungo il contorno dei
ponteggio attorno  ai
pulvini gia eseguiti ove
non presente la
pannellatura cieca

ml. 13,00

18 18 | Protezione laterale
anticaduta di persone €
cose, costituito da
- aste metalliche
verticali, montate ad
interasse non inferiore |a
cm 180 e altezza utile ng
inferiore a cm 200, dotate
di piastra metallica fissata
a terra o su strutture,
traverse, 0 su Ponteggio
metallico;

- pannelli di legno
orizzontali tipo 0O.S.D.
( truciolare) spessore
minimo 3 cm fissati a
correnti di legno d
sezione 4x6 cm interasse
1 m fissati a loro volta
alle aste metalliche sopra
citate.
Valutata al metro linearne
di sviluppo.
Posizionamento,
smontaggio e
mantenimento considerato
per tutta la durata de
lavori.

ml. 20,00

19| 19 |Ponteggio esterno in
tubo/giunto, sottoponti,
parapetti esterni, scale
di accesso ai piani
sportelli  di chiusura
delle botole, ancoraggi
basette, mantovana
parasassi,l tutto posto in
opera anche su piano
inclinato con perfett
orizzontalita dei piani d
lavoro. Trasporta,
montaggio e smontaggjo
compreso nolo per tutta |a
durata dei lavori.

— D

mg. 13,00
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Provincia di Mantova LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENT O
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

20| 20 |Formazione  piani di
lavoro A SBALZO per
ponteggi metallici,
costituito da tavoloni in
legno dello spessore d
5,00 cm.
Il tutto posto in opera can
perfetta orizzontalita dei
piani di lavoro.
Trasporto, montaggio |e
smontaggio compreso
nolo per tutta la durata dei
lavori.

ma. 25,0(

21| 21 |Formazione piani di
lavoro ORDINARIO
per ponteggi metallici,
costituito da tavoloni in
legno dello spessore d
5,00 cm.
Il tutto posto in opera can
perfetta orizzontalita dei
piani di lavoro,
Trasporto, montaggio |e
smontaggio compreq
nolo per tutta la durata de
lavori.

® o

md. 10,0¢

22| 22 |Allestimento di ballatoi
provvisionali

eseguiti  appositamente
per consentirg
l'esecuzione in sicurezza
delle operazioni di
assistenza al getto dei
manufatti di altezza max|2
metri; completi di
fermapiede e parapetto
regolamentare. Compresi
l'onere di allargamento
dello scavo e di
formazione del piano di
appoggio del ballatoip
con ghiaiotto o sabbia
fino al livello della
sommita della fondazione
e tavole di ripartizione.
Compresi ionltre  la
movimentazione pe
l'utilizzo in cantiere e la
manutenzione.

=

md. 12,0C

23| 23 |Formazione del piano di
lavoro per la realizzaz.
del traverso
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Provincia di Mantova LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENT O
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

secondo quanto indicato
nello specifico particolarg
esecutivo.  Per  ogn
traverso.

cadaun 1.400,0(

24| 24 |Piattaforma Elevatrice,
portata due persone
escluso operatore
addetto alla manovra.
Per montaggio tubazion
di scarico delle acqu
meteoriche, delle velet
di rivestimento del bord
d'impalcato, della barrief
antirumore, del grigliato
per proteziong
elstomerica delle pan
avista delle strutture i
c.a.

S=P 035000 o

h. 3000

25| 25 |Realizzazione di access
agli scavi mediante scal
ricavata nel terrenp
armata con tavole e paletti
di sostegno,
Allestimento del cantierg-
Realizzazione della
viabilita del cantiere}
Viabilita secondaria
scavi

D O

ml. 12,0C

26| 26 |Segnale stradale
triangolare, in lamiera
di alluminio spessore 25
10, interamente ricoperto
con pellicola, montato su
portasegnale in profilato
di acciaio zincato,
pieghevole, smontabile |e
zavorrabile, compreso il
montaggio e la rimoziong.
Dimensioni: lato segnale
cm 60; costo mensile.
Allestimento del cantiere|-
Realizzazione della
viabilita del cantiere

cadauno*mes 7,0C

27| 27 |Segnaletica cantieristicg
di sicurezza, in
alluminio, di forma
quadrata, lato mm 120
spessore mm 0,5; distanza
lettura max 4 metri; costo
semestrale.

cadauno*semestre 0,50
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28| 28 |Cartello generico, da
parete, in alluminio,
spessore mm 0,5 |;
dimensione mm 120x80;
costo semestrale.

cadauno*semestre 0,50
29| 29 |Segnale stradaleg
quadrato, in lamiera di
alluminio spessore
25/10, interamente

ricoperto con pellicola,
montato su portasegngle
con maniglia di trasporto
in lamiera stampata e
verniciata con sbarra
stabilizzatrice porta
zavorra, compreso |l
montaggio e la rimoziong
Dimensioni: lato segnal
cm 40; costo mensile.
Allestimento del cantiere
Realizzazione della
viabilita del cantiere

D

cadauno*mese 6,00

30| 30 |Delimitazione mediante
nastro segnaleticg
autoadesivo rifrangente;
dimensioni cm 11,4 X
50,00m.
Allestimento del cantiers
Realizzazione della
viabilita del cantieref
Viabilita- Delimitazioni

cadauno 21,00

31| 31 |Allestimento scale di
fuga dal fondo scavg
realizzate con elementi
tubolari e gradini in

tavolato di legno
Compresa
movimentazione,
installazione e

manutenzione per la
durata dei lavori.

a corpo 200,00

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - D.LGS. 81/2008 — ART. 91- ALL. XVI
ELABORATO N° 86.5.2 - ELENCO PREZZI UNITARI DELLA SICUREZZA

Pagina 14



Provincia di Mantova LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENT O
TRA IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD ED IL

Serv. Progettazione Stradale, Ponti e Strutture complesse COMPARTO PRODUTTIVO “VALDARO”

32| 32 |Ancoraggio per
dispositivo  anticaduta.
Ancoraggio per
dispositivo anticadut
realizzato con piastre
acciaio preforate
presagomate, da fissare(su
idonea resistente porzione
di opera realizzata, sja
verticale, inclinata 0
orizzontale, per i
sostegno di  funi di
trattenuta, collegate alle
cinte o imbracature (i
sicurezza, fornito e posto
in opera,
Sono compresi:
- I'uso per la durata delle
fasi di lavoro che |Iq
richiedono al fine d
garantire la sicurezza dei
lavoratori;
- il montaggio con tutto
cid che occorre ps
eseguirlo;

- lo smontaggio
- il documento che indic
le caratteristiche tecnich
le istruzioni per
l'installazione, per l'uso |e
la
manutenzione;
- lo smaltimento a fing
opera.
Classi di ancoraggio Al
A2 e C di cui alla UN
EN 795/2002
La protezione € e resta (di
proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizz
temporaneo
dell'ancoraggio.
Misurato per ogni punt|
di attacco, per linter

(=]

=

oo

A=)

D O

durata delle fasi di lavoro,
al fine di garantire la
sicurezza dei

lavoratori.

cadauno 25,00
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33| 33 |LINEA VITA
ANTICADUTA

Linea vita temporanega
orizzontale, fornita ¢
posta in operg.
Sono compresi:
'uso per la durata delle
fasi di lavoro che ¢
richiedono al fine d
garantire la sicurezza dei
lavoratori;
il montaggio con tutto cip
che occorre per eseguirlo;
lo smontaggio
il documento che indica le
caratteristiche tecniche, Je

17

istruzioni pet
l'installazione, per l'uso |e
la

manutenzione;
laccatastamento e |o
smaltimento a fine operg.
Classi di ancoraggio Al,
A2 e C di cui alla UN
EN 795/2002
La protezione € e resta |di
proprieta dellimpresg.
E inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzp
temporaneo della linga
vita.
Misurato per ogni puntp
di attacco, fino alla
distanza massima tra dpe
punti di m 15,00, per
l'intera duratg
delle fasi di lavoro, al fing¢
di garantire la sicurezga
dei lavoratori

A) PER DUE PUNTI DI

ATTACCO
cadauno 27,00
B) PER OGNI PUNTO
IN PIU
cadauno 3,0D
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MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

34| 34 |Attrezzatura completa
anticaduta costituita da
imbragatura disicurezz
fune co diametro 16 mn
lunghezza 200 cm, cd
dispositivo di scorriment
€ ancoraggio in posiziorn
di lavoro; fune di servizip
diametro 12 mm|,
lunghezza 100/200 cm,
con doppio moschettone| e
dissipatore di energia;
fune diametro 16 mm,
lunghezza 10 m
redanciata; sacca (i
custodia. Necessaria |al
montaggio delle travi da
impalcato, delle coppelle
di chiusura e tra le travile
laterali.

S

cadauno 220,00

35| 35 |DPI messi a disposizion¢
dei visitatori, DL, CSE e
assistenti,nonché di tutt
i lavoratori che per
esigenze di interferenze
tra lavori abbiano bisogno
dei relativi Dispositivi di
Protezione Individuale

a corpo 1.000,00

IMPIANTI DI
CANTIERE

36| 36 |Estintore a polvere,
omologato secondo D.M,
20/12/1982 con valvola &g
pulsante, valvola di
sicurezza a molla g
manometro indicazione di
carica e sistema (di
controllo della pressione
tramite valvola di non
ritorno. Da 9 kg, classe
55 A 233BC.

cadauno 60,00
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37| 37 |Faro alogeno per
illuminazione di esterni
con lampada fino a 500
watt, grado di
protezione IP65, dato in
opera su palo metallicq
di altezza m. 3,compresd
allacciamento. Fornitura,
posa e manutenzione.
Per illuminazione
baraccamenti.

cadauno 240,00

38| 38 |Faro alogeno per
illuminazione di esterni
con 6 lampade da 100
watt cadauna, grado di
protezione IP65, dato in
opera su palo metallicq
di altezza m. 11
compreso impianto di
alimentazione in cayi
FG70R in canalizzazioni
interrate, quadro  di
alimentazione,

allacciamento provvisorip
alla linea elettrica ©
alimentazione con
generatore mobile,
compreso oneri di
funzionamento. Pear
illuminazione zone di
lavoro realizzazione
cavalcaferrovia.

cadauno 2.000,00

39| 39 |Quadro elettrico
generale completo di
apparecchiatura la
comando e di protezione
differenziale €
magnetotermica da 32 A;
costo mensile.
Allestimento del cantiere
Realizzazione di impiant
elettrico del cantiere

=]

cadauno*mese 23,00
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40| 40 |Linea elettrica mobile
per impianti di
illuminazione , realizzatg
con cavo multipolar
flessibile isolato in
gomma G10 sotto guaina
in materiale termoplastico
speciale (norme CEI 20-
221, 20-38) non
propagante l'incendio ed|a
ridotta emissione di fumj,
gas tossici e corrosiv
sigla di designazione F
10 OM1 0,6/1kV; son
compresi  l'installazion
graffettata e le giunzionj;
da 3x2,5 mm2,
Allestimento del cantiere
Realizzazione di impiant
elettrico del cantierg
llluminazione del cantierg

D

5

ml. 7,00

41| 41 |Tubazione in polietilene
ad alta densita per
condotte di  scarico,
posata a vista, fornita |e
posta in opera compres| i
pezzi speciali, le
giunzioni  saldate, dgli
staffaggi e quanto altro
occorre per dare l'opera
finita; di diametro 11(
mm.
Allestimento del cantiere-
Realizzazione di impiant
idrico dei serviz
igienicoassistenziali e
sanitari del cantierg
Condotta  di  scaricp
esterna

=]

ml. 14,00
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42

42

Fossa Imhoff semplice ¢
ad anelli a campana in
la calcestruzzg
prefabbricato, completa
di bacino chiarificatore
vasca di raccolta

dispositivo espurg
fanghi, fornita e posta i
opera. Sono compresi:
collegamento allg
tubazioni; lo scavo,

rinterro; il massetto d
posa in calcestruzzo

cemento dello spessore
cm 15; la sigillatura de
giunti; i pozzetti di entrat
e di scita e le relativ
tubazioni di
collegamento, pe
I'esecuzione dei prelie
di campioni liquidi. E
inoltre compreso quant
altro occorre per dai
l'opera finita; capacita (¢

circa litri 2000 per 12

utenti.

Allestimento del cantiers
Realizzazione di impiant
idrico dei serviz
igienicoassistenziali
sanitari del cantiere-Fos
imhoff

S O @ -

D

=z =

di

o

o

[}

cadauno

2.100,0

43

43

Provwvista di acqua
potabile in cantiere a
mezzo autobotte da litri
10000 e scarico i
apposita cisterna,
compreso il trasporto fin
ad una distanza massif
di Km 10.
Servizi
ed assistenziali-Provvis
di acqua potabile a mez
autobotte

igienico-sanitarii

o
na

[a
40}

cadauno

260,0

44

44

Lanterna segnaletica g
luce rossa fissa, co
interruttore manuale,
alimentata in B.T. a

volts o a batteria; cosf
mensile.

[o2)

cadauno*mese

1,1

0
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45| 45 | Allestimento di impianto
di messa a terra 4
servizio  dell'impianto
elettrico di cantiere
costituito da cavi di
collegamento di rame
isolato sez 16 mmq (15
m) n° 3 dispersori in
acciaio zincato @ 20 mm
della lunghezza di m 1,5
effettuazione delle
operazioni di controllg
efficienza e sicurezza al
momento
dell'installazione e
dichiarazioni a norma
della L 46/90.

a corpo 1.000,00

MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE
COLLETTIVA

46| 46 |Personale addestrato &
gestire le emergenze e le
attrezzature necessarie|
Personale addestrato | a
gestire le emergenze ef|le
attrezzature = necessarje.
Comprende tempo per
approntamento servizi di
emergenza, lorp
installazione e
manutenzione per tutta |a
durata, nonche
l'addestramento periodiq
per l'uso delle stesse
I'lllustrazione dell'utilizzg
alle maestranze.

ore 31,00

47| 47 |Onere per la
sorveglianza di tutte le
aree di cantiere e dellg
viabilita limitrofa.
Onere per la sorveglianza
di tutte le aree di cantiere
e della viabilita limitrofa
per il mantienimento in
efficienza di tutti gli
apprestamenti di sicurezza
anche durante i fermi
cantiere, le festivita g
durante l'orario notturng.
Comprende l'onere di
verificare periodicamenLe
I

tutte le recinzioni e
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segnaletica di sicurezz
prescrizione, indicaziong
sia orizzontale ch
verticale, interna e
esterna al cantiere.

[ SR IL )

a corpo

500,0

48

48

Pulizia della viabilita
aperta al traffico con
mezzi meccanic
Pulizia della viability
aperta al traffico con
mezzi meccanici quali
macchina

esegiure il lavoro.

scopatrice,
compresa di operatore|e
compreso ogni onere per

ore

77,00

49

49

Innaffiamento
antipolvere eseguito cor
autobotte. Innaffiamentg
antipolvere eseguito cq
autobotte.

nolo autobotte co
operatore  comprensi
di consumi ed ogni altr
onere di funzionamento.

O

ore

105,00

50

50

Tempo impiegato da
movieri per la
regolazione delle
manovre per tutte Ig
lavorazioni che
interferiscono  con |l
traffico.

ore

26,00

51

51

Controllo periodico di
verifica  dell'efficienza
dei dispositivi di messa a
terra ai senzi dell'art.
328 D.P.R. 27 aprilg
1955 N. 547

da effettuarsi almeno una

volta ogni due anni; pe
impianto.
Allestimento del cantiere
Realizzazione di impiant

=

=]

di messa a terra del

cantiere

cadauno

390,0
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52| 52 |Armadietto in metallo,
verniciato con due 2
ante,dimensioni cm
53x20x53h, D.M,
15.07.03 n. 388 G.U. n.
27 del 3.02.04 -elenco
presidi Allegato 1
(aziende di gruppo A e
aziende di gruppo B con|3
0 piu lavoratori) 5 paia
guanti sterili; mascherina
con visiera paraschizzi; (3
flaconi di  soluziong
fisiologica da 500 ml; 2
flaconi di  soluziong
cutanea di iodopovidorie
al 10% iodio da 500 mi;
10 compresse di garza
sterile 10 x 10 cm; 2 garze
sterili 18 x 40; 1 benda di
garza da cm 3,5 x 10;|2
teli sterili per ustioni; 2
pinzette sterili monousg;
1 confezione di coton
idrofilo; 1 benda a ret
elastica; 2 confezioni d
cerotti di varie misure;
rotoli di cerotto h cm 2,5;
1 paio di forbici; 3 lacc
emostatici; 2 confezioni
di ghiaccio istantaneo; 2
sacchetti monouso per
rifiuti sanitari; 1
termometro; apparecchjo
per la misurazione della
pressione arteriosa; fogljo
istruzioni D.M. n. 388
istruzioni multilingua
pronto soccorso. Elenco
presidi Allegato 1
"maggiorato” (aziende di
gruppo A e aziende di
gruppo B con 3 o pil
lavoratori).

N =0 o <
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Rispetto a gquant
richiesto dal D.M
Allegato 1 sono stayi
aggiunti [ seguenti
prodotti di  maggio

consumo: 1 confezione da
8 salviettine (3
disinfettanti, 2 d
ammoniaca, 3 di sapone
liquido); apribocca ¢
rianimatore bocca a bocca
(kit completo); 1 coperta
isotermica; 1 telo
triangolare TNT cm 96 X
96 x 136; 2 bustine di
preparato per ustioni in
gel g 3,5 2 bende
elastiche m 4 x 6 cm;
tampobenda mm 80 |x
100; 4 rotoli di benda
orlata cm 10 x 3,5 n.
Servizi  igienico-sanitarii
ed assistenziali-Pronto
soccorso e medicazione

cadauno 165,00

53| 53 |Servizio di gestione delle
emergenze da parte d
personale  addestrato
compreso la verifica delle
attrezzature necessarie| e
'addestramento periodi¢o
per l'uso delle stessg;
costo mensile per addetto.
Protezione da  rischi
provenienti dall'ambiente
circostante

cadauno*mese 170,00

54| 54 |Onere per interventi
finalizzati alla sicurezza
richiesto per lo
sfasamento spaziale |o
temporale dellg
lavorazioni interferenti

1%

a corpo 1.000,00

55| 55 |Personale
appositamente
addestrato per il
coordinamento con RFI
per le operazioni
prescritte nella
convenzione allegata gl
presente progetto

a corpo 10.000,00
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MISURE DI
COORDINAMENTO

56| 56 |Misure coordinamento
per uso comune d
apprestamenti,

attrezzature,

infrastrutture e mezzi,
Misure coordinamento
per uso comune d

apprestamenti,
attrezzature,
infrastrutture e mezzi
costituiti da:
- Tempo per riunioni di
coordinamento tra
coordinatore della

sicurezza in fase (i
esecuzione e responsabili
della  sicurezza delle
imprese che concorrono (ai
lavori del cantiere sui
contenuti dei piani di
sicurezza e il
coordinamento delle
attivita di prevenzione;
- Tempo impiegato dai
referenti durante i
sopralluoghi del CSE in

cantiere;
- Raccolta e gestione defla
documentazione di
cantiere
ore 31,0(¢
57| 57 |Assemblea tral
coordinatore della
sicurezza in fase d
esecuzione e responsabili
della sicurezza dellg
imprese che concorrond
ai lavori del cantiere sui
contenuti dei piani di
sicurezza e il
coordinamento delle
attivita di prevenzione;
costo ad personam.
-Formazione
-Informazione
-Coordinamento
-Assemblea
ore 48,0(

58| 58 |Controllo dei luoghi e
delle attrezzature per
una efficace attuaziong
dei piani di emergenzg
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durante l'esecuzione de
lavori; costo ag
personam. Formazione| -
Informazione 1
Coordinamento-Controllq
ore 38,00
59| 59 |Spese accessorie e (i
gestione per assembleale
controlli inmateria di
sicurezza: costo per ogni
addetto.
- Formazione
- Informazione
- Coordinamento
- Spese accessorie e di
gestione
ore 8,00
60| 60 |Coordinamento con dli
enti gestori dei
sottoservizi per lo
spostamento dellg
relative interferenze,
gestione dei rapporti €
della documentazione, ¢
per le procedure per
eseguire i lavori in
sicurezza
a corpo 601,20
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