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Computo metrico estimativo

COMUNE DI POGGIO

Comune di Poggio Rusco

Progetto esecutivo

Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

RUSCO

REGIONE LOMBARDIA

"TORRE FALCONIERA"

| Riferimento prezziario |Descrizione

[um. T p.uguali]

Largh|

Lung| H/Peso| Tot| | Prezzo| Importo|

M15017.a Lomb

A) ONERI DELLA SICUREZZA

Recinzione e delimitazioni cantiere

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete
elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in
calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm,
ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e

rimozione a fine lavori.

lato nord e sud
lato est e ovest

2,00
2,00

SOMMANO[m

M15017.b Lomb

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete
elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in
calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm,
ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di

controventatura: costo di utilizzo mensile.

lato nord e sud (previsti 6 mesi di lavorazione) P.U.= 2*6 12,00
lato est e ovest (previsti 6 mesi di lavorazione) P.U.= 2*6 12,00

SOMMANO|m

M15103 Lomb

Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle
impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori.

lato nord e sud (previsti 6 mesi di lavorazione)
lato est e ovest (previsti 6 mesi di lavorazione)

2,00
2,00

SOMMANO[mg

M15022.d Lomb

Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di
lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di
ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8
mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il
collegamento continuo degli modulo di altezza paria 1110 mm e
lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate oblique
bianche e rosse, rifrangenti in classe 1; costo di utilizzo del
materiale per un elementi senza vincoli di orientamento: mese

Scarico carico materiale nell'adiacemte parcheggio
Mesi 6; Perimetro = 50 ml / 2,50; = 6*20

120,00

SOMMANO]cad

M15009.d Lomb

Accantieramento

Prefabbricato modulare componibile, con possibilita di
aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in
profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli
di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato
di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il
sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli
sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso
autoestinguente densita 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di
agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in
piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato
con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente
alla legge 46/90, con conduttori con grado di isolamento 1000 V,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e
interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzioni per
mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno;
costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi):
dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm.

Spogliatoio maschile; per 6 mesi
Ufficio Impresa; per 6 mesi
Magazzino; per 6 mesi

6,00
6,00
6,00

SOMMANO]cad

M1512 Lomb

Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti
modulari componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi

Spogliatoio maschile
Ufficio Impresa e DL
Magazzino

Bagno

1,00
1,00
1,00
1,00

SOMMANO]cad |
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25,00
22,50

25,00
22,50

25,00
22,50

50,00
45,00
95,00 | 1,15 109,25

300,00
270,00
570,00 | 0,32 182,40

2,00 100,00
2,00 90,00
190,00 | 2,62 497,80

120,00
120,000 | 1,92 230,40

6,00
6,00
6,00

1800 [ 9832 1.769,76

1,00
1,00
1,00
1,00
4,00 [ 61833 2.473,32




Computo metrico estimativo Comune di Poggio Rusco Progetto esecutivo
Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

| Riferimento prezziario |Descrizione |U.M. |P. Uguali| Largh| Lung| H/Peso| Tot| | Prezzo Importo

M15015.a Lomb Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in
acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in
pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di
calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico
canalizzato rispondente alla legge 46/90, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione
per un soluzione composta da due vasi alla turca completi di
cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas) e
un lavabo con rubinetterie in acciaio per acqua fredda, un
finestrino a vasistas e un portoncino esterno semivetrato,
dimensioni 3150 x 2400 mm con mese: altezza pari a 2400 mm

Per 5 mesi 6,00 6,00
SOMMANO]cad 6,00 [ 10844 650,64
Ponteggi
M15097.a Lomb Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con

altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con I'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando
necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali
eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia,
mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare
I'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei montaggio
comprensivo di trasporto, approvvigionamento,scarico
avvicinamento e tiro in alto piani di lavoro da contabilizzarsi a
parte. Valutati a mq di proiezione prospettica di facciata: dei
materiali, per i primi 30 giorni

Lato nord e sud mq 2,00 10,10 18,30 369,66
Lato ovest ed est 2,00 8,00 18,30 292,80
Piano di lavoro 2,00 2,00 18,30 73,20
SOMMANO]mgq 735,66 | 7,83 5.760,22
M15097.b Lomb Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con

altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con I'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando
necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali
eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia,
mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare
I'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei noleggio
per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25
giorni) alla funzionalita operativa, comprendente la manutenzione
ordinaria e quanto altro occorrente per piani di lavoro da
contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione prospettica di
facciata: il mantenimento della sicurezza delle opere finite

Per 4 mesi di lavoro (P.U. Mesi( 4-1)*2)

Lato nord e sud 6,00 10,10 18,30 1.108,98
Lato ovest ed est 6,00 8,00 18,30 878,40
Piano di lavoro 6,00 2,00 18,30 219,60
SOMMANO]mgq 2.206,98] | 0,78 1.721,44
M15097.c Lomb Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con

altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con I'impiego di tubi di
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando
necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali
eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia,
mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare
I'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei
smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento
provvisorio, carico e piani di lavoro da contabilizzarsi a parte.
Valutati a mq di proiezione prospettica di facciata: trasporto di
allontanamento dal cantiere

Lato nord e sud 2,00 10,10 18,30 369,66
Lato ovest ed est 2,00 8,00 18,30 292,80
Piano di lavoro 2,00 2,00 18,30 73,20
SOMMANO]mgq 735,66 | 2,82 2.074,56
M15101.a Lomb Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole

metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm,
od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede per i
primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di
approvvigionamento, valutato a mq di facciata (proiezione
prospettica): manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine

lavori

Lato nord e sud 2,00 10,10 18,30 369,66
Lato ovest ed est 2,00 8,00 18,30 292,80
Piano di lavoro 2,00 2,00 18,30 73,20
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Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"
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| Riferimento prezziario |Descrizione |U.M. |P. Uguali| Largh| Lung| H/Peso| Tot| | Prezzo| Importo|

[ SOMMANO[mq | [ 73566 | 2,33] 1.714,09]

M15101.b Lomb e " . -
Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole

metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm,
od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede
valutato a mq di facciata (proiezione prospettica): per ogni mese o
frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)

Per 4 mesi di lavoro; (P.U. Mesi (4-1)*2)

Lato nord e sud 6,00 10,10 18,30 1.108,98
Lato ovest ed est 6,00 8,00 18,30 878,40
Piano di lavoro 6,00 2,00 18,30 219,60
SOMMANO]mgq 2.206,98] | 0,76 1.677,30

M15102.a Lomb - . . ]
Noleggio di scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi

tubolari zincati a caldo con incastro rapido su collegamenti
ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole
fermapiede e parapetti; per una larghezza utile di ogni rampa pari
a 66 cm, una dimensione totale della scala in proiezione
orizzontale pari a 460 cm x 180 cm ed una altezza raggiungibile di
80 m con ancoraggi ogni 6 m di altezza; per ogni mese di noleggio
su una per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di
approvvigionamento, montaggio, permanenza dell'attrezzatura
pari ad un anno circa: manutenzione, smontaggio e ritiro dal
cantiere a fine lavori

Scala 1,00 16,30 16,30
SOMMANO[m 16,30] [ 99,45 1.621,04

M15099.a Lomb Mensola con partenze sospese ed attacco diretto su muratura per
ponteggi prefabbricati e non, fissata mediante attacco passante o
con tasselli e piastre, composta da moduli aventi aggetto pari a
1,00 m, interasse pari a 1,80 m ed altezza 1,20 m, da valutarsi al
ma, con per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di
approvvigionamento, montaggio, altezza 1,20 per la lunghezza
della porzione di facciata interessata: manutenzione, smontaggio
e ritiro dal cantiere a fine lavori

"Mantovane" a protezione passaggi

Lato nord e sud 2,00 10,10 20,20
Lato ovest ed est 2,00 8,00 16,00
SOMMANO]mgq 36,200 [ 12531 4.536,22
M15099.a Lomb Mensola con partenze sospese ed attacco diretto su muratura per

ponteggi prefabbricati e non, fissata mediante attacco passante o
con tasselli e piastre, composta da moduli aventi aggetto pari a
1,00 m, interasse pari a 1,80 m ed altezza 1,20 m, da valutarsi al
maq, con altezza 1,20 per la lunghezza della porzione di facciata
interessata: per ogni mese o frazione di mese successivo (non
inferiore a 25 giorni)

"Mantovane" a protezione passaggi

Lato nord e sud; P.U.=mesi4 lati 2 8,00 10,10 80,80
Lato ovest ed est; P.U. = mesi 4 lati 2 8,00 8,00 64,00
SOMMANO]mgq 144,30 | 6,98 1.010,70
M15103 Lomb Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle
impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori
Lato nord e sud 2,00 10,10 18,30 369,66
Lato ovest ed est 2,00 8,00 18,30 292,80
Piano di lavoto 2,00 2,00 18,30 73,20
SOMMANO]mgq 735,66 | 2,62 1.927,43
M15104.a Lomb Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di
piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e
quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di
montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni
mese di utilizzo: per altezze finoa 3,6 m
Previsti 3 trabattelli per 5 mesi (lavorazioni interne riparazione
intradosso volte, intonaci, tinteggi, ecc.)
P.U. 3 x 5 mesi 15,00 15,00
SOMMANO]cad 15,00 | 6,22 93,30
Posa di gru
A15002.a Lomb Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa

|'estrazione e |'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di

arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc,

fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di

trasporto e |'allontanamento del materiale scavato fino ad un

massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,

terreno vegetale e simili)

Per fondazione gru 1,00 6,00 6,00 0,50 18,00
Per strada di accesso

SOMMANO]mc 18,00 | 5,16 92,88
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Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

Progetto esecutivo

| Riferimento prezziario |Descrizione |U.M. | P. Uguali| Largh| Lung| H/Peso| Tot| | Prezzo Importo
A35023.e Lomb Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in possesso di
Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP per armature di
conglomerato cementizio, prelavorato e pretagliato a misura,
sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge:
diametro 14 + 30 mm
Basamento gru; diam 16 120,00 6,80 1,58 1.289,28
SOMMANO]Kg 1.289,28] | 1,35 1.740,53
A35015.a Lomb Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il mq € 35,97
calcestruzzo: per pareti in elevazione: legno (sottomisure di abete)
Basamento gru 4,00 6,00 0,50 12,00
SOMMANO[mq 1200] [ 3597 431,64
A35011.c Lomb Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di
esposizione XC1, gettato in opera, per operazioni di media-grande
entita, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e I'acciaio
di armatura: per opere di fondazione: classe di resistenza a
compressione C 32/40 (Rck 40 N/mmaq)
Basamento gru 1,00 6,00 6,00 0,50 18,00
SOMMANO]mc 18,00 [ 159,33 2.867,94
N04063.c Lomb Gru a torre: sbraccio 31 m, portata 2.200 kg, altezza 31 m,
compreso montaggio, smontaggio e opere provvisionali (binari,
ballast, ecc.): a freddo senza operatore
Per (22 giorni x 4 mesi) 8 ore giorno 1,00 704,00 704,00
SOMMANO]ora 704,00] | 6,58 4.632,32
M15085 Lomb Puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete, integrazione
delle opere provvisionali metalliche e quanto altro necessario alle
necessita del mantenimento della sicurezza in cantiere, compreso
approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale
a fine lavori
Vano - primo livello
Tavolone di appoggio dei puntelli 5,00 5,30 0,30 0,04 0,32
Travi di sostegno 5,00 5,30 0,10 0,20 0,53
Puntelli lignei e carpenteria per arco 12,00 1,00 0,12 0,12 0,17
Tavole in compensato 5,00 5,30 0,01 0,20 0,05
Vano scala - primo livello
Tavolone di appoggio dei puntelli 3,00 5,30 0,30 0,04 0,19
Travi di sostegno 3,00 5,30 0,10 0,20 0,32
Puntelli lignei e carpenteria per arco 5,00 1,00 0,12 0,12 0,07
Tavole in compensato 3,00 5,30 0,01 0,20 0,03
Vano - secondo livello
Tavolone di appoggio dei puntelli 3,00 5,30 0,30 0,04 0,19
Travi di sostegno 3,00 5,30 0,10 0,20 0,32
Puntelli lignei e carpenteria per arco 5,00 1,00 0,12 0,12 0,07
Tavole in compensato 3,00 5,30 0,01 0,20 0,03
Vano scala - secondo livello
Tavolone di appoggio dei puntelli 5,00 0,80 0,30 0,04 0,05
Travi di sostegno 3,00 5,30 0,10 0,20 0,32
Puntelli lignei e carpenteria per arco 10,00 1,00 0,12 0,12 0,14
Tavole in compensato 3,00 5,30 0,01 0,20 0,03
Vano - terzo livello
Tavolone di appoggio dei puntelli 11,00 5,70 0,30 0,04 0,75
Travi di sostegno 9,00 5,70 0,10 0,20 1,03
Vano scala - terzo livelo
Tavoloni di appoggio dei puntelli 3,00 5,70 0,30 0,04 0,21
Travi di sostegno 3,00 5,70 0,10 0,20 0,34
Copertura
Tavoloni di appoggio dei puntelli 5,00 5,80 0,30 0,04 0,35
5,00 1,10 0,30 0,04 0,07
Travi di sostegno 8,00 5,80 0,10 0,20 0,93
SOMMANO]mc 651 [ 31388 2.042,86
M15087.a Lomb Puntello metallico regolabile articolato alle estremita, con altezza
fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura
costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli
prefabbricati o strutture metalliche: costo di utilizzo
dell'attrezzatura per un mese.
Utilizzo per 3 mesi
Vano - primo livello; P.U. = 3 (mesi) x 5 x 5 (file) 75,00 75,00
Vano scala - primo livello; P.U. = 3 (mesi) x 3 x 5 (file) 45,00 45,00
Vano - secondo livello; P.U. = 3 (mesi) x 5 x 5 (file) 75,00 75,00
Vano scala - secondo livello; P.U. =3 (mesi) x 3 x 5 (file) 45,00 45,00
Vano - terzo livello; P.U. = 3 (mesi) x 11 x 5 x (file) 165,00 165,00
Vano scala - terzo livelo; P.U. = 3 (mesi) x 3 x 5 (file) 45,00 45,00
Copertura; P.U. = 3 (mesi) x 8 x 5 (file) 120,00 120,00
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| Riferimento prezziario |Descrizione |U.M. | P. Uguali| Largh| Lung| H/Peso| Tot| | Prezzo| Importo|
[ SOMMANO]cad | [ 57000 | 0,67] 381,90]
M15087.b Lomb Puntello metallico regolabile articolato alle estremita, con altezza
fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura
costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli
prefabbricati o strutture metalliche: per ogni montaggio e
smontaggio dell'attrezzatura.
Vano - primo livello; P.U. = 3 (mesi) x 5 x 5 (file) 25,00 25,00
Vano scala - primo livello; P.U. = 3 x 5 (file) 15,00 15,00
Vano - secondo livello; P.U. = 5 x 5 (file) 25,00 25,00
Vano scala - secondo livello; P.U. =3 x5 (file) 15,00 15,00
Vano - terzo livello; P.U. = 11 x 5 x (file) 55,00 55,00
Vano scala - terzo livelo; P.U. = 3 x 5 (file) 15,00 15,00
Copertura; P.U. = 8 x5 (file) 40,00 40,00
SOMMANO]cad 190,00 | 5,41] 1.027,90|
A) ONERI DELLA SICUREZZA
B) LAVORI
OPERE STRUTTURALI
Protezione p: azioni da non ri e
A13005.c Lomb Tavolame: da ponte spessore 40 + 50 mm, lunghezza 4 m
Piano terra pavimentazione esterna
sud; Lung = 7,16 1,00 7,16 2,00 0,04 0,57
ovest; Lung = 2,00+8,10+2,00 1,00 12,10 2,00 0,04 0,97
nord; Lung = 7,16 1,00 7,16 2,00 0,04 0,57
est; Lung =2,00+8,10+2,00 1,00 12,10 2,00 0,04 0,97
Piano terra - ingresso e sottoscala 1,00 0,80 5,50 0,04 0,18
Piano terra - vano (protezione pav esistente) 1,00 5,15 5,50 0,04 1,13
Piano terra soglie 1,00 1,32 0,80 0,04 0,04
1,00 0,80 0,80 0,04 0,03
1,00 0,74 0,52 0,04 0,02
Piano terzo - vano (protezione pav esistente) 1,00 5,65 5,80 0,04 1,31
SOMMANO]mc 5,78] [ 282,94 1.636,70
A95026.b Lomb Manto di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da
fiocco posato a secco: da 300 g/mq
Protezione pavimenti durante le lavorazioni
Piano terra pavimentazione esterna - sud
sud; Lung = 7,16 1,00 7,16 2,00 14,32
ovest; Lung = 2,00+8,10+2,00 1,00 12,10 2,00 24,20
nord 1,00 7,16 2,00 14,32
est; Lung =2,00+8,10+2,00 1,00 12,10 2,00 24,20
Piano terra - ingresso e sottoscala 1,00 0,80 5,50 4,40
Piano terra - vano (protezione pav esistente) 1,00 5,15 5,50 28,33
Piano terra soglie 1,00 1,32 0,80 1,06
1,00 0,80 0,80 0,64
1,00 0,74 0,52 0,38
Piano terzo - vano (protezione pav esistente) 1,00 5,65 5,80 32,77
SOMMANO[mq 144,62 | 3,44 497,48
Rimozione serramenti (per riparazione architravi intonaci, ecc.)
D15084 Lomb
Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a
vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa I'eventuale
parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi compreso |'avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso
Piano terra
Ingresso sud 1,00 1,05 2,60 2,73
Ingreso ovest 1,00 0,87 2,02 1,76
Ingresso vano principale 1,00 0,88 1,90 1,67
Sottoscala wc 1,00 0,70 1,80 1,26
Porta partenza vano scala 1,00 0,84 2,09 1,76
Piano primo
Porta sbarco vano scala 1,00 0,93 1,96 1,82
Porta ripartenza vano scala 1,00 0,90 2,03 1,83
Piano secondo
Porta sbarco vano scala 1,00 0,86 1,89 1,63
Porta ripartenza vano scala 1,00 0,90 1,95 1,76
Rimozione finestre
Piano terra
Lato nord 1,00 0,97 2,05 1,99
Lato est 1,00 0,97 2,05 1,99
Piano primo
Vano scala (lato sud) 1,00 0,97 2,01 1,95
Lato nord 1,00 0,97 2,05 1,99
Lato est 1,00 0,97 2,05 1,99
Piano secondo
Vano scala (lato sud) 1,00 0,97 2,01 1,95
Lato nord 1,00 0,97 2,15 2,09
Lato est 1,00 0,97 2,15 2,09
Piano terzo
finestre 11,00 0,51 0,51 2,86
Finestra abbaino 1,00 0,60 1,08 0,65
SOMMANO [mgq 35,74] [ 1877 670,82
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Computo metrico estimativo

Comune di Poggio Rusco
Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

Progetto esecutivo

| Riferimento prezziario |Descrizione |U.M. | P. Uguali| Largh| Lung| H/Peso| Tot| | Prezzo Importo
Rimozione pavimento e gradini delle scale
D15029 Lomb
Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il
sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale
recupero parziale del materiale da riutilizzare e I'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta
Piano primo 1,00 5,27 5,80 30,57
Piano secondo (doppio pavimento) 2,00 5,30 5,80 61,48
Piano terzo (per posa elementi metallici) 2,00 5,65 0,40 4,52
SOMMANO]mgq 9,57] [ 10,40 1.004,29
D15026.b Lomb Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale,
gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il
sottofondo dello spessore fino a 5 cm e I'avvicinamento al
eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale
numerazione delle lastre da luogo di deposito provvisorio; escluso
il solo calo in basso: recupero del materiale da riutilizzare
Scale gradini - pinao terra primo (pedate e pianerottoli) 1,00 0,80 5,80 4,64
Gradini scale piano primo - secondo (pedate e pianerottoli) 1,00 0,80 5,80 4,64
Gradini scale piano secondo - terzo (pedate e pianerottoli) 1,00 1,12 7,80 8,74
SOMMANO[mq 1802] [ 2636 474,90
D15003.a Lomb Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad
una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed
accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare e
I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di
risulta: muratura in mattoni
piano terra / primo; H media = 0,15 1,00 0,87 0,30 0,15 0,04
1,00 0,87 0,32 0,30 0,08
1,00 0,80 0,30 0,15 0,04
1,00 0,80 5,80 0,15 0,70
1,00 0,80 0,26 0,15 0,03
1,00 0,80 0,26 0,10 0,02
piano primo / secondo; H media = 0,15 1,00 0,80 0,39 0,15 0,05
1,00 0,85 0,25 0,32 0,07
1,00 0,85 0,23 0,47 0,09
1,00 0,80 5,80 0,15 0,70
1,00 0,86 0,52 0,10 0,04
piano secondo / terzo; H media = 0,15 1,00 0,92 0,30 0,15 0,04
1,00 0,80 0,30 0,15 0,04
1,00 1,12 5,80 0,15 0,97
SOMMANO]mc 2,91 [ 15485 449,97
Rimozione rinfianco delle volte
D15055 Lomb Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte
effettuato con particolare cautela compresa la movimentazione
del materiale negli ambienti in oggetto; esclusi gli oneri relativi
all'avvicinamento, dagli ambienti stessi al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto a discarica, del materiale di
risulta ed il calo in basso
Piano terra / primo vano scala 1,00 0,80 5,65 0,30 1,36
Piano primo vano; H media (0,55+0,03)/4 1,00 5,27 5,80 0,15 4,43
Piano primo / secondo vano scala 1,00 0,80 5,80 0,30 1,39
Pinao secondo vano; H media (1,05+0,05)/4 1,00 5,30 5,80 0,28 8,45
SOMMANO]mc 1563 [ 92,13 1.440,32
Pulizia estradosso delle volte
D15022 Lomb Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di
spessore fino a 3 cm, compreso I'onere di esecuzione anche a
piccole zone, la spazzolatura delle superfici e |'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta
Eventuale strato di intonaco sulle volte
Primo livello - Volta aula; P.U. = 1,33 sviluppo volta 1,33 0,80 5,80 6,17
Primo livello - volta vano scala piano terra - primo 1,33 5,30 5,80 40,88
Secondo livello - Volta aula; P.U. = 1,33 sviluppo volta 1,33 0,80 5,80 6,17
Primo livello - volta vano scala piano primo - secondo 1,33 5,30 5,80 40,88
SOMMANO]mgq 94,11 [ 1486 1.398,49
D15023 Lomb Compenso alla spicconatura degli intonaci per I'esecuzione a
salvaguardia degli elementi architettonici presenti
Eventuale strato di intonaco estradosso delle volte
Primo livello - Volta aula; P.U. = 1,33 sviluppo volta 1,33 0,80 5,80 6,17
Primo livello - volta vano scala piano terra - primo 1,33 5,30 5,80 40,88
Secondo livello - Volta aula; P.U. = 1,33 sviluppo volta 1,33 0,80 5,80 6,17
Primo livello - volta vano scala piano primo - secondo 1,33 5,30 5,78 40,74
SOMMANO]mgq 93,97 [ 10,02 941,58
D25076 Lomb Scarnitura delle vecchie malte ammalorate con I'onere della

salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo
lavaggio e spazzolatura, tratti in buono stato di conservazione,
successivo lavaggio e spazzolatura, stuccatura delle connessure
con malta idraulica e inerti, appropriati alla malta originaria
additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati
esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti
successivi
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Computo metrico estimativo

Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

Comune di Poggio Rusco

Progetto esecutivo

| Riferimento prezziario |Descrizione |U.M. | P. Uguali| Largh| Lung| H/Peso| Tot| | Prezzo Importo
Scarnitura delle vecchie malte e delle fessure tra i mattoni
eseguita dell'estradosso e predisposizione della superficie per
posa di leggero strato di malta
Primo livello - Volta aula; P.U. = 1,33 sviluppo volta 1,33 0,80 5,80 6,17
Primo livello - volta vano scala piano terra - primo 1,33 5,28 5,80 40,73
Secondo livello - Volta aula; P.U. = 1,33 sviluppo volta 1,33 0,80 5,80 6,17
Primo livello - volta vano scala piano primo - secondo 1,33 5,30 5,78 40,74
Scarnitura delle vecchie malte e delle fessure tra i mattoni
eseguita dell'intradosso e predisposizione della superficie
sagramatura
Primo livello - Volta aula; P.U. = 1,33 sviluppo volta 1,33 0,80 5,80 6,17
Primo livello - volta vano scala piano terra - primo 1,33 5,12 5,50 37,45
Secondo livello - Volta aula; P.U. = 1,33 sviluppo volta 1,33 0,80 5,80 6,17
Primo livello - volta vano scala piano primo - secondo 1,33 5,27 5,78 40,51
SOMMANO]mgq 184,12] | 3,56 655,48
Riparazione delle volte
D25079.b Lomb Iniezioni di boiacca fluida di cemento tipo 32.5, anche nelle
perforazioni, per consolidamento di murature fatiscenti compresi
materiali ed attrezzature necessarie, applicazione del tubetto
portagomma e sua rimozione a fine lavoro, lavaggio della parete
con acqua a pressione; areante stabilizzante (dosaggio 0,03 + 0,1%
del peso in cemento); valutato a kg di boiacca Sovrapprezzi alle
iniezioni di boiacca di cemento per I'utilizzo dei seguenti additivi:
iniettata
Al posto della boiacca di cemento dovra essere utilizzata una
boiacca di malta di calce
5 Kg di materilane per ml di lesione
Primo livello - Volta aula; P.U. = 1,33 sviluppo volta 5,00 0,53 2,63
5,00 0,46 2,31
5,00 0,54 2,69
5,00 1,19 5,94
Primo livello - volta vano scala piano terra - primo 5,00 1,51 7,56
5,00 0,84 4,19
Secondo livello - Volta aula; P.U. = 1,33 sviluppo volta 5,00 1,03 5,13
5,00 1,13 5,63
5,00 2,18 10,88
Primo livello - volta vano scala piano primo - secondo 5,00 2,04 10,19
5,00 0,98 4,88
5,00 1,05 5,25
5,00 1,04 5,19
SOMMANO]Kg 72,44 | 4,16 301,34
B15001.b Lomb Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo
strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo
rustico, applicato con predisposte poste e guide: per interni su
pareti verticali: con malta di calce idrata e cemento pozzolanico e
sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia
Strato di malta da stendere sulle calotte delle volte
Primo livello - volta vano scala piano terra - primo 1,33 5,28 5,80 40,73
Primo livello - volta vano scala piano primo - secondo 1,33 5,30 5,78 40,74
SOMMANO]mgq 81,47 [ 17,17 1.398,89
Consolidamento volte scale
D15016.b Lomb Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi
tipo e spessore, eseguite con impiego di martello perforatore
compresa la pulizia dei fori con aria compressa, diametro del foro
11 + 35 mm: su muratura in mattoni pieni
Scala piano terra - primo
Inghisaggio diam 16; passo 50 cm su entrabe le murature 60,00 0,50 30,00
Inghisaggio diam 24; per ferri longitudinali 12,00 0,50 6,00
9 connessioni a mq 9,00 7,54 0,80 0,04 2,17
Scala piano primo - secondo
Inghisaggio diam 16; passo 50 cm su entrabe le murature 60,00 0,50 30,00
Inghisaggio diam 24; per ferri longitudinali 12,00 0,50 6,00
9 connessioni a mq 9,00 7,54 0,80 0,04 2,17
SOMMANO[m 7634] [ 5637 4.303,46
D25018 Lomb Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304L o AlSI 316L, B450 C,
con carichi di snervamento e rottura a trazione pari
rispettivamente a 440 N/mmq e 550 N/mmg, per esecuzione di
cuciture a consolidamento di murature lesionate, fornite e poste
in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, da
pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a misura per
qualsiasi diametro delle barre
Scala piano terra - piano primo
Longitudinali 3 diam 24 Lung=5,80*1,30 (pendenza) 3,00 7,54 3,551 80,32
Inghisaggio diam 16; passo 50 cm su entrabe le murature 58,00 1,20 1,578 109,83
Inghisaggio diam 24; per ferri longitudinali 10,00 1,50 3,551 53,27
Scala piano primo - secondo
Longitudinali 3 diam 24 Lung=5,80*1,30 (pendenza) 3,00 7,54 3,551 80,32
Inghisaggio diam 16; passo 50 cm su entrabe le murature 58,00 1,20 1,578 109,83
Inghisaggio diam 24; per ferri longitudinali 10,00 1,50 3,551 53,27
SOMMANO]kg 486,83 | 7,23 3.519,82
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Computo metrico estimativo

Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

Comune di Poggio Rusco

Progetto esecutivo

| Riferimento prezziario

|Descrizione |U.M.

| P. Uguali|

Largh|

Lung] H/Peso|

Tot| | Prezzo

Importo

D25074

D25016

A35008.b

D15022

D15023

D25076

D15016.b

Lomb

Lomb.

Lomb

Lomb

Lomb

Lomb

Lomb

Connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie mediante
iniezioni di malta cementizia espansiva premiscelata, valutata a
foro di iniezione per una lunghezza massima di 50 + 60 cm

Scala piano terra - piano primo

Longitudinali 3 diam 24 Lung=5,80*1,30 (pendenza)
Inghisaggio diam 16; passo 50 cm su entrabe le murature
Inghisaggio diam 24; per ferri longitudinali

Scala piano primo - secondo

Longitudinali 3 diam 24 Lung=5,80*1,30 (pendenza)
Inghisaggio diam 16; passo 50 cm su entrabe le murature
Inghisaggio diam 24; per ferri longitudinali

SOMMANO|cad

Rete in acciaio inossidabile elettrosaldata, AISI 304L o AISI 316L,
B450C, a maglia quadra di qualsiasi dimensione, lavorata, tagliata
a misura e posta in opera a regola d'arte seguendo il profilo della
volta, compreso ogni sfrido, legature alle barre ancorate alla volta,
distanziatori, ecc.

Maglia mm 50 x 50 - filo diametro 5 mm; peso 5,73

Due strati

Scala piano terra - piano primo; Lung=5,80*1,30 (pendenza)

Scala piano primo - secondo; Lung=5,80*1,30 (pendenza)

SOMMANOJkg

Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in
opera per operazioni di piccola entita, secondo le prescrizioni
tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a
perfetta opera d'arte, a base di argilla espansa eseguito con 300 kg
di cemento 32.5 R, 0,4 mc di sabbia e 1 mc di esclusi i ponteggi, le
casseforme e I'acciaio di armatura: argilla espansa

In sostituzione del cemento dovra essere utilizzata pozzolana di
eguali caratteristiche meccaniche

Scala piano terra - piano primo; Lung=5,80*1,30 (pendenza)
Scala piano primo - secondo; Lung=5,80*1,30 (pendenza)

SOMMANO[mc

Consolidamento scale ultima rampa

Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di
spessore fino a 3 cm, compreso I'onere di esecuzione anche a
piccole zone, la spazzolatura delle superfici e |'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta

Eventuale strato di intonaco sulle tavelle della terza rampa di
scale
Pendenza rampa P.U. 1,33

SOMMANO|mq

Compenso alla spicconatura degli intonaci per I'esecuzione a
salvaguardia degli elementi architettonici presenti

Eventuale strato di intonaco sulle tavelle della terza rampa di
scale

Pendenza rampa P.U. 1,33

SOMMANO|mq

Scarnitura delle vecchie malte ammalorate con I'onere della
salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo
lavaggio e spazzolatura, tratti in buono stato di conservazione,
successivo lavaggio e spazzolatura, stuccatura delle connessure
con malta idraulica e inerti, appropriati alla malta originaria
additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati
esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti
successivi

Scarnitura delle vecchie malte e delle fessure tra i mattoni
eseguita dell'estradosso e predisposizione della superficie per
posa di leggero strato di malta

Eventuale strato di intonaco sulle tavelle della terza rampa di
scale

Pendenza rampa P.U. 1,33

SOMMANO|mq

Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi
tipo e spessore, eseguite con impiego di martello perforatore
compresa la pulizia dei fori con aria compressa, diametro del foro
11 + 35 mm: su muratura in mattoni pieni

Diaframma ultima rampa in legno

Inghisaggio diam 16; passo 50 cm su entrabe le murature
Inghisaggio diam 16; per ferri longitudinali

SOMMANO|m

8di25

3,00
58,00
10,00

3,00

58,00
10,00

2,00 7,54
2,00 7,54

1,00 7,54
1,00 7,54

1,33 1,12

1,33 1,12

1,33 1,12

26,00 0,50
8,00 0,50

3,00
58,00
10,00

3,00
58,00
10,00

142,00 [ 2502

3.552,84

1,00 5,73
1,00 5,73

86,41
86,41

172,82] [ 11,51

1.989,12

0,80 0,07
0,80 0,07

0,42
0,42

084 [ 33533

283,18

5,80

8,64

864 [ 1486

128,39

5,80

8,64

864 [ 10,02

86,57

5,80

8,64

8,64 | 3,56

30,76

13,00
4,00

17,00] [ 5637

958,29




Computo metrico estimativo

Comune di Poggio Rusco
Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

Progetto esecutivo

| Riferimento prezziario |Descrizione |U.M. | P. Uguali| Largh| Lung| H/Peso| Tot| | Prezzo Importo
D25018 Lomb Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304L o AlSI 316L, B450 C,
con carichi di snervamento e rottura a trazione pari
rispettivamente a 440 N/mmq e 550 N/mmg, per esecuzione di
cuciture a consolidamento di murature lesionate, fornite e poste
in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, da
pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a misura per
qualsiasi diametro delle barre
Diaframma ultima rampa in legno
Maglia 10 x 10 cm diam 5 mm Lung= 5,80*1,33 58,00 7,71 0,154 68,90
12,00 1,12 0,154 2,07
Inghisaggio diam 16; passo 50 cm su entrabe le murature 26,00 1,20 1,578 49,23
Inghisaggio diam 16; per ferri longitudinali 8,00 1,50 1,578 18,94
SOMMANO]kg 139,14] | 7,23 1.005,99
D25016 Lomb. Rete in acciaio inossidabile elettrosaldata, AISI 304L o AISI 316L,
B450C, a maglia quadra di qualsiasi dimensione, lavorata, tagliata
a misura e posta in opera a regola d'arte seguendo il profilo della
volta, compreso ogni sfrido, legature alle barre ancorate alla volta,
distanziatori, ecc.
Maglia mm 50 x 50 - filo diametro 5 mm; peso 5,73
Due strati
Scala piano secondo - piano sottoreto; 2,00 7,54 1,00 5,73 86,41
SOMMANO]kg 86,41 [ 11,51 994,56
D25074 Lomb Connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie mediante
iniezioni di malta cementizia espansiva premiscelata, valutata a
foro di iniezione per una lunghezza massima di 50 + 60 cm
Diaframma ultima rampa in legno
Inghisaggio diam 16; passo 50 cm su entrabe le murature 26,00 26,00
Inghisaggio diam 16; per ferri longitudinali 8,00 8,00
SOMMANO]cad 3400 [ 2502 850,68
A35008.b Lomb Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in
opera per operazioni di piccola entita, secondo le prescrizioni
tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a
perfetta opera d'arte, a base di argilla espansa eseguito con 300 kg
di cemento 32.5 R, 0,4 mc di sabbia e 1 mc di esclusi i ponteggi, le
casseforme e I'acciaio di armatura: argilla espansa
In sostituzione del cemento dovra essere utilizzata pozzolana di
eguali caratteristiche meccaniche
Diaframma ultima rampa in legno; Lung= 5,80*%1,33 1,00 7,71 1,12 0,05 0,43
0,00
[ SOMMANO]mc 043 [ 33533 144,86
Migli compor delle volte dei vani principali e
terzo livello solaio in legno
D25013 Lomb Acciaio lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi
profilatura e sezione fornito e posto in opera incluso pezzi speciali,
tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature di
ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio delle murature per la
sede degli elementi in oggetto
Catene
Primo solaio
catene 20 x 60 mm = Kg/ml 9,45 5,00 7,30 9,45 344,93
2,00 8,20 9,45 154,98
2,00 6,60 9,45 124,74
Secondo solaio
catene 20 x 60 mm = Kg/ml 9,45 5,00 7,30 9,45 344,93
2,00 8,20 9,45 154,98
2,00 6,60 9,45 124,74
Terzo solaio
catene 20 x 60 mm = Kg/ml 9,45 1,00 7,00 9,45 66,15
Terzo solaio, nuovi bulzonoi travi principali (5020 mm = 7,85
kg/m); Lung=0,30+0,70 4,00 1,00 7,85 31,40
Profili in acciaio
Primo solaio
Profio ad L a lati uguali 70 x 70 x 6 = 6,38 kg/ml 3,00 5,80 6,38 111,01
2,00 6,58 3,38 44,48
Primo solaio
Profio ad L a lati uguali 70 x 70 x 6 = 6,38 kg/ml 3,00 5,80 6,38 111,01
2,00 6,71 6,38 85,62
Terzo solaio
Profili ad L 120 x 60 x 10; Kg/ml = 13,40
Piano terzo
Lato ovest Lung = (0,10+0,56+6,78+0,45+0,10) 1,00 7,99 13,40 107,07
Lato nord Lung = (0,10+0,56+5,80+0,56+0,10) 1,00 7,12 13,40 95,41
Lato est Lung = (0,10+0,56+6,78+0,45+0,10) 1,00 7,99 13,40 107,07
Piatto in acciaio 120 x 10 = kg/ml 9,42
Terzo piano sopra muratura parapetto
Lungh = (0,10+0,56 +5,80+0,54+0,10) 1,00 7,10 9,42 66,88

Capichiave
(0,60 mm medio x 80 mm) = kg/ml 35,33
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Computo metrico estimativo Comune di Poggio Rusco Progetto esecutivo
Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

| Riferimento prezziario |Descrizione |U.M. | P. Uguali| Largh| Lung| H/Peso| Tot| | Prezzo Importo
Primo livello; 9 catene 18,00 0,80 35,33 508,68
Secondo livello; 9 catene 18,00 0,80 35,33 508,68
Secondo livello /terzo solaio; bulzoni travi lignee;
0,80*0,05*(0,08+0,04)/2*7850 = 18,84 kg 4,00 0,80 3533 141,30
Terzo livello 5 catene 10,00 0,80 35,33 282,60
SOMMANO]Kg 3.516,65 | 8,38 29.469,50

Miglioramenti solai : catene

D25023.b Lomb Perforazioni di muratura di qualsiasi genere e spessore tramite
sonda elettrica a rotazione, sia a secco che con getto d'acqua, per
inserimento di catene, barre, tiranti metallici e simili, compreso
ogni onere e magistero diapprontamento del macchinario e
consumi per fori di lunghezza finoa 20 m:
su muratura di mattoni e simili: diametro foro 70 + 100 mm

Primo solaio (foro da 65 mm) 5,00 0,64 3,20
5,00 0,68 3,40
4,00 0,65 2,60
2,00 0,52 1,04
2,00 0,80 1,60
Secondo solaio 5,00 0,65 3,25
5,00 0,68 3,40
4,00 0,62 2,48
2,00 0,52 1,04
2,00 0,80 1,60
Terzo solaio
catena 2,00 0,56 1,12
cordoli metallici
lato ovest 3,00 0,64 1,92
lato est 3,00 0,64 1,92
lato nord 2,00 0,45 0,90
lato sud 2,00 0,64 1,28
bulzoni catene lignee 4,00 0,64 2,56
SOMMANO[m 3331 [ 11672 3.887,94
D15016.b Lomb Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi

tipo e spessore, eseguite con impiego di martello perforatore
compresa la pulizia dei fori con aria compressa, diametro del foro
11 + 35 mm: su muratura in mattoni pieni

Fori calibrati per barre lisce diam 20

Primo solaio 16,00 0,50 8,00
30,00 0,50 15,00
Secondo solaio 16,00 0,50 8,00
30,00 0,50 15,00
Terzo solaio 14,00 0,50 7,00
14,00 0,20 2,80
SOMMANO[m 5580 [ 56,37 3.145,45
D25074 Lomb Connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie mediante

iniezioni di malta cementizia espansiva premiscelata, valutata a
foro di iniezione per una lunghezza massima di 50 + 60 cm

Si prescrivono malte pozzolaniche

Catene

Catene primo solaio 18,00 18,00
Catene secondo solaio 18,00 18,00
Catene terzo solaio 16,00 16,00
Diaframma di piano

Primo solaio 16,00 16,00
Secondo solaio 16,00 16,00
Bulzoni catene lignee estradosso terzo solaio 4,00 4,00
Terzo solaio 14,00 14,00

SOMMANO]cad 102,00 [ 2502 2.552,04
B02060 E-R Riempimento e/o rinfianchi di volte realizzati con pozzolana,

dosato a 150-200 kg per mc e confezionato con inerti leggeri tipo:
argilla espansa, pomice, sughero. ed aggiunta di una percentuale
di sabbia, in modo da formare un conglomerato di adeguata
granulometria e di peso specifico compreso tra 12 e 14 kN/mc,
fornito e posto in opera compreso |'onere per il posizionamento di
eventuale armatura metallica di collegamento, da pagarsi con i
relativi prezzi di elenco, secondo le indicazioni della D.L., ed ogni
onere e magistero per dare la superficie superiore piana

Da voce D15055 - Lomb

Piano terra / primo vano scala 1,00 0,80 5,65 0,50 2,26
Detrazione consolidamento -1,00 0,80 5,65 0,05 -0,23
Piano primo vano; H media (0,55+0,03)/4 1,00 5,27 5,80 0,15 4,43
Detrazione diaframma di piano -2,00 1,50 5,80 0,08 -1,39

-2,00 2,18 1,40 0,08 -0,49
Piano primo / secondo vano scala 1,00 0,80 5,80 0,50 2,32
Detrazione diaframma di consolidamento -1,00 0,80 5,80 0,05 -0,23
Pinao secondo vano; H media (1,05+0,05)/4 1,00 5,30 5,80 0,28 8,45
Detrazione diaframma di piano -2,00 1,50 5,80 0,08 -1,39

-2,00 2,18 1,40 0,08 -0,49

SOMMANO]mc 1325] [ 167,33 2.216,61

Diaframma di piano
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Computo metrico estimativo

Comune di Poggio Rusco
Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

Progetto esecutivo

| Riferimento prezziario |Descrizione |U.M. | P. Uguali| Largh| Lung| H/Peso| Tot| | Prezzo Importo
A35008.a Lomb Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in
opera per operazioni di piccola entita, secondo le prescrizioni
tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a
perfetta opera d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e I'acciaio
di armatura: eseguito con 300 kg di cemento pozzolanico con
caratteristiche 32.5 R, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto
Volta piano terra / primo 1,00 5,27 5,80 0,08 2,45
detrazione foro -1,00 2,15 3,00 0,08 -0,52
Volta primo / secondo 1,00 5,30 5,80 0,08 2,46
detrazione foro -1,00 2,15 3,00 0,08 -0,52
SOMMANO]mc 3,87 289,04 1.119,30
A35015.a Lomb Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il mq € 35,97
calcestruzzo: per pareti in elevazione: legno (sottomisure di abete)
Foro primo solaio 2,00 2,17 0,08 0,35
2,00 3,00 0,08 0,48
Foro secondo solaio 2,00 2,17 0,08 0,35
2,00 3,00 0,08 0,48
SOMMANO]mgq 165] [ 3597 59,51
A35023.c Lomb Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in possesso di
Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP per armature di
conglomerato cementizio, prelavorato e pretagliato a misura,
sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge:
diametro 10 mm
Primo solaio; armatura; barre diam 10 32,00 5,70 0,617 112,54
30,00 5,30 0,617 98,10
Secondo solaio; armatura; barre diam 10 32,00 5,70 0,617 112,54
30,00 5,30 0,617 98,10
SOMMANO]Kg 421,29 | 1,36 572,95
A35023.e Lomb Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in possesso di
Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP per armature di
conglomerato cementizio, prelavorato e pretagliato a misura,
sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge:
diametro 14 + 30 mm
Barre lisce;
Primo solaio; vincolo con le murature; diam 16 8,00 2,00 1,58 25,25
8,00 2,00 1,58 25,25
Secondo solaio; vincolo con le murature; diam 16 8,00 2,00 1,58 25,25
8,00 2,00 1,58 25,25
SOMMANO]Kg 100,99] | 1,35 136,34
C15055 Lomb Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione
contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di circa 450 ¢C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto
finito secondo norma UNI EN 1SO 1461
Barre lisce;
Primo solaio; vincolo con le murature; diam 16 8,00 2,00 1,58 25,25
8,00 2,00 1,58 25,25
Secondo solaio; vincolo con le murature; diam 16 8,00 2,00 1,58 25,25
8,00 2,00 1,58 25,25
SOMMANO]Kg 100,99] | 0,39 39,39
Miglioramenti copertura
D15062 Lomb Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente
tegole o embrici, coppo o canale, barriera al vapore, isolante e
pianelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso
smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale
riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento del materiale da
riutilizzare e di quello di risulta al luogo di deposito provvisorio;
escluso il solo calo in basso
Coefficiente di pendenza Parti uguali = 1,05 1,05 9,05 8,10 76,97
SOMMANO]mgq 76,97 [ 21,43 1.649,47
D25026.a Lomb Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale

con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella
zona di intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura
mediante inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro
avvenuto con elementi murari allettati con malta abbastanza
fluida, compresa la fornitura del materiale ed ogni onere e
magistero per dare |'opera finita a perfetta regola d'arte secondo
le seguenti tipologie di murature: ricostruzione della muratura in
mattoni: mattoni pieni a recupero della rimozione ed integrazione
dino al 30% del materiale
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Computo metrico estimativo

Comune di Poggio Rusco
Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

Progetto esecutivo

| Riferimento prezziario |Descrizione |U.M. | P. Uguali| Largh| Lung| H/Peso| Tot| | Prezzo Importo
Scuci cuci in sommita compreso cornicione
Lato nord 1,00 8,10 1,20 0,15 1,46
Lato est 1,00 9,05 1,20 0,15 1,63
Lato nord 1,00 8,10 1,20 0,15 1,46
Lato ovest 1,00 9,05 1,20 0,15 1,63
SOMMANO]mc 617] [ 739,25 4.564,13
D25063 Lomb Spianata di malta cementizia di spessore 1,5 + 2 cm compreso rete
sintetica incorporata, per superfici inclinate
Doppio tavolato
Coefficiente di pendenza Parti uguali = 1,07 mq 1,07 9,05 8,10 78,44
1,07 9,05 8,10 78,44
SOMMANO]mgq 156,87] [ 18,05 2.831,55
D25016 Lomb. Rete in acciaio inossidabile elettrosaldata, AISI 304L o AISI 316L,
B450C, a maglia quadra di qualsiasi dimensione, lavorata, tagliata
a misura e posta in opera a regola d'arte seguendo il profilo della
volta, compreso ogni sfrido, legature alle barre ancorate alla volta,
distanziatori, ecc.
Maglia mm 50 x 50 - filo diametro 5 mm; peso 5,73
Due strati
2,00 9,05 1,20 21,72
2,00 8,10 1,20 19,44
SOMMANO]kg 41,06) [ 11,51 473,75
A35008.b Lomb Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in
opera per operazioni di piccola entita, secondo le prescrizioni
tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a
perfetta opera d'arte, a base di argilla espansa eseguito con 300 kg
di cemento 32.5 R, 0,4 mc di sabbia e 1 mc di esclusi i ponteggi, le
casseforme e I'acciaio di armatura: argilla espansa
In sostituzione del cemento dovra essere utilizzata pozzolana o
malta di calce di eguali caratteristiche meccaniche secondo
indicazioni della DL
1,00 9,05 1,20 0,08 0,87
1,00 8,10 1,20 0,08 0,78
SOMMANO]mc 165] [ 33533 552,09
D25013 Lomb Acciaio lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi
profilatura e sezione fornito e posto in opera incluso pezzi speciali,
tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature di
ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio delle murature per la
sede degli elementi in oggetto
Piatti metallici
Piatti metallici perimetrali 150 x 10
2 per muratura 2,00 7,85 11,78 184,87
2,00 7,45 11,78 175,45
2,00 6,90 11,78 162,50
2,00 6,50 11,78 153,08
Diagonali di collegamento 60 x 10
40,00 0,50 4,71 94,20
40,00 0,50 4,71 94,20
Diagonali di falda 100 x 10
8,00 5,25 7,85 329,70
2,00 0,40 7,85 6,28
SOMMANO]Kg 1.200,27] | 8,38 10.058,22
D25022.a Lomb Perforazioni di muratura di qualsiasi genere con trapano elettrico
per inserimento di barre, tiranti metallici e simili, compreso ogni
onere e magistero di approntamento del macchinario e consumi
per fori di lunghezza fino a 1,5 m e diametro pari a 11 + 20 mm: su
muratura di mattoni e simili
diam 20 per tondini lisci calibrati da 20
Per vincolo piatti metallici perimetrali / muratura 1 foro ogni 50
cm (2 x 4) profonfita 0,75 a secco 3,00 7,85 0,75 17,66
3,00 6,90 1,50 31,05
Per vincolo piatti metallici perimetrali / muratura 1 foro ogni 150
cm e profonfita 1,50 con inghisaggio 0,75 7,85 0,75 4,42
0,75 6,90 1,50 7,76
diam 12
Per vincolo con gronda sporgente 4,00 7,85 0,50 15,70
4,00 6,90 0,50 13,80
SOMMANO[m 9039 [ 5637 5.095,32
A35023.e Lomb Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in possesso di
Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP per armature di
conglomerato cementizio, prelavorato e pretagliato a misura,
sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge:
diametro 14 + 30 mm
Barre ad aderenza migliorata diametro 12 e lunghezza 1,50 h;
0,75 7,85 1,50 0,888 7,84
0,75 6,90 1,50 0,888 6,89
Barre lisce diametro 20 mm 0,00
Copertura: profili metallici diam 20 3,00 7,85 0,75 2,466 43,56
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Computo metrico estimativo Comune di Poggio Rusco Progetto esecutivo
Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

| Riferimento prezziario |Descrizione |U.M. | P. Uguali| Largh| Lung| H/Peso| Tot| | Prezzo Importo
3,00 6,90 0,75 2,466 38,28
Capertura: cornicione diam 12 4,00 7,85 0,50 0,888 13,94
4,00 6,90 0,50 0,888 12,25
SOMMANO]Kg 122,77] | 1,35 165,74
C15055 Lomb Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione

contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di circa 450 ¢C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto
finito secondo norma UNI EN 1SO 1461

Barre ad aderenza migliorata diametro 12 e lunghezza 1,50 h;

0,75 7,85 1,50 0,888 7,84
0,75 6,90 1,50 0,888 6,89
Barre lisce diametro 20 mm 0,00
Copertura: profili metallici diam 20 3,00 7,85 0,75 2,466 43,56
3,00 6,90 0,75 2,466 38,28
Capertura: cornicione diam 12 4,00 7,85 0,50 0,888 13,94
4,00 6,90 0,50 0,888 12,25
SOMMANO]Kg 122,77] | 0,39 47,88
D25074 Lomb Connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie mediante
iniezioni di malta cementizia espansiva premiscelata, valutata a
foro di iniezione per una lunghezza massima di 50 + 60 cm
Si prescrivono malte pozzolaniche
Copertura: profili metallici diam 12 1,50 7,85 11,78
1,50 6,90 10,35
Capertura: cornicione diam 12 4,00 7,85 31,40
4,00 6,90 27,60
Nota: gli altri elemnti sono previsti a inseriti a secco
SOMMANO]cad 81,13] [ 2502 2.029,75
Miglioramento murature
Rimozione intonaci interni
D15022 Lomb Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di
spessore fino a 3 cm, compreso I'onere di esecuzione anche a
piccole zone, la spazzolatura delle superfici e |'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta
Piano terra; ingresso e bagno
1,00 0,80 1,27 1,02
2,00 0,80 3,16 5,06
1,00 0,80 3,66 2,93
2,00 4,47 2,17 19,36
solaio voltato 1,33 4,77 0,80 5,08
Piano terra; vano
2,00 5,52 3,20 35,33
2,00 5,11 3,20 32,70
Piano terra / primo; vano scala
1,00 0,80 4,46 3,57
1,00 0,80 4,40 3,52
2,00 0,85 4,46 7,58
2,00 0,80 4,40 7,04
2,00 4,20 4,10 34,44
soffitto voltato 1,33 8,80 0,80 9,36
Piano primo; vano
2,00 5,80 3,10 35,96
2,00 5,26 3,10 32,61
Piano primo / secondo; vano scala
1,00 0,80 4,40 3,52
1,00 0,80 4,10 3,28
2,00 0,80 4,40 7,04
2,00 0,80 4,10 6,56
2,00 4,20 4,00 33,60
Piano secondo; vano
2,00 5,80 4,01 46,52
2,00 5,30 4,01 42,51
Piano secondo/terzo; vano scala
1,00 1,22 4,10 5,00
1,00 1,12 0,22 0,25
2,00 0,81 3,70 5,99
Hm=(3,7+0,46)/2 2,00 4,07 2,08 16,93
2,00 0,92 0,22 0,40
Piano terzo (sottotetto;
Hm = (2,71+4,01)/2 2,00 5,80 3,36 38,98
Hm = (2,59+4,01)/3 2,00 6,77 3,30 44,68
muretto 2,00 4,86 0,82 7,97
1,00 0,30 0,82 0,25
1,00 4,86 0,30 1,46
Totale superficie intonacata 500,48
Ipotesi di rimozione controllata degli intonaci pari all'50% 250,24
SOMMANO]mgq 250,24] [ 14,86 3.718,57
D15023 Lomb Compenso alla spicconatura degli intonaci per I'esecuzione a
salvaguardia degli elementi architettonici presenti
da voce precedente D15022 250,24
SOMMANO]mgq 250,24] [ 10,02 2.507,41
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Computo metrico estimativo

Comune di Poggio Rusco
Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

Progetto esecutivo

| Riferimento prezziario |Descrizione |U.M. | P. Uguali| Largh| Lung| H/Peso| Tot| | Prezzo Importo
D15025 Lomb Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco)
compreso |'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del
materiale di risulta
A diffrenza con voce D15022 = (500,48-400,38) 250,24
SOMMANO]mgq 250,24] | 8,92 2.232,14
D25076 Lomb Scarnitura delle vecchie malte ammalorate con I'onere della
salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo
lavaggio e spazzolatura, tratti in buono stato di conservazione,
successivo lavaggio e spazzolatura, stuccatura delle connessure
con malta idraulica e inerti, appropriati alla malta originaria
additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati
esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti
successivi
[ SOMMANO[mg 10,00 | 3,56 35,60
B03080 E-R Consolidamento strutturale mediante riconfigurazione di porzioni
di paramento murario con elementi slegati dall'apparecchiatura
da eseguirsi previa rimozione cauta degli elementi stessi,
consolidamento delle malte circostanti e riposizionamento; inclusi
i saggi per la composizione di malta idonea per colorazione e
granulometria, lavorazione superficiale della stessa e pulitura di
eventuali residui dalle superfici circostanti, escluso I'inserimento di
eventuali elementi mancanti
Prospetto sud
Piano terra - primo; fascia di piano aperture 1,00 1,60 0,80 2,80 3,58
Piano primo - secondo; fascia di piano aperture 1,00 1,60 0,80 2,82 3,61
Piano secondo - terzo; fascia di piano aperture 1,00 0,60 0,60 2,70 0,97
Prostetto est
Piano terra - primo; fascia di piano aperture 1,00 1,60 0,80 2,53 3,24
Piano primo - secondo; fascia di piano aperture 1,00 1,60 0,64 2,65 2,71
Fascia angolo 1,00 0,50 0,64 7,80 2,50
Prospetto nord
Piano terra - primo; fascia di piano aperture 1,00 1,80 0,80 1,60 2,30
1,00 1,60 0,80 2,40 3,07
Piano primo - secondo; fascia di piano aperture 1,00 1,60 0,64 2,60 2,66
Piano secondo - terzo; fascia di piano aperture 1,00 0,90 0,64 1,20 0,69
Muratura di spina interna
Piano terra_ fascia soprastante porta 1,00 1,20 0,52 1,20 0,75
Piano primo_fascia soprastante porta 1,00 1,20 0,52 1,20 0,75
Secondo piano_ fascia soprastante porta 1,00 1,50 0,30 1,60 0,72
SOMMANO[mc 27,56] [ 1.52542 42.041,80
Diatoni / tiranti antiespulsivi (part 11)
D15016.b Lomb Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi
tipo e spessore, eseguite con impiego di martello perforatore
compresa la pulizia dei fori con aria compressa, diametro del foro
11 + 35 mm: su muratura in mattoni pieni
2 fori a mq; Lung=(0,44+6,54+0,44+7,38+0,44+6,54+0,44+7,38);
H=(15,40-basamento(2,00)+cornicie sommitale 1,62) 2,00 29,60 0,64 15,02 569,08
SOMMANO[m 569,08] [ 56,37 32.078,91
D25018 Lomb Barre di acciaio inossidabile nervato, AlSI 304L o AISI 316L, B450 C,
con carichi di snervamento e rottura a trazione pari
rispettivamente a 440 N/mmq e 550 N/mmg, per esecuzione di
cuciture a consolidamento di murature lesionate, fornite e poste
in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, da
pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a misura per
qualsiasi diametro delle barre
Ancoraggio diam 12 = kg/ml 0,888 x 0,60 = 0,5328
Croce a vincolo = 2*(0,18*0,07*0,004 x 7850) = 0,396
Tubo e dado (vincolo) = 0,39
Peso per elmento kg 1,32 569,08 569,08
SOMMANO][kg 569,08 | 7,23 4.114,43
D25074 Lomb Connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie mediante
iniezioni di malta cementizia espansiva premiscelata, valutata a
foro di iniezione per una lunghezza massima di 50 + 60 cm
Riempimento fori diatoni / tiranti antiespulsivi 569,08
SOMMANO]cad [ 569,08 [ 2502 14.238,33
Cerhiature metalliche (fasce)
D25018 Lomb Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304L o AISI 316L, B450 C,
con carichi di snervamento e rottura a trazione pari
rispettivamente a 440 N/mmq e 550 N/mmg, per esecuzione di
cuciture a consolidamento di murature lesionate, fornite e poste
in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, da
pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a misura per
qualsiasi diametro delle barre
Cerchiature metalliche sottomalta
Lung= (0,44+6,54+0,44+7,38+0,44+6,54+0,44+7,38) diam 8 25,00 29,60 0,395 292,30
SOMMANO[kg 292,30 | 7,23 2.113,33
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Computo metrico estimativo

Comune di Poggio Rusco
Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

Progetto esecutivo

Riferimento prezziario |Descrizione

[u.m.

| P. Uguali|

Largh| Lung] H/Peso|

Tot |

| Prezzo

Importo

B03102

B03102a

B02034

A95026.b

A85030.d

A75043

A75064.b

B02055

B02055a

C15057.g

B55040.b

E-R

E-R

Lomb

Lomb

Lomb

Lomb

E-R

Lomb

Ripresa della stilatura dei giunti con le seguenti modalita:
scarnitura delle vecchie malte (ove giudicate irrecuperabili) con
I'onere della salvaguardia dei tratti in cui sia possibile un
intervento conservativo, stuccatura delle connessure con malta di
calce e inerti adeguati, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la
composizione di malte idonee per colorazione e granulometria,
alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali

strato di profondita con malta idraulica ed eventuale materiale di
riempimento (per uno strato di livellamento):

paramento in laterizi o in pietra calcarea o tufacea di piccole
dimensioni regolari

Lung= (0,44+6,54+0,44+7,38+0,44+6,54+0,44+7,38) diam 8

SOMMANO|mq

Riparazione con sostituzione architravi lignei di porte e finestre

Sostituzione di architravi di porte e finestre sia interne che esterne
con travi di legno ben stagionato, secondo le specifiche di
progetto; compresi |'eventuale rimozione di architravature
preesistenti di qualsiasi materiale e dimensione, le opere murarie
occorrenti per la preparazione della sede di appoggio, il
trattamento di tutte le superfici con prodotti antimuffa, antitarlo
ed ignifughi, le eventuali riprese di intonaco e quant'altro
occorrente per dare il lavoro finito a regola d'are

Verifica e riparazione di banchine esistenti con sostituzione degli
elementi molto danneggiati - semicrollati

Piano primo - porte

Piano secondo - porte

Architravi interni finestre (controllo)

2,00
2,00
3,00

SOMMANO|m

FINITURE

Finiture copertura

Manto di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da
fiocco posato a secco: da 300 g/mq

Coefficiente di pendenza Parti uguali = 1,07

SOMMANO[mg

Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, gia
preparate con orditura in legno, eseguito con pannelli di materiale
isolante in: 9714 M-A-l,reazione al fuoco classe 1 (Circ. MI.SA. del
28/02/95 n. 3): spessore 75 mm

Coefficiente di pendenza Parti uguali = 1,07

SOMMANO[mg

Copertura ondulata in lastre monostrato di fibre organiche
bitumate e resinate effetto tegola, dimensioni 105 x 40 cm,
spessore 3 mm, peso 4,0 kg/mq, altezza onde 40 mm, rosso/verde
sfumato, posta in opera su esistente struttura, esclusi colmi e
canali di gronda

Coefficiente di pendenza Parti uguali = 1,07

SOMMANO([mq

Griglia di ventilazione e di protezione contro la nidificazione e
I'inserimento di piccoli animali, in acciaio preverniciato spessore
15/10, con profilo sagomato, in opera mediante inchiodatura
lungo la linea di gronda per coperture in: coppi, passo 230 mm

Lati corti
Lati lunghi

SOMMANO[mg

Rimontaggio e/o ripassatura di manto di copertura in coppi, tegole
piane, marsigliesi o similari, con integrazione di elementi nuovi
fino al 30%, comprese rimozione, pulizia e verifica dei coppi,
spazzolatura del piano di posa sottostante, formazione di
compluvi, displuvi e colmi, fornito e posto in opera con
sovrapposizione di almeno 10 cm e fissaggio meccanico (ganci
fermacoppi in rame) delle tegole e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a regola d’arte; esclusa la rimozione materiale di
recupero:

coppi ed embrici o coppi doppi
Coefficiente di pendenza Parti uguali = 1,07

SOMMANO[mg

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera
compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
I'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di
sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a 50 cm: in rame da
8/10

Convese di falda sviluppo 1,00

SOMMANO[mI

Preparazione di superficie in legno con: carteggiatura e
abrasivatura per uniformare i fondi

Trattamento legname di coperura
Capriata (vuoto per pieno) mq
Puntoni Larg = sviluppo = (0,20+0,20+0,26+0,26) mq
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1,00

1,60
1,60
2,00

1,07

1,07

1,07

2,00
2,00

1,07

4,00

2,00
6,00

29,60 17,000

503,20

503,20]

[ 2971

14.950,07

3,20
3,20
6,00

12,40

[ 11403

1.413,97

9,05 8,10

78,44

78,44]

[ 3,44

269,82

7,82 6,89

57,65

57,65]

[ 5513

3.178,32

9,05 8,10

78,44

78,44]

[ 1466

1.149,88

8,10
9,05

16,20
18,10

34,30]

[ 1079

370,10

9,05 8,10

78,44

78,44]

[ 2056

1.612,65

9,00

36,00

36,00]

[ 6677

2.403,72

6,98
4,95 0,92

13,96
27,30



Computo metrico estimativo Comune di Poggio Rusco

Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

Progetto esecutivo

| Riferimento prezziario |Descrizione |U.M. | P. Uguali| Largh| Lung| H/Peso| Tot| | Prezzo Importo
Terzere Larg = sviluppo = (0,20+0,20+0,20+0,20) 2,00 4,70 0,80 7,52
2,00 4,25 0,80 6,80
4,00 2,30 0,80 7,36
Travetti Larg = sviluppo = (0,10+0,10+0,08+0,08) mq 30,00 1,50 0,36 16,20
SOMMANO]mgq 79,14] | 3,61 285,68
B55041.a Fondo applicato a pennello in una mano su superfici in legno gia
preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o
pitturazioni: con impregnante protettivo idrorepellente, antitarlo,
fungicida
Trattamento legname di coperura _ 2 mani
Capriata (vuoto per pieno) mq 2,00 6,98 2,00 27,92
Puntoni Larg = sviluppo = (0,20+0,20+0,26+0,26) mq 6,00 4,95 0,92 2,00 54,59
Terzere Larg = sviluppo = (0,20+0,20+0,20+0,20) 2,00 4,70 0,80 2,00 15,04
2,00 4,25 0,80 2,00 13,60
4,00 2,30 0,80 2,00 14,72
Travetti Larg = sviluppo = (0,10+0,10+0,08+0,08) mq 30,00 1,50 0,36 2,00 32,40
SOMMANO]mgq 158,27] | 4,48 709,06
M15084 Lomb Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in
acciaio, a norma UNI EN 795, da fissare su supporto resistente
(porzione di opera realizzata), per |'ancoraggio delle funi di
trattenuta per cinture di sicurezza, previa verifica dell'integrabilita
dei componenti secondo I'uso ed il caso di impiego previsti ed
all'affidabilita del supporto di ancoraggio: dispositivi per supporti
piani costituiti da un unico componente, con piastra forata, per
I'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con
anello sulla sommita per ancoraggio delle funi di trattenuta per
cinture di sicurezza realizzato mediante inserimento, a perdere, di
tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei
materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o
magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti
eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta
della barriera
Vedi tavola Lv1 "Progetto prevenzione rischi in copertura (linea
vita)" 15,00
[ SOMMANO]cad 1500 [ 27,22 408,30
Ricollocamento in opera di pavimenti i gradini vano scala
B25001 Lomb Massetto di sottofondo a base di legante di malta di calce a presa
normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento
veloce (quattro giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a
compressione 40 N/mmgq (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello
spessore non inferiore a 4 cm
Piano primo 1,00 5,27 5,80 30,57
Piano secondo 1,00 5,30 5,80 30,74
Piano terzo; reeintegrazione piastrelle rimosse per
consolidamento strutture 2,00 5,80 0,60 6,96
2,00 5,65 0,60 6,78
Primo vano scala 1,33 5,80 0,80 6,17
2,00 0,52 0,80 0,83
Secondo vano scala 1,33 5,80 0,80 6,17
2,00 0,80 0,52 0,83
Terzo vano scala 1,33 5,80 1,12 8,64
SOMMANO]mgq 97,69] [ 1967 1.921,60
B02082 E-R Ricollocamento in opera di pavimento precedentemente rimosso;
compresi la fornitura di nuovo materiale ad integrazione, fino al
10%, di quello rimosso e giudicato idoneo, i tagli, gli sfridi, il
sollevamento a qualsiasi altezza del materiale, la pulizia finale e
quant’altro occorre per dare il lavoro finito e a regola d’arte:
B02082b E-R in cotto o mattoni, compresa la fornitura e posa in opera di malta
di allettamento, lo spolvero di cemento tipo 32,5 0 42,5 con giunti
connessi a cemento bianco o colorato, I'arrotatura, la levigatura,
la lucidatura
Piano primo 1,00 5,27 5,80 30,57
Piano secondo 1,00 5,30 5,80 30,74
SOMMANO]mgq 61,31 [ 27,11 1.662,01
B25059.a Lomb Pavimento in cotto in piastrelle diviso in fabbrica con superficie
semilucida, per ambienti interni, spessore 10 + 13 mm, posto in
opera con idoneo collante, con giunti in cemento grigio di circa 1
cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a
parte: rettangolare: 14 x 28 cm
Piano terzo; reeintegrazione piastrelle rimosse per
consolidamento strutture 2,00 5,80 0,60 6,96
2,00 5,65 0,60 6,78
SOMMANO]mgq 1374] [ 7217 991,62
A65004.a Lomb Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad una

testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e
magisteri per |'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e
quanto altro si renda necessario a realizzare |'opera a perfetta
regola d'arte: con mattoni pieni comuni
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Computo metrico estimativo

Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

Comune di Poggio Rusco

Progetto esecutivo

| Riferimento prezziario |Descrizione |U.M. | P. Uguali| Largh| Lung| H/Peso| Tot| | Prezzo Importo
Prima rampa 1,00 0,85 0,30 0,12 0,03
1,00 0,85 0,30 0,30 0,08
1,00 5,80 0,80 0,12 0,56
1,00 0,52 0,82 0,12 0,05
Seconda rampa 1,00 0,90 0,30 0,12 0,03
1,00 0,82 0,50 0,30 0,12
1,00 5,80 0,82 0,18 0,86
1,00 0,82 0,52 0,12 0,05
Terza rampa 1,00 0,92 0,25 0,12 0,03
1,00 0,80 0,25 0,30 0,06
1,00 5,80 1,12 0,18 1,17
SOMMANO]mc 1,87] [ 311,53 581,10
B25063.b Lomb Pavimento di cotto in piastrelle prodotte singolarmente a mano,
per ambienti interni ed esterni, spessore 27 mm, posto in opera su
letto di malta bastarda, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm,
compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte:
rettangolare: 15 x 30 cm
Pedate gradini
Prima rampa 1,15 0,88 0,30 0,30
1,15 0,88 0,32 0,32
1,15 0,77 0,60 0,53
1,15 0,80 5,80 5,34
1,15 0,82 0,52 0,49
Seconda rampa 1,15 0,90 0,38 0,39
1,15 0,85 0,45 0,44
1,15 5,80 0,80 5,34
1,15 0,82 0,52 0,49
Terza rampa 1,15 0,92 0,36 0,38
1,15 0,80 0,30 0,28
1,15 5,80 1,12 7,47
SOMMANO]mgq 21,77] [ 99,74 2.171,53
B15004.a Lomb Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un
secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con
predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla
della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo
metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di
calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di
sabbia
Alzate gradini rampe scale
Prima rampa (delta piano 4,81) 1,00 0,85 4,81 4,09
fianco 1,00 0,60 0,50 0,30
Seconda rampa (delta piano 5,01) 1,00 0,85 5,01 4,26
fianco 1,00 0,60 0,50 0,30
Terza rampa (delta piano 4,11) 1,00 1,12 5,01 5,61
fianco 1,00 0,60 0,50 0,30
SOMMANO]mgq 14,86] [ 22,52 334,61
B55007 Lomb Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio
ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste
(minerali ed organiche), applicato a pennello
Alzate gradini rampe scale
Prima rampa (delta piano 4,81) 1,00 0,85 4,81 4,09
fianco 1,00 0,60 0,50 0,30
Seconda rampa (delta piano 5,01) 1,00 0,85 5,01 4,26
fianco 1,00 0,60 0,50 0,30
Terza rampa (delta piano 4,11) 1,00 1,12 5,01 5,61
fianco 1,00 0,60 0,50 0,30
SOMMANO]mgq 14,86] | 4,36 64,78
B55009.a Lomb Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle
stesse: su superfici interne: imprimitura ad una mano eseguita a
pennello
Alzate gradini rampe scale
Prima rampa (delta piano 4,81) 1,00 0,85 4,81 4,09
fianco 1,00 0,60 0,50 0,30
Seconda rampa (delta piano 5,01) 1,00 0,85 5,01 4,26
fianco 1,00 0,60 0,50 0,30
Terza rampa (delta piano 4,11) 1,00 1,12 5,01 5,61
fianco 1,00 0,60 0,50 0,30
SOMMANO]mgq 14,86] | 1,58 23,48
B55009.b Lomb Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle
stesse: su superfici interne: per ogni strato a coprire eseguito a
pennello
Alzate gradini rampe scale
Prima rampa (delta piano 4,81) 3,00 0,85 4,81 12,27
fianco 3,00 0,60 0,50 0,90
Seconda rampa (delta piano 5,01) 3,00 0,85 5,01 12,78
fianco 3,00 0,60 0,50 0,90
Terza rampa (delta piano 4,11) 3,00 1,12 5,01 16,83
fianco 3,00 0,60 0,50 0,90
SOMMANO]mgq 44,57) | 2,14 95,39
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Computo metrico estimativo

Comune di Poggio Rusco
Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

Progetto esecutivo

| Riferimento prezziario |Descrizione |U.M. | P. Uguali| Largh| Lung| H/Peso| Tot| | Prezzo Importo
C25075 Lomb Grande riparazione di infissi di qualunque genere con lo
smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che compongono
I'infisso, per I'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati
a parte, nonche l'incollaggio, il rinzeppamento e
I'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e
levigate
Porte
Piano terra
Ingresso sud 1,00 1,05 2,60 1,00
Ingreso ovest 1,00 0,87 2,02 1,00
Ingresso vano principale 1,00 0,88 1,90 1,00
Sottoscala wc 1,00 0,70 1,80 1,00
Porta partenza vano scala 1,00 0,84 2,09 1,00
Piano primo
Porta sbarco vano scala 1,00 0,93 1,96 1,00
Porta ripartenza vano scala 1,00 0,90 2,03 1,00
Piano secondo
Porta sbarco vano scala 1,00 0,86 1,89 1,00
Porta ripartenza vano scala 1,00 0,90 1,95 1,00
Finestre
Piano terra
Lato nord 1,00 0,97 2,05 1,00
Lato est 1,00 0,97 2,05 1,00
Piano primo
Vano scala (lato sud) 1,00 0,97 2,01 1,00
Lato nord 1,00 0,97 2,05 1,00
Lato est 1,00 0,97 2,05 1,00
Piano secondo
Vano scala (lato sud) 1,00 0,97 2,01 1,00
Lato nord 1,00 0,97 2,15 1,00
Lato est 1,00 0,97 2,15 1,00
Piano terzo
finestre 11,00 0,51 0,51 11,00
Finestra abbaino 1,00 0,60 1,08 1,00
SOMMANO [cad 29,00 [ 4556 1.321,24
B02077 E-R Ricollocamento in opera di infissi interni ed esterni in legno,
metallo od altro materiale, precedentemente rimossi, compresi
I'eventuale fornitura e posa in opera di controtelaio e ogni altro
onere necessario per dare |'opera a perfetta regola d’arte
Porte
Piano terra
Ingresso sud 1,00 1,05 2,60 2,73
Ingreso ovest 1,00 0,87 2,02 1,76
Ingresso vano principale 1,00 0,88 1,90 1,67
Sottoscala wc 1,00 0,70 1,80 1,26
Porta partenza vano scala 1,00 0,84 2,09 1,76
Piano primo
Porta sbarco vano scala 1,00 0,93 1,96 1,82
Porta ripartenza vano scala 1,00 0,90 2,03 1,83
Piano secondo
Porta sbarco vano scala 1,00 0,86 1,89 1,63
Porta ripartenza vano scala 1,00 0,90 1,95 1,76
Finestre
Piano terra
Lato nord 1,00 0,97 2,05 1,99
Lato est 1,00 0,97 2,05 1,99
Piano primo
Vano scala (lato sud) 1,00 0,97 2,01 1,95
Lato nord 1,00 0,97 2,05 1,99
Lato est 1,00 0,97 2,05 1,99
Piano secondo
Vano scala (lato sud) 1,00 0,97 2,01 1,95
Lato nord 1,00 0,97 2,15 2,09
Lato est 1,00 0,97 2,15 2,09
Piano terzo
finestre 11,00 0,51 0,51 2,86
Finestra abbaino 1,00 0,60 1,08 0,65
SOMMANO [mgq 3574] [ 57,12 2.041,39
ficazione da u
D25002.a Lomb Deumidificazione da umidita di risalita capillare su murature
portanti mediante barriera chimica, attraverso una serie di fori
leggermente inclinati, praticati a circa 8 cm sopra la linea del
pavimento, del diametro di 20 mm e profondi circa i 2/3 dello
spessore del muro, a distanza di circa 12 cm in linea orizzontale
iniezione a pressione di idrorepellente a base di
polidimetilsilossani in emulsione, esente da solventi, non
pellicolare, ininflammabile ed inodore, da misurarsi a cm di
spessore della muratura per metro lineare di lunghezza, esclusa la
successiva chiusura dei fori: su muratura in mattoni pieni
Parete sud; Spessore = 83 cm; Lung = (0,46+6,56+0,46) m 1,00 7,48 83,00 620,84
Parete ovest; Spessore = 83 cm; Lung = (7,40) m 1,00 7,40 83,00 614,20
Parete nord; Spessore = 83 cm; Lung = (0,46+6,57+0,46) m 1,00 7,49 83,00 621,67
Parete est; Spessore = 83 cm; Lung = (7,40) m 1,00 7,40 83,00 614,20
SOMMANO]cm 247091 | 6,91 17.073,99
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Computo metrico estimativo

Comune di Poggio Rusco
Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

Progetto esecutivo

| Riferimento prezziario |Descrizione |U.M. | P. Uguali| Largh| Lung| H/Peso| Tot| | Prezzo Importo
D25022.a Lomb Perforazioni di muratura di qualsiasi genere con trapano elettrico
per inserimento di barre, tiranti metallici e simili, compreso ogni
onere e magistero di approntamento del macchinario e consumi
per fori di lunghezza fino a 1,5 m e diametro pari a 11 + 20 mm: su
muratura di mattoni e simili
Voce in detrazione in qunato i fori sono gia ststi eseguiti
Parete sud; Spessore = 0,83 m; Lung = (0,46+6,56+0,46)-0,95
(porta); numero fori 1 ogni 15 cm circa -6,50 6,53 0,83 -35,23
Parete ovest; Spessore = 0,83 m; Lung = (7,40) - 0,77 (porta) m;
numero fori 1 ogni 15 cm circa -6,50 6,63 0,83 -35,77
Parete nord; Spessore = 0,83 m; Lung = (0,46+6,57+0,46) m;
numero fori 1 ogni 15 cm circa -6,50 7,49 0,83 -40,41
Parete est; Spessore = 0,83 m; Lung = (7,40) m; numero fori 1 ogni
15 cm circa -6,50 7,40 0,83 -39,92
SOMMANO[m -151,33] [ 56,37 -8.530,46
D25075.a Lomb Connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie mediante
iniezioni di malta costituita da pura calce idraulica naturale NHL
3.5, pozzolana naturale micronizzata, inerti di sabbia silicea,
calcare dolomitico di granulometria 0 + 2,5 mm, e cocciopesto,
con coefficiente di resistenza al vapore acqueo micron <= 3,
conducibilita termica pari a 0,47 W/mK, aria occlusa in fase
d'impasto > 25%, valutata a kg di malta utilizzata per |'operazione,
traspirante deumidificante ad elevata porosita (> 40%),
igroscopicita, traspirabilita e ridotto assorbimento capillare
d'acqua per murature in elevazione in mattoni, in pietra e miste
soggette ad elevata umidita e risalita capillare
Peso malta per singolo foro = 0,015x0,015x3,14x0,83x1750
Parete sud; Spessore = 0,83 m; Lung = (0,46+6,56+0,46)-0,95
(porta); numero fori 1 ogni 15 cm circa 6,50 6,53 1,03 43,56
Parete ovest; Spessore = 0,83 m; Lung = (7,40) - 0,77 (porta) m;
numero fori 1 ogni 15 cm circa 6,50 6,63 1,03 44,22
Parete nord; Spessore = 0,83 m; Lung = (0,46+6,57+0,46) m;
numero fori 1 ogni 15 cm circa 6,50 7,49 1,03 49,96
Parete est; Spessore = 0,83 m; Lung = (7,40) m; numero fori 1 ogni
15 cm circa 6,50 7,40 1,03 49,36
SOMMANOJkg 187,10] | 4,24 793,31
Tinteggiatura interna
D15025 Lomb Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco)
compreso |'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del
materiale di risulta
Piano terra; ingresso e bagno
1,00 0,80 1,27 1,02
2,00 0,80 3,16 5,06
1,00 0,80 3,66 2,93
2,00 4,47 2,17 19,36
solaio voltato 1,33 4,77 0,80 5,08
Piano terra; vano
2,00 5,52 3,20 35,33
2,00 5,11 3,20 32,70
Piano terra / primo; vano scala
1,00 0,80 4,46 3,57
1,00 0,80 4,40 3,52
2,00 0,85 4,46 7,58
2,00 0,80 4,40 7,04
2,00 4,20 4,10 34,44
soffitto voltato 1,33 8,80 0,80 9,36
Piano primo; vano
2,00 5,80 3,10 35,96
2,00 5,26 3,10 32,61
Piano primo / secondo; vano scala
1,00 0,80 4,40 3,52
1,00 0,80 4,10 3,28
2,00 0,80 4,40 7,04
2,00 0,80 4,10 6,56
2,00 4,20 4,00 33,60
Piano secondo; vano
2,00 5,80 4,01 46,52
2,00 5,30 4,01 42,51
Piano secondo/terzo; vano scala
1,00 1,22 4,10 5,00
1,00 1,12 0,22 0,25
2,00 0,81 3,70 5,99
Hm=(3,7+0,46)/2 2,00 4,07 2,08 16,93
2,00 0,92 0,22 0,40
Piano terzo (sottotetto;
Hm = (2,71+4,01)/2 2,00 5,80 3,36 38,98
Hm = (2,59+4,01)/3 2,00 6,77 3,30 44,68
muretto 2,00 4,86 0,82 7,97
1,00 0,30 0,82 0,25
1,00 4,86 0,30 1,46
500,48
Per intonaci non rimossi pari al 50% del totale 250,24
SOMMANO]mgq 250,24] | 8,92 2.232,14
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Computo metrico estimativo

Comune di Poggio Rusco
Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

Progetto esecutivo

| Riferimento prezziario |Descrizione |U.M. | P. Uguali| Largh| Lung| H/Peso| Tot| | Prezzo Importo
B55002 Lomb Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un
massimo del 20% del totale, compresa scartavetratura delle parti
stuccate, da valutare al mq per l'intera superficie
Piano terra; ingresso e bagno
1,00 0,80 1,27 1,02
2,00 0,80 3,16 5,06
1,00 0,80 3,66 2,93
2,00 4,47 2,17 19,36
solaio voltato 1,33 4,77 0,80 5,08
Piano terra; vano
2,00 5,52 3,20 35,33
2,00 5,11 3,20 32,70
Piano terra / primo; vano scala
1,00 0,80 4,46 3,57
1,00 0,80 4,40 3,52
2,00 0,85 4,46 7,58
2,00 0,80 4,40 7,04
2,00 4,20 4,10 34,44
soffitto voltato 1,33 8,80 0,80 9,36
Piano primo; vano
2,00 5,80 3,10 35,96
2,00 5,26 3,10 32,61
Piano primo / secondo; vano scala
1,00 0,80 4,40 3,52
1,00 0,80 4,10 3,28
2,00 0,80 4,40 7,04
2,00 0,80 4,10 6,56
2,00 4,20 4,00 33,60
Piano secondo; vano
2,00 5,80 4,01 46,52
2,00 5,30 4,01 42,51
Piano secondo/terzo; vano scala
1,00 1,22 4,10 5,00
1,00 1,12 0,22 0,25
2,00 0,81 3,70 5,99
Hm=(3,7+0,46)/2 2,00 4,07 2,08 16,93
2,00 0,92 0,22 0,40
Piano terzo (sottotetto;
Hm = (2,71+4,01)/2 2,00 5,80 3,36 38,98
Hm = (2,59+4,01)/3 2,00 6,77 3,30 44,68
muretto 2,00 4,86 0,82 7,97
1,00 0,30 0,82 0,25
1,00 4,86 0,30 1,46
500,48
Per intonaci non rimossi pari al 50% del totale 250,24
SOMMANO]mgq 250,24] | 4,95 1.238,69
B55003 Lomb Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per
dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione
Piano terra; ingresso e bagno
1,00 0,80 1,27 1,02
2,00 0,80 3,16 5,06
1,00 0,80 3,66 2,93
2,00 4,47 2,17 19,36
solaio voltato 1,33 4,77 0,80 5,08
Piano terra; vano
2,00 5,52 3,20 35,33
2,00 5,11 3,20 32,70
Piano terra / primo; vano scala
1,00 0,80 4,46 3,57
1,00 0,80 4,40 3,52
2,00 0,85 4,46 7,58
2,00 0,80 4,40 7,04
2,00 4,20 4,10 34,44
soffitto voltato 1,33 8,80 0,80 9,36
Piano primo; vano
2,00 5,80 3,10 35,96
2,00 5,26 3,10 32,61
Piano primo / secondo; vano scala
1,00 0,80 4,40 3,52
1,00 0,80 4,10 3,28
2,00 0,80 4,40 7,04
2,00 0,80 4,10 6,56
2,00 4,20 4,00 33,60
Piano secondo; vano
2,00 5,80 4,01 46,52
2,00 5,30 4,01 42,51
Piano secondo/terzo; vano scala
1,00 1,22 4,10 5,00
1,00 1,12 0,22 0,25
2,00 0,81 3,70 5,99
Hm=(3,7+0,46)/2 2,00 4,07 2,08 16,93
2,00 0,92 0,22 0,40
Piano terzo (sottotetto;
Hm=(2,71+4,01)/2 2,00 5,80 3,36 38,98
Hm =(2,59+4,01)/3 2,00 6,77 3,30 44,68
muretto 2,00 4,86 0,82 7,97
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Computo metrico estimativo

Comune di Poggio Rusco

Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

Progetto esecutivo

| Riferimento prezziario |Descrizione |U.M. | P. Uguali| Largh| Lung| H/Peso| Tot| | Prezzo Importo
1,00 0,30 0,82 0,25
1,00 4,86 0,30 1,46
500,48
Per intonaci non rimossi pari al 50% del totale 250,24
SOMMANO]mgq 250,24] [ 12,36 3.092,97
B55009.a Lomb Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle
stesse: su superfici interne: imprimitura ad una mano eseguita a
pennello
Piano terra; ingresso e bagno
1,00 0,80 1,27 1,02
2,00 0,80 3,16 5,06
1,00 0,80 3,66 2,93
2,00 4,47 2,17 19,36
solaio voltato 1,33 4,77 0,80 5,08
Piano terra; vano
2,00 5,52 3,20 35,33
2,00 511 3,20 32,70
Piano terra / primo; vano scala
1,00 0,80 4,46 3,57
1,00 0,80 4,40 3,52
2,00 0,85 4,46 7,58
2,00 0,80 4,40 7,04
2,00 4,20 4,10 34,44
soffitto voltato 1,33 8,80 0,80 9,36
Piano primo; vano
2,00 5,80 3,10 35,96
2,00 5,26 3,10 32,61
Piano primo / secondo; vano scala
1,00 0,80 4,40 3,52
1,00 0,80 4,10 3,28
2,00 0,80 4,40 7,04
2,00 0,80 4,10 6,56
2,00 4,20 4,00 33,60
Piano secondo; vano
2,00 5,80 4,01 46,52
2,00 5,30 4,01 42,51
Piano secondo/terzo; vano scala
1,00 1,22 4,10 5,00
1,00 1,12 0,22 0,25
2,00 0,81 3,70 5,99
Hm=(3,7+0,46)/2 2,00 4,07 2,08 16,93
2,00 0,92 0,22 0,40
Piano terzo (sottotetto;
Hm =(2,71+4,01)/2 2,00 5,80 3,36 38,98
Hm =(2,59+4,01)/3 2,00 6,77 3,30 44,68
muretto 2,00 4,86 0,82 7,97
1,00 0,30 0,82 0,25
1,00 4,86 0,30 1,46
SOMMANO]mgq 500,48 | 1,58 790,76
B55009.b Lomb Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle
stesse: su superfici interne: per ogni strato a coprire eseguito a
pennello
3maniP.U.x3
3,00 0,80 1,27 3,05
6,00 0,80 3,16 15,17
3,00 0,80 3,66 8,78
6,00 4,47 2,17 58,07
solaio voltato 3,99 4,77 0,80 15,23
Piano terra; vano
6,00 5,52 3,20 105,98
6,00 511 3,20 98,11
Piano terra / primo; vano scala
3,00 0,80 4,46 10,70
3,00 0,80 4,40 10,56
6,00 0,85 4,46 22,75
6,00 0,80 4,40 21,12
6,00 4,20 4,10 103,32
soffitto voltato 3,99 8,80 0,80 28,09
Piano primo; vano
6,00 5,80 3,10 107,88
6,00 5,26 3,10 97,84
Piano primo / secondo; vano scala
3,00 0,80 4,40 10,56
3,00 0,80 4,10 9,84
6,00 0,80 4,40 21,12
6,00 0,80 4,10 19,68
6,00 4,20 4,00 100,80
Piano secondo; vano
6,00 5,80 4,01 139,55
6,00 5,30 4,01 127,52
Piano secondo/terzo; vano scala
3,00 1,22 4,10 15,01
3,00 1,12 0,22 0,74
6,00 0,81 3,70 17,98
Hm=(3,7+0,46)/2 6,00 4,07 2,08 50,79
6,00 0,92 0,22 1,21
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Computo metrico estimativo

Comune di Poggio Rusco
Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

Progetto esecutivo

| Riferimento prezziario |Descrizione |U.M. | P. Uguali| Largh| Lung| H/Peso| Tot| | Prezzo Importo
Piano terzo (sottotetto;
Hm = (2,71+4,01)/2 6,00 5,80 3,36 116,93
Hm = (2,59+4,01)/3 6,00 6,77 3,30 134,05
muretto 6,00 4,86 0,82 23,91
3,00 0,30 0,82 0,74
3,00 4,86 0,30 4,37
SOMMANO]mgq 1501,44] | 2,14 3.213,08
D15073 Lomb Pulizia di superfici murarie nude senza intonaco per la rimozione
di efflorescenze, di parti friabili o sabbiose, con eventuale
scarnitura dei corsi di malta marci, eseguita a mano con spazzola
Piano terra vano; _ soffitto voltato in mattoni faccia a vista 1,33 5,12 5,53 37,66
Piano primo; vano; _ parete e soffitto voltato in mattoni faccia a
vista 2,00 5,80 0,25 2,90
2,00 5,26 0,25 2,63
1,33 5,80 5,26 40,58
SOMMANO[mq 83,76] | 0,05 4,19
B03102 E-R Ripresa della stilatura dei giunti con le seguenti modalita:
scarnitura delle vecchie malte (ove giudicate irrecuperabili) con
I'onere della salvaguardia dei tratti in cui sia possibile un
intervento conservativo, stuccatura delle connessure con malta di
calce e inerti adeguati, inclusi gli oneri relativi ai connessure con
malta di calce e inerti adeguati, inclusi gli oneri relativi ai
connessure con malta di calce e inerti adeguati, inclusi gli oneri
relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per
colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della
stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti,
escluso il ristabilimento della coesione delle malte conservate; da
valutare al mq sull'intero mq di superficie interessata:
_ strato di profondita con malta idraulica ed eventuale materiale
di riempimento (per uno strato di livellamento):
_ paramento in laterizi o in pietra calcarea o tufacea di piccole
B03102a dimensioni regolari
Piano terra vano; _ soffitto voltato in mattoni faccia a vista 1,33 5,12 5,53 37,66
Piano primo; vano; _ parete e soffitto voltato in mattoni faccia a
vista 2,00 5,80 0,25 2,90
2,00 5,26 0,25 2,63
1,33 5,80 5,26 40,58
SOMMANO]mgq 83,76] [ 2971 2.488,59
Velatura - sacramatura del paramento esterno
B03472 E-R Tinteggiatura di intonaci a calce su mattoni faccia a vista con
miscele di calce, cocciopesto e pigmenti naturali, velatura
superficiale ad effetto antichizzato da eseguirsi ad una passata con
cazzuola, pennello, straccio, spugna, spatola o quant'altro:
Lung= (0,44+6,54+0,44+7,38+0,44+6,54+0,44+7,38) H=(15,40) 1,00 29,60 1540 455,84
SOMMANO[mq 455,84] [ 4848 22.099,12
Impianto di riscaldamento
M01005 Lomb Installatore 5a categoria
Smontaggio e rimontaggio radiatori elettrici
5 apparecchi 5,00 6,00 30,00
SOMMANO]ora 3000 [ 3127 938,10
RIMOZIONE OPERE PROVVISIONALI DI MESSA IN SICUREZZA
D15054 Lomb Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato
metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del
materiale riutilizzabile e I'avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso
Kg da preventivo intervento anno 2012 1,00 6.035,656 6.035,66
SOMMANO]kg 6.035,66] | 0,92 5.552,80
D15052 Lomb Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio compreso la
ferramenta, la smuratura delle strutture stesse, la cernita degli
elementi riutilizzabili e I'avvicinamento del materiale riutilizzabile
e di quello di risulta al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo
calo in basso
Piano terra
Porta prospetto ovest 2,00 0,18 0,12 0,97 0,04
2,00 0,18 0,12 2,42 0,10
2,00 0,18 0,12 2,37 0,10
1,00 0,18 0,12 0,59 0,01
Finestra prospetto est; esterno 2,00 0,18 0,12 0,97 0,04
2,00 0,12 0,12 1,69 0,05
2,00 0,18 0,12 1,95 0,08
1,00 0,18 0,12 0,73 0,02
Finestra prospetto est; interno 2,00 0,23 0,12 1,32 0,07
2,00 0,18 0,12 1,84 0,08
2,00 0,18 0,12 2,14 0,09
1,00 0,18 0,12 1,08 0,02
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Computo metrico estimativo

Comune di Poggio Rusco
Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

Progetto esecutivo

| Riferimento prezziario |Descrizione |U.M. | P. Uguali| Largh| Lung| H/Peso| Tot| | Prezzo Importo
Finestra prospetto nord; esterno 2,00 0,18 0,12 0,97 0,04
2,00 0,12 0,12 1,69 0,05
2,00 0,18 0,12 1,95 0,08
1,00 0,18 0,12 0,73 0,02
Finestra prospetto nord; interno 2,00 0,23 0,12 1,32 0,07
2,00 0,18 0,12 1,88 0,08
2,00 0,18 0,12 2,21 0,10
1,00 0,18 0,12 1,08 0,02
Porta prospetto ovest; esterno 2,00 0,18 0,12 0,77 0,03
2,00 0,12 0,12 1,47 0,04
2,00 0,18 0,12 1,68 0,07
1,00 0,18 0,12 0,53 0,01
Porta prospetto ovest; interno 2,00 0,12 0,12 0,77 0,02
2,00 0,12 0,12 1,70 0,05
2,00 0,12 0,12 1,78 0,05
1,00 0,12 0,12 0,53 0,01
Piano primo
Finestra prospetto sud; esterno 2,00 0,18 0,12 0,97 0,04
2,00 0,18 0,12 1,64 0,07
2,00 0,18 0,12 1,95 0,08
1,00 0,18 0,12 0,61 0,01
Finestra prospeto sud; interno 2,00 0,18 0,12 1,35 0,06
2,00 0,18 0,12 1,76 0,08
2,00 0,18 0,12 1,95 0,08
1,00 0,18 0,12 0,99 0,02
Finestra prospetto est; esterno 2,00 0,18 0,12 0,97 0,04
2,00 0,18 0,12 1,64 0,07
2,00 0,18 0,12 1,95 0,08
1,00 0,18 0,12 0,61 0,01
Finestra prospeto est; interno 2,00 0,18 0,12 1,32 0,06
2,00 0,18 0,12 1,90 0,08
2,00 0,18 0,12 2,16 0,09
1,00 0,18 0,12 0,96 0,02
Finestra prospetto nord; esterno 2,00 0,18 0,12 0,97 0,04
2,00 0,18 0,12 1,69 0,07
2,00 0,18 0,12 2,00 0,09
1,00 0,18 0,12 0,61 0,01
Finestra prospeto nord; interno 2,00 0,18 0,12 1,42 0,06
2,00 0,18 0,12 1,92 0,08
2,00 0,18 0,12 2,13 0,09
1,00 0,18 0,12 0,96 0,02
Piano secondo
Finestra prospetto sud; esterno 2,00 0,12 0,12 0,97 0,03
2,00 0,12 0,12 1,81 0,05
2,00 0,12 0,12 1,80 0,05
1,00 0,18 0,12 0,73 0,02
Finestra prospeto sud; interno 2,00 0,18 0,12 1,35 0,06
2,00 0,18 0,12 1,76 0,08
2,00 0,18 0,12 2,03 0,09
1,00 0,18 0,12 0,99 0,02
Finestra prospetto est; esterno 2,00 0,12 0,18 0,97 0,04
2,00 0,12 0,12 1,69 0,05
2,00 0,12 0,12 2,10 0,06
1,00 0,18 0,12 0,73 0,02
Finestra prospeto est; interno 2,00 0,18 0,12 1,48 0,06
2,00 0,18 0,12 1,96 0,08
2,00 0,18 0,12 2,19 0,09
1,00 0,18 0,12 1,12 0,02
Finestra prospetto nord; esterno 2,00 0,12 0,18 0,97 0,04
2,00 0,12 0,12 1,79 0,05
2,00 0,12 0,12 2,04 0,06
1,00 0,18 0,12 0,73 0,02
Finestra prospeto nord; interno 2,00 0,18 0,12 1,41 0,06
2,00 0,18 0,12 1,96 0,08
2,00 0,18 0,12 2,18 0,09
1,00 0,18 0,12 1,05 0,02
Piano terzo
11 fori finestre (11*2) 22,00 0,12 0,12 0,51 0,16
22,00 0,12 0,12 0,27 0,09
Telaio scale n° 6 6,00 0,80 0,18 0,12 0,10
6,00 0,80 0,18 0,12 0,10
6,00 0,80 0,18 0,12 0,10
6,00 0,18 0,12 4,81 0,62
6,00 0,18 0,12 4,18 0,54
6,00 0,18 0,12 4,20 0,54
Pannelli perimetro esterno compreso telaio
Telaio 16,00 0,12 0,12 3,00 0,69
Pannelli;Lung=(0,30+8,10+0,30+0,30+7,16+0,30+0,30+8,10+0,30+0
,30+7,16+0,30) 1,00 32,92 0,03 3,00 2,96
SOMMANO]mc 10,04] [ 12439 1.248,34
D15123.b Lomb Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
meccanico compreso |'onere di carico e scarico dei materiali:
valutazione a volume
D15084 Smontaggio serramenti 35,74 0,10 3,57
D15026.b Demolizione di pavimento 18,02 0,20 3,60
D15055 Rimozione di rinfianchi 17,47
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Computo metrico estimativo Comune di Poggio Rusco Progetto esecutivo
Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

| Riferimento prezziario |Descrizione |U.M. | P. Uguali| Largh| Lung| H/Peso| Tot| | Prezzo Importo

D25076 Scarniture di malte 184,12 0,02 3,68

D15062 Rimozione di manto di copertura 76,97 0,20 15,39

D25026.a Ripresa di murature (50% del volume) 6,17 0,50 3,09

B03080 Consolidamento murature (quota materiale non 8,27

recuperabile 30%) 27,56 0,30

B02034 Sostituzione di architravi 12,00 0,50 0,30 1,80

SOMMANO]mc 56,88 [ 33,09 1.882,07

D15118 Lomb Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti

da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 g, compresi
carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli
oneri di discarica

D15029 Demolizione pav in mattoni 96,57 0,05 4,83
D15026.b Demolizione di pavimento 18,02 0,14 2,52
D15003.a Demolizione di muratura 2,91
D15055 Rimozione di rinfianchi 17,47
D15022 Spicconatura e scrostamento 94,11 0,02 1,88
D25076 Scarniture di malte 184,12 0,02 3,68
D15022 Spicconatura e scrostamento 8,64 0,02 0,17
D25076 Scarniture di malte 8,64 0,01 0,09
D15062 Rimozione di manto di copertura 76,97 0,05 3,85
D25026.a Ripresa di murature (50% del volume) 6,17 0,50 3,09
D15022 Spicconatura e scrostamento 250,24 0,02 5,00
B03080 Consolidamento murature (quota materiale non 27,56 0,30 8,27
recuperabile 30%)

B02034 Sostituzione di architravi 12,00 0,50 0,30 1,80

SOMMANO]mc 55,56 [ 46,89 2.605,27
D15125.a Lomb Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in

discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/1995 ng 549,
art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla
successiva lettera b), andra aggiunto agli oneri di discarica di cui al
punto a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b) non si applica
qualora i materiali di risulta o i rifiuti vengano conferiti in impianti
di trattamento con recupero degli stessi: inerti (calcolati in base al
volume effettivo di scavo e demolizione)

D15029 Demolizione pav in mattoni 96,57 0,05 4,83
D15026.b Demolizione di pavimento 18,02 0,14 2,52
D15003.a Demolizine di muratura 2,91
D15055 Rimozione di rinfianchi 17,47
D15022 Spicconatura e scrostatura 94,11 0,02 1,88
D25076 Scarniture di malte 184,12 0,02 3,68
D15022 Spicconatura e scrostamento 8,64 0,02 0,17
D25076 Scarniture di malte 8,64 0,01 0,09
D15062 Rimozione di manto di copertura 76,97 0,05 3,85
D25026.a Ripresa di murature (50% del volume) 6,17 0,50 3,09
D15022 Spicconatura e scrostamento 250,24 0,02 5,00
B03080 Consolidamento murature (quota materiale non 27,56 0,30 8,27
recuperabile 30%)

B02034 Sostituzione di architravi 12,00 0,50 0,30 1,80
[ SOMMANO[mc 55,56] | 6,63 368,37

B) TOTALE LAVORI 297.517,87

Nota: i prezziari utilizzati sono:

lomb Prezziario regione Lombardia 2011
E-R Prezziaio regione Emilia Romagna 2015
att losi alle disy i previste nell Ordinanze emesse dal

Presidente della Regione Lombardia in qualita di Commissario
Delegato per I'emergenza Sisma del 20 e 29 maggio 2012
(decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del
1° agosto 2012)

Le percentuali relative alla "Incidenza della Mano D'opera",
"Incidenza Noli" ed "Incidenza Materiale" sono stati desunti da
lavorazioni analoghe dal prezziario della regione Emilia Romagna
2015

Il progettista [} Unico del Procedi 0

arch. Mario Deganutti arch. Raffaella Vincenzi
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Computo metrico estimativo Comune di Poggio Rusco Progetto esecutivo
Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

| Riferimento prezziario |Descrizione |U.M. |P. Uguali| Largh| Lung| H/Peso| Tot| | Prezzo Importo

QUADRO ECONOMICO

Al ONERI SICUREZZA 41.267,84
A2 LAVORI 297.517,87
A TOTALE 338.785,71
B1 IVA LAVORI 33.878,57
B2 Progettazione preliminare, definitivo / esecutivo e CSP (55%) 14.984,70
B3 DL e CSE (45%) 12.260,21
B4 Collaudo strutturale 2.200,00
B5 4% ed IVA spese tecniche 7.914,79
B6 Accantonamento 5.420,57
B7 Verifica progetto 250,00
B8 Spese per esecuzione gara 750,00
B9 Imprevisti ed arrotondamenti 4% 13.551,43
4,02
TOTALE Q.E. 430.000,00
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