


Computo metrico estimativo Comune di Poggio Rusco

Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

Progetto esecutivo

Descrizione U.M. P. Uguali Largh Lung H/Peso Tot Prezzo Importo

A) ONERI DELLA SICUREZZA

Recinzione e delimitazioni cantiere

M15017.a Lomb Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 

2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete 

elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o 

perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in 

calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, 

ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di 

controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e 

rimozione a fine lavori.

lato nord e sud 2,00 25,00 50,00

lato est e ovest 2,00 22,50 45,00

SOMMANO m 95,00 1,15 109,25

M15017.b Lomb Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 

2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete 

elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o 

perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in 

calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, 

ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di 

controventatura: costo di utilizzo mensile.

lato nord e sud (previsti 6 mesi di lavorazione) P.U.= 2*6 12,00 25,00 300,00

lato est e ovest (previsti 6 mesi di lavorazione) P.U.= 2*6 12,00 22,50 270,00

SOMMANO m 570,00 0,32 182,40

M15103 Lomb Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle 

impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori.

lato nord e sud (previsti 6 mesi di lavorazione) 2,00 25,00 2,00 100,00

lato est e ovest (previsti 6 mesi di lavorazione) 2,00 22,50 2,00 90,00

SOMMANO mq 190,00 2,62 497,80

M15022.d Lomb Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di 

lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di 

ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 

mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il 

collegamento continuo degli modulo di altezza pari a 1110 mm e 

lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate oblique 

bianche e rosse, rifrangenti in classe 1; costo di utilizzo del 

materiale per un elementi senza vincoli di orientamento: mese

Scarico carico materiale nell'adiacemte parcheggio

Mesi 6; Perimetro = 50 ml / 2,50; = 6*20 120,00 120,00

SOMMANO cad 120,00 1,92 230,40

Accantieramento

M15009.d Lomb Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di 

aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in 

profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli 

di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato 

di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il 

sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli 

sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e 

preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso 

autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di 

agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in 

piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato 

con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente 

alla legge 46/90, con conduttori con grado di isolamento 1000 V, 

tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e 

interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzioni per 

mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; 

costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi): 

dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm.

Spogliatoio maschile; per 6 mesi 6,00 6,00

Ufficio Impresa; per 6 mesi 6,00 6,00

Magazzino; per 6 mesi 6,00 6,00

SOMMANO cad 18,00 98,32 1.769,76

M1512 Lomb Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti 

modulari componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi

Spogliatoio maschile 1,00 1,00

Ufficio Impresa e DL 1,00 1,00

Magazzino 1,00 1,00

Bagno 1,00 1,00

SOMMANO cad 4,00 618,33 2.473,32
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M15015.a Lomb Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in 

acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in 

pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e 

preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, 

pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di 

calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio 

anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico 

canalizzato rispondente alla legge 46/90, interruttore generale 

magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale 

termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione 

per un soluzione composta da due vasi alla turca completi di 

cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas) e 

un lavabo con rubinetterie in acciaio per acqua fredda, un 

finestrino a vasistas e un portoncino esterno semivetrato, 

dimensioni 3150 x 2400 mm con mese: altezza pari a 2400 mm

Per 5 mesi 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 108,44 650,64

Ponteggi

M15097.a Lomb Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con 

altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di 

autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di 

diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o 

verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando 

necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali 

eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, 

mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei montaggio 

comprensivo di trasporto, approvvigionamento,scarico 

avvicinamento e tiro in alto piani di lavoro da contabilizzarsi a 

parte. Valutati a mq di proiezione prospettica di facciata: dei 

materiali, per i primi 30 giorni

Lato nord e sud mq 2,00 10,10 18,30 369,66

Lato ovest ed est 2,00 8,00 18,30 292,80

Piano di lavoro 2,00 2,00 18,30 73,20

SOMMANO mq 735,66 7,83 5.760,22

M15097.b Lomb Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con 

altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di 

autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di 

diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o 

verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando 

necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali 

eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, 

mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei noleggio 

per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 

giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione 

ordinaria e quanto altro occorrente per piani di lavoro da 

contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione prospettica di 

facciata: il mantenimento della sicurezza delle opere finite

Per 4 mesi di lavoro (P.U. Mesi( 4-1)*2)

Lato nord e sud 6,00 10,10 18,30 1.108,98

Lato ovest ed est 6,00 8,00 18,30 878,40

Piano di lavoro 6,00 2,00 18,30 219,60

SOMMANO mq 2.206,98 0,78 1.721,44

M15097.c Lomb Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con 

altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di 

autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di 

diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o 

verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando 

necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali 

eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, 

mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei 

smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento 

provvisorio, carico e piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. 

Valutati a mq di proiezione prospettica di facciata: trasporto di 

allontanamento dal cantiere

Lato nord e sud 2,00 10,10 18,30 369,66

Lato ovest ed est 2,00 8,00 18,30 292,80

Piano di lavoro 2,00 2,00 18,30 73,20

SOMMANO mq 735,66 2,82 2.074,56

M15101.a Lomb Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole 

metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, 

od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede per i 

primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di 

approvvigionamento,   valutato a mq di facciata (proiezione 

prospettica): manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine 

lavori

Lato nord e sud 2,00 10,10 18,30 369,66

Lato ovest ed est 2,00 8,00 18,30 292,80

Piano di lavoro 2,00 2,00 18,30 73,20
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SOMMANO mq 735,66 2,33 1.714,09

M15101.b Lomb
Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole 

metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, 

od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede 

valutato a mq di facciata (proiezione prospettica): per ogni mese o 

frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)

Per 4 mesi di lavoro; (P.U. Mesi (4-1)*2)

Lato nord e sud 6,00 10,10 18,30 1.108,98

Lato ovest ed est 6,00 8,00 18,30 878,40

Piano di lavoro 6,00 2,00 18,30 219,60

SOMMANO mq 2.206,98 0,76 1.677,30

M15102.a Lomb
Noleggio di scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi 

tubolari zincati a caldo con incastro rapido su collegamenti 

ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole 

fermapiede e parapetti; per una larghezza utile di ogni rampa pari 

a 66 cm, una dimensione totale della scala in proiezione 

orizzontale pari a 460 cm x 180 cm ed una altezza raggiungibile di 

80 m con ancoraggi ogni 6 m di altezza; per ogni mese di noleggio 

su una per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di 

approvvigionamento, montaggio, permanenza dell'attrezzatura 

pari ad un anno circa: manutenzione, smontaggio e ritiro dal 

cantiere a fine lavori

Scala 1,00 16,30 16,30

SOMMANO m 16,30 99,45 1.621,04

M15099.a Lomb Mensola con partenze sospese ed attacco diretto su muratura per 

ponteggi prefabbricati e non, fissata mediante attacco passante o 

con tasselli e piastre, composta da moduli aventi aggetto pari a 

1,00 m, interasse pari a 1,80 m ed altezza 1,20 m, da valutarsi al 

mq, con per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di 

approvvigionamento, montaggio, altezza 1,20 per la lunghezza 

della porzione di facciata interessata: manutenzione, smontaggio 

e ritiro dal cantiere a fine lavori

"Mantovane" a protezione passaggi

Lato nord e sud 2,00 10,10 20,20

Lato ovest ed est 2,00 8,00 16,00

SOMMANO mq 36,20 125,31 4.536,22

M15099.a Lomb Mensola con partenze sospese ed attacco diretto su muratura per 

ponteggi prefabbricati e non, fissata mediante attacco passante o 

con tasselli e piastre, composta da moduli aventi aggetto pari a 

1,00 m, interasse pari a 1,80 m ed altezza 1,20 m, da valutarsi al 

mq, con altezza 1,20 per la lunghezza della porzione di facciata 

interessata: per ogni mese o frazione di mese successivo (non 

inferiore a 25 giorni)

"Mantovane" a protezione passaggi

Lato nord e sud;  P.U. = mesi 4 lati 2 8,00 10,10 80,80

Lato ovest ed est; P.U. = mesi 4 lati 2 8,00 8,00 64,00

SOMMANO mq 144,80 6,98 1.010,70

M15103 Lomb Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle 

impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori

Lato nord e sud 2,00 10,10 18,30 369,66

Lato ovest ed est 2,00 8,00 18,30 292,80

Piano di lavoto 2,00 2,00 18,30 73,20

SOMMANO mq 735,66 2,62 1.927,43

M15104.a Lomb Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di 

piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e 

quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di 

montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni 

mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

Previsti 3 trabattelli per 5 mesi (lavorazioni interne riparazione 

intradosso volte, intonaci, tinteggi, ecc.)

P.U. 3 x 5 mesi 15,00 15,00

SOMMANO cad 15,00 6,22 93,30

Posa di gru

A15002.a Lomb Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa 

l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di 

arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, 

fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di 

trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un 

massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, 

terreno vegetale e simili)

Per fondazione gru 1,00 6,00 6,00 0,50 18,00

Per strada di accesso

SOMMANO mc 18,00 5,16 92,88
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A35023.e Lomb Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in possesso di 

Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale 

della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP per armature di 

conglomerato cementizio, prelavorato e pretagliato a misura, 

sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, 

legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge: 

diametro 14 ÷ 30 mm

Basamento gru; diam 16 120,00 6,80 1,58 1.289,28

SOMMANO Kg 1.289,28 1,35 1.740,53

A35015.a Lomb Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi 

semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di 

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di 

appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la 

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il mq € 35,97 

calcestruzzo: per pareti in elevazione: legno (sottomisure di abete)

Basamento gru 4,00 6,00 0,50 12,00

SOMMANO mq 12,00 35,97 431,64

A35011.c Lomb Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di 

esposizione XC1, gettato in opera, per operazioni di media-grande 

entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la 

fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la 

vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a 

perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e l'acciaio 

di armatura: per opere di fondazione: classe di resistenza a 

compressione C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

Basamento gru 1,00 6,00 6,00 0,50 18,00

SOMMANO mc 18,00 159,33 2.867,94

N04063.c Lomb Gru a torre: sbraccio 31 m, portata 2.200 kg, altezza 31 m, 

compreso montaggio, smontaggio e opere provvisionali (binari, 

ballast, ecc.): a freddo senza operatore

Per (22 giorni x 4 mesi) 8 ore giorno 1,00 704,00 704,00

SOMMANO ora 704,00 6,58 4.632,32

M15085 Lomb Puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete, integrazione 

delle opere provvisionali metalliche e quanto altro necessario alle 

necessità del mantenimento della sicurezza in cantiere, compreso 

approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale 

a fine lavori

Vano - primo livello

Tavolone di appoggio dei puntelli 5,00 5,30 0,30 0,04 0,32

Travi di sostegno 5,00 5,30 0,10 0,20 0,53

Puntelli lignei e carpenteria per arco 12,00 1,00 0,12 0,12 0,17

Tavole in compensato 5,00 5,30 0,01 0,20 0,05

Vano scala - primo livello

Tavolone di appoggio dei puntelli 3,00 5,30 0,30 0,04 0,19

Travi di sostegno 3,00 5,30 0,10 0,20 0,32

Puntelli lignei e carpenteria per arco 5,00 1,00 0,12 0,12 0,07

Tavole in compensato 3,00 5,30 0,01 0,20 0,03

Vano - secondo livello

Tavolone di appoggio dei puntelli 3,00 5,30 0,30 0,04 0,19

Travi di sostegno 3,00 5,30 0,10 0,20 0,32

Puntelli lignei e carpenteria per arco 5,00 1,00 0,12 0,12 0,07

Tavole in compensato 3,00 5,30 0,01 0,20 0,03

Vano scala - secondo livello

Tavolone di appoggio dei puntelli 5,00 0,80 0,30 0,04 0,05

Travi di sostegno 3,00 5,30 0,10 0,20 0,32

Puntelli lignei e carpenteria per arco 10,00 1,00 0,12 0,12 0,14

Tavole in compensato 3,00 5,30 0,01 0,20 0,03

Vano - terzo livello

Tavolone di appoggio dei puntelli 11,00 5,70 0,30 0,04 0,75

Travi di sostegno 9,00 5,70 0,10 0,20 1,03

Vano scala - terzo livelo

Tavoloni di appoggio dei puntelli 3,00 5,70 0,30 0,04 0,21

Travi di sostegno 3,00 5,70 0,10 0,20 0,34

Copertura

Tavoloni di appoggio dei puntelli 5,00 5,80 0,30 0,04 0,35

5,00 1,10 0,30 0,04 0,07

Travi di sostegno 8,00 5,80 0,10 0,20 0,93

SOMMANO mc 6,51 313,88 2.042,86

M15087.a Lomb Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza 

fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura 

costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli 

prefabbricati o strutture metalliche: costo di utilizzo 

dell'attrezzatura per un mese.

Utilizzo per 3 mesi

Vano - primo livello; P.U. = 3 (mesi) x 5 x 5 (file) 75,00 75,00

Vano scala - primo livello; P.U. = 3 (mesi) x 3 x 5 (file) 45,00 45,00

Vano - secondo livello; P.U. = 3 (mesi) x 5 x 5 (file) 75,00 75,00

Vano scala - secondo livello;  P.U. = 3 (mesi) x 3 x 5 (file) 45,00 45,00

Vano - terzo livello; P.U. = 3 (mesi) x 11 x 5 x (file) 165,00 165,00

Vano scala - terzo livelo; P.U. = 3 (mesi) x  3 x 5 (file) 45,00 45,00

Copertura; P.U. = 3 (mesi) x 8 x 5 (file) 120,00 120,00
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SOMMANO cad 570,00 0,67 381,90

M15087.b Lomb Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza 

fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura 

costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli 

prefabbricati o strutture metalliche: per ogni montaggio e 

smontaggio dell'attrezzatura.

Vano - primo livello; P.U. = 3 (mesi) x 5 x 5 (file) 25,00 25,00

Vano scala - primo livello; P.U. = 3 x 5 (file) 15,00 15,00

Vano - secondo livello; P.U. = 5 x 5 (file) 25,00 25,00

Vano scala - secondo livello;  P.U. = 3 x 5 (file) 15,00 15,00

Vano - terzo livello; P.U. = 11 x 5 x (file) 55,00 55,00

Vano scala - terzo livelo; P.U. = 3 x 5 (file) 15,00 15,00

Copertura; P.U. =  8 x 5 (file) 40,00 40,00

SOMMANO cad 190,00 5,41 1.027,90

A) ONERI DELLA SICUREZZA 41.267,84

B) LAVORI

OPERE STRUTTURALI

Protezione pavimentazioni da non rimuovere

A13005.c Lomb Tavolame: da ponte spessore 40 ÷ 50 mm, lunghezza 4 m

Piano terra pavimentazione esterna

sud; Lung = 7,16 1,00 7,16 2,00 0,04 0,57

ovest; Lung = 2,00+8,10+2,00 1,00 12,10 2,00 0,04 0,97

nord; Lung = 7,16 1,00 7,16 2,00 0,04 0,57

est;  Lung = 2,00+8,10+2,00 1,00 12,10 2,00 0,04 0,97

Piano terra - ingresso e sottoscala 1,00 0,80 5,50 0,04 0,18

Piano terra - vano (protezione pav esistente) 1,00 5,15 5,50 0,04 1,13

Piano terra soglie 1,00 1,32 0,80 0,04 0,04

1,00 0,80 0,80 0,04 0,03

1,00 0,74 0,52 0,04 0,02

Piano terzo - vano (protezione pav esistente) 1,00 5,65 5,80 0,04 1,31

SOMMANO mc 5,78 282,94 1.636,70

A95026.b Lomb Manto di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da 

fiocco posato a secco: da 300 g/mq

Protezione pavimenti durante le lavorazioni

Piano terra pavimentazione esterna - sud

sud; Lung = 7,16 1,00 7,16 2,00 14,32

ovest; Lung = 2,00+8,10+2,00 1,00 12,10 2,00 24,20

nord 1,00 7,16 2,00 14,32

est;  Lung = 2,00+8,10+2,00 1,00 12,10 2,00 24,20

Piano terra - ingresso e sottoscala 1,00 0,80 5,50 4,40

Piano terra - vano (protezione pav esistente) 1,00 5,15 5,50 28,33

Piano terra soglie 1,00 1,32 0,80 1,06

1,00 0,80 0,80 0,64

1,00 0,74 0,52 0,38

Piano terzo - vano (protezione pav esistente) 1,00 5,65 5,80 32,77

SOMMANO mq 144,62 3,44 497,48

Rimozione serramenti (per riparazione architravi intonaci, ecc.)

D15084 Lomb

Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a 

vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale 

parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle 

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli 

elementi compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al 

luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso

Piano terra

Ingresso sud 1,00 1,05 2,60 2,73

Ingreso ovest 1,00 0,87 2,02 1,76

Ingresso vano principale 1,00 0,88 1,90 1,67

Sottoscala wc 1,00 0,70 1,80 1,26

Porta partenza vano scala 1,00 0,84 2,09 1,76

Piano primo

Porta sbarco vano scala 1,00 0,93 1,96 1,82

Porta ripartenza vano scala 1,00 0,90 2,03 1,83

Piano secondo

Porta sbarco vano scala 1,00 0,86 1,89 1,63

Porta ripartenza vano scala 1,00 0,90 1,95 1,76

Rimozione finestre

Piano terra

Lato nord 1,00 0,97 2,05 1,99

Lato est 1,00 0,97 2,05 1,99

Piano primo

Vano scala (lato sud) 1,00 0,97 2,01 1,95

Lato nord 1,00 0,97 2,05 1,99

Lato est 1,00 0,97 2,05 1,99

Piano secondo

Vano scala (lato sud) 1,00 0,97 2,01 1,95

Lato nord 1,00 0,97 2,15 2,09

Lato est 1,00 0,97 2,15 2,09

Piano terzo

finestre 11,00 0,51 0,51 2,86

Finestra abbaino 1,00 0,60 1,08 0,65

SOMMANO mq 35,74 18,77 670,82
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Computo metrico estimativo Comune di Poggio Rusco

Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

Progetto esecutivo

Descrizione U.M. P. Uguali Largh Lung H/Peso Tot Prezzo ImportoRiferimento prezziario

Rimozione pavimento e gradini delle scale

D15029 Lomb

Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il 

sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale 

recupero parziale del materiale da riutilizzare e l'avvicinamento al 

luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta

Piano primo 1,00 5,27 5,80 30,57

Piano secondo (doppio pavimento) 2,00 5,30 5,80 61,48

Piano terzo (per posa elementi metallici) 2,00 5,65 0,40 4,52

SOMMANO mq 96,57 10,40 1.004,29

D15026.b Lomb Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, 

gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il 

sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento al 

eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale 

numerazione delle lastre da luogo di deposito provvisorio; escluso 

il solo calo in basso: recupero del materiale da riutilizzare

Scale gradini - pinao terra primo (pedate e pianerottoli) 1,00 0,80 5,80 4,64

Gradini scale piano primo - secondo (pedate e pianerottoli) 1,00 0,80 5,80 4,64

Gradini scale piano secondo - terzo (pedate e pianerottoli) 1,00 1,12 7,80 8,74

SOMMANO mq 18,02 26,36 474,90

D15003.a Lomb Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad 

una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed 

accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare e 

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di 

risulta: muratura in mattoni

piano terra / primo; H media = 0,15 1,00 0,87 0,30 0,15 0,04

1,00 0,87 0,32 0,30 0,08

1,00 0,80 0,30 0,15 0,04

1,00 0,80 5,80 0,15 0,70

1,00 0,80 0,26 0,15 0,03

1,00 0,80 0,26 0,10 0,02

piano primo / secondo; H media = 0,15 1,00 0,80 0,39 0,15 0,05

1,00 0,85 0,25 0,32 0,07

1,00 0,85 0,23 0,47 0,09

1,00 0,80 5,80 0,15 0,70

1,00 0,86 0,52 0,10 0,04

piano secondo / terzo; H media = 0,15 1,00 0,92 0,30 0,15 0,04

1,00 0,80 0,30 0,15 0,04

1,00 1,12 5,80 0,15 0,97

SOMMANO mc 2,91 154,85 449,97

Rimozione rinfianco delle volte

D15055 Lomb Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte 

effettuato con particolare cautela compresa la movimentazione 

del materiale negli ambienti in oggetto; esclusi gli oneri relativi 

all'avvicinamento, dagli ambienti stessi al luogo di deposito 

provvisorio, in attesa del trasporto a discarica, del materiale di 

risulta ed il calo in basso

Piano terra / primo vano scala 1,00 0,80 5,65 0,30 1,36

Piano primo vano; H media (0,55+0,03)/4 1,00 5,27 5,80 0,15 4,43

Piano primo / secondo vano scala 1,00 0,80 5,80 0,30 1,39

Pinao secondo vano; H media (1,05+0,05)/4 1,00 5,30 5,80 0,28 8,45

SOMMANO mc 15,63 92,13 1.440,32

Pulizia estradosso delle volte 

D15022 Lomb Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di 

spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a 

piccole zone, la spazzolatura delle superfici e l'avvicinamento al 

luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta

Eventuale strato di intonaco sulle volte

Primo livello - Volta aula; P.U. = 1,33 sviluppo volta 1,33 0,80 5,80 6,17

Primo livello - volta vano scala piano terra - primo 1,33 5,30 5,80 40,88

Secondo livello - Volta aula; P.U. = 1,33 sviluppo volta 1,33 0,80 5,80 6,17

Primo livello - volta vano scala piano primo - secondo 1,33 5,30 5,80 40,88

SOMMANO mq 94,11 14,86 1.398,49

D15023 Lomb Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a 

salvaguardia degli elementi architettonici presenti

Eventuale strato di intonaco estradosso delle volte

Primo livello - Volta aula; P.U. = 1,33 sviluppo volta 1,33 0,80 5,80 6,17

Primo livello - volta vano scala piano terra - primo 1,33 5,30 5,80 40,88

Secondo livello - Volta aula; P.U. = 1,33 sviluppo volta 1,33 0,80 5,80 6,17

Primo livello - volta vano scala piano primo - secondo 1,33 5,30 5,78 40,74

SOMMANO mq 93,97 10,02 941,58

D25076 Lomb Scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della 

salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo 

lavaggio e spazzolatura, tratti in buono stato di conservazione, 

successivo lavaggio e spazzolatura, stuccatura delle connessure 

con malta idraulica e inerti, appropriati alla malta originaria 

additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati 

esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti 

successivi
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Computo metrico estimativo Comune di Poggio Rusco

Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

Progetto esecutivo

Descrizione U.M. P. Uguali Largh Lung H/Peso Tot Prezzo ImportoRiferimento prezziario

Scarnitura delle vecchie malte e delle fessure tra i mattoni 

eseguita dell'estradosso e predisposizione della superficie per 

posa di leggero strato di malta

Primo livello - Volta aula; P.U. = 1,33 sviluppo volta 1,33 0,80 5,80 6,17

Primo livello - volta vano scala piano terra - primo 1,33 5,28 5,80 40,73

Secondo livello - Volta aula; P.U. = 1,33 sviluppo volta 1,33 0,80 5,80 6,17

Primo livello - volta vano scala piano primo - secondo 1,33 5,30 5,78 40,74

Scarnitura delle vecchie malte e delle fessure tra i mattoni 

eseguita dell'intradosso e predisposizione della superficie 

sagramatura

Primo livello - Volta aula; P.U. = 1,33 sviluppo volta 1,33 0,80 5,80 6,17

Primo livello - volta vano scala piano terra - primo 1,33 5,12 5,50 37,45

Secondo livello - Volta aula; P.U. = 1,33 sviluppo volta 1,33 0,80 5,80 6,17

Primo livello - volta vano scala piano primo - secondo 1,33 5,27 5,78 40,51

SOMMANO mq 184,12 3,56 655,48

Riparazione delle volte

D25079.b Lomb Iniezioni di boiacca fluida di cemento tipo 32.5, anche nelle 

perforazioni, per consolidamento di murature fatiscenti compresi 

materiali ed attrezzature necessarie, applicazione del tubetto 

portagomma e sua rimozione a fine lavoro, lavaggio della parete 

con acqua a pressione; areante stabilizzante (dosaggio 0,03 ÷ 0,1% 

del peso in cemento); valutato a kg di boiacca Sovrapprezzi alle 

iniezioni di boiacca di cemento per l'utilizzo dei seguenti additivi: 

iniettata

Al posto della boiacca di cemento dovrà essere utilizzata una 

boiacca di malta di calce

5 Kg di materilane per ml di lesione

Primo livello - Volta aula; P.U. = 1,33 sviluppo volta 5,00 0,53 2,63

5,00 0,46 2,31

5,00 0,54 2,69

5,00 1,19 5,94

Primo livello - volta vano scala piano terra - primo 5,00 1,51 7,56

5,00 0,84 4,19

Secondo livello - Volta aula; P.U. = 1,33 sviluppo volta 5,00 1,03 5,13

5,00 1,13 5,63

5,00 2,18 10,88

Primo livello - volta vano scala piano primo - secondo 5,00 2,04 10,19

5,00 0,98 4,88

5,00 1,05 5,25

5,00 1,04 5,19

SOMMANO Kg 72,44 4,16 301,34

B15001.b Lomb Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo 

strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo 

rustico, applicato con predisposte poste e guide: per interni su 

pareti verticali: con malta di calce idrata e cemento pozzolanico e 

sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia

Strato di malta da stendere sulle calotte delle volte

Primo livello - volta vano scala piano terra - primo 1,33 5,28 5,80 40,73

Primo livello - volta vano scala piano primo - secondo 1,33 5,30 5,78 40,74

SOMMANO mq 81,47 17,17 1.398,89

Consolidamento volte scale

D15016.b Lomb Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi 

tipo e spessore, eseguite con impiego di martello perforatore 

compresa la pulizia dei fori con aria compressa, diametro del foro 

11 ÷ 35 mm: su muratura in mattoni pieni

Scala piano terra -  primo

Inghisaggio diam 16; passo 50 cm su entrabe le murature 60,00 0,50 30,00

Inghisaggio diam 24; per ferri longitudinali 12,00 0,50 6,00

9 connessioni a mq 9,00 7,54 0,80 0,04 2,17

Scala piano primo - secondo

Inghisaggio diam 16; passo 50 cm su entrabe le murature 60,00 0,50 30,00

Inghisaggio diam 24; per ferri longitudinali 12,00 0,50 6,00

9 connessioni a mq 9,00 7,54 0,80 0,04 2,17

SOMMANO m 76,34 56,37 4.303,46

D25018 Lomb Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304L o AISI 316L, B450 C, 

con carichi di snervamento e rottura a trazione pari 

rispettivamente a 440 N/mmq e 550 N/mmq, per esecuzione di 

cuciture a consolidamento di murature lesionate, fornite e poste 

in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, da 

pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a misura per 

qualsiasi diametro delle barre

Scala piano terra - piano primo

Longitudinali 3 diam 24 Lung=5,80*1,30 (pendenza) 3,00 7,54 3,551 80,32

Inghisaggio diam 16; passo 50 cm su entrabe le murature 58,00 1,20 1,578 109,83

Inghisaggio diam 24; per ferri longitudinali 10,00 1,50 3,551 53,27

Scala piano primo - secondo

Longitudinali 3 diam 24 Lung=5,80*1,30 (pendenza) 3,00 7,54 3,551 80,32

Inghisaggio diam 16; passo 50 cm su entrabe le murature 58,00 1,20 1,578 109,83

Inghisaggio diam 24; per ferri longitudinali 10,00 1,50 3,551 53,27

SOMMANO kg 486,83 7,23 3.519,82

7di25



Computo metrico estimativo Comune di Poggio Rusco

Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

Progetto esecutivo

Descrizione U.M. P. Uguali Largh Lung H/Peso Tot Prezzo ImportoRiferimento prezziario

D25074 Lomb Connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie mediante 

iniezioni di malta cementizia espansiva premiscelata, valutata a 

foro di iniezione per una lunghezza massima di 50 ÷ 60 cm

Scala piano terra - piano primo

Longitudinali 3 diam 24 Lung=5,80*1,30 (pendenza) 3,00 3,00

Inghisaggio diam 16; passo 50 cm su entrabe le murature 58,00 58,00

Inghisaggio diam 24; per ferri longitudinali 10,00 10,00

Scala piano primo - secondo

Longitudinali 3 diam 24 Lung=5,80*1,30 (pendenza) 3,00 3,00

Inghisaggio diam 16; passo 50 cm su entrabe le murature 58,00 58,00

Inghisaggio diam 24; per ferri longitudinali 10,00 10,00

SOMMANO cad 142,00 25,02 3.552,84

D25016 Lomb. Rete in acciaio inossidabile elettrosaldata, AISI 304L o AISI 316L, 

B450C, a maglia quadra di qualsiasi dimensione, lavorata, tagliata 

a misura e posta in opera a regola d'arte seguendo il profilo della 

volta, compreso ogni sfrido, legature alle barre ancorate alla volta, 

distanziatori, ecc.

Maglia mm 50 x 50 - filo diametro 5 mm; peso 5,73

Due strati

Scala piano terra - piano primo; Lung=5,80*1,30 (pendenza) 2,00 7,54 1,00 5,73 86,41

Scala piano primo - secondo; Lung=5,80*1,30 (pendenza) 2,00 7,54 1,00 5,73 86,41

SOMMANO kg 172,82 11,51 1.989,12

A35008.b Lomb Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in 

opera per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni 

tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la 

vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a 

perfetta opera d'arte, a base di argilla espansa eseguito con 300 kg 

di cemento 32.5 R, 0,4 mc di sabbia e 1 mc di esclusi i ponteggi, le 

casseforme e l'acciaio di armatura: argilla espansa

In sostituzione del cemento dovrà essere utilizzata pozzolana di 

eguali caratteristiche meccaniche

Scala piano terra - piano primo; Lung=5,80*1,30 (pendenza) 1,00 7,54 0,80 0,07 0,42

Scala piano primo - secondo; Lung=5,80*1,30 (pendenza) 1,00 7,54 0,80 0,07 0,42

SOMMANO mc 0,84 335,33 283,18

Consolidamento scale ultima rampa

D15022 Lomb Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di 

spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a 

piccole zone, la spazzolatura delle superfici e l'avvicinamento al 

luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta

Eventuale strato di intonaco sulle tavelle della terza rampa di 

scale

Pendenza rampa P.U. 1,33 1,33 1,12 5,80 8,64

SOMMANO mq 8,64 14,86 128,39

D15023 Lomb Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a 

salvaguardia degli elementi architettonici presenti

Eventuale strato di intonaco sulle tavelle della terza rampa di 

scale

Pendenza rampa P.U. 1,33 1,33 1,12 5,80 8,64

SOMMANO mq 8,64 10,02 86,57

D25076 Lomb Scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della 

salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo 

lavaggio e spazzolatura, tratti in buono stato di conservazione, 

successivo lavaggio e spazzolatura, stuccatura delle connessure 

con malta idraulica e inerti, appropriati alla malta originaria 

additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati 

esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti 

successivi

Scarnitura delle vecchie malte e delle fessure tra i mattoni 

eseguita dell'estradosso e predisposizione della superficie per 

posa di leggero strato di malta

Eventuale strato di intonaco sulle tavelle della terza rampa di 

scale

Pendenza rampa P.U. 1,33 1,33 1,12 5,80 8,64

SOMMANO mq 8,64 3,56 30,76

D15016.b Lomb Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi 

tipo e spessore, eseguite con impiego di martello perforatore 

compresa la pulizia dei fori con aria compressa, diametro del foro 

11 ÷ 35 mm: su muratura in mattoni pieni

Diaframma ultima rampa in legno

Inghisaggio diam 16; passo 50 cm su entrabe le murature 26,00 0,50 13,00

Inghisaggio diam 16; per ferri longitudinali 8,00 0,50 4,00

SOMMANO m 17,00 56,37 958,29
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Computo metrico estimativo Comune di Poggio Rusco

Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

Progetto esecutivo

Descrizione U.M. P. Uguali Largh Lung H/Peso Tot Prezzo ImportoRiferimento prezziario

D25018 Lomb Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304L o AISI 316L, B450 C, 

con carichi di snervamento e rottura a trazione pari 

rispettivamente a 440 N/mmq e 550 N/mmq, per esecuzione di 

cuciture a consolidamento di murature lesionate, fornite e poste 

in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, da 

pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a misura per 

qualsiasi diametro delle barre

Diaframma ultima rampa in legno

Maglia 10 x 10 cm diam 5 mm Lung= 5,80*1,33 58,00 7,71 0,154 68,90

12,00 1,12 0,154 2,07

Inghisaggio diam 16; passo 50 cm su entrabe le murature 26,00 1,20 1,578 49,23

Inghisaggio diam 16; per ferri longitudinali 8,00 1,50 1,578 18,94

SOMMANO kg 139,14 7,23 1.005,99

D25016 Lomb. Rete in acciaio inossidabile elettrosaldata, AISI 304L o AISI 316L, 

B450C, a maglia quadra di qualsiasi dimensione, lavorata, tagliata 

a misura e posta in opera a regola d'arte seguendo il profilo della 

volta, compreso ogni sfrido, legature alle barre ancorate alla volta, 

distanziatori, ecc.

Maglia mm 50 x 50 - filo diametro 5 mm; peso 5,73

Due strati

Scala piano secondo - piano sottoreto; 2,00 7,54 1,00 5,73 86,41

SOMMANO kg 86,41 11,51 994,56

D25074 Lomb Connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie mediante 

iniezioni di malta cementizia espansiva premiscelata, valutata a 

foro di iniezione per una lunghezza massima di 50 ÷ 60 cm

Diaframma ultima rampa in legno

Inghisaggio diam 16; passo 50 cm su entrabe le murature 26,00 26,00

Inghisaggio diam 16; per ferri longitudinali 8,00 8,00

SOMMANO cad 34,00 25,02 850,68

A35008.b Lomb Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in 

opera per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni 

tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la 

vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a 

perfetta opera d'arte, a base di argilla espansa eseguito con 300 kg 

di cemento 32.5 R, 0,4 mc di sabbia e 1 mc di esclusi i ponteggi, le 

casseforme e l'acciaio di armatura: argilla espansa

In sostituzione del cemento dovrà essere utilizzata pozzolana di 

eguali caratteristiche meccaniche

Diaframma ultima rampa in legno; Lung= 5,80*1,33 1,00 7,71 1,12 0,05 0,43

0,00

SOMMANO mc 0,43 335,33 144,86

Miglioramento comportamento delle volte dei vani principali e 

terzo livello solaio in legno

D25013 Lomb Acciaio lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi 

profilatura e sezione fornito e posto in opera incluso pezzi speciali, 

tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature di 

ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio delle murature per la 

sede degli elementi in oggetto

Catene

Primo solaio

catene 20 x 60 mm = Kg/ml 9,45 5,00 7,30 9,45 344,93

2,00 8,20 9,45 154,98

2,00 6,60 9,45 124,74

Secondo solaio

catene 20 x 60 mm = Kg/ml 9,45 5,00 7,30 9,45 344,93

2,00 8,20 9,45 154,98

2,00 6,60 9,45 124,74

Terzo solaio

catene 20 x 60 mm = Kg/ml 9,45 1,00 7,00 9,45 66,15

Terzo solaio, nuovi bulzonoi travi principali (50x20 mm = 7,85 

kg/m); Lung=0,30+0,70 4,00 1,00 7,85 31,40

Profili in acciaio

Primo solaio

Profio ad L a lati uguali 70 x 70 x 6 = 6,38 kg/ml 3,00 5,80 6,38 111,01

2,00 6,58 3,38 44,48

Primo solaio

Profio ad L a lati uguali 70 x 70 x 6 = 6,38 kg/ml 3,00 5,80 6,38 111,01

2,00 6,71 6,38 85,62

Terzo solaio

Profili ad L 120 x 60 x 10; Kg/ml = 13,40

Piano terzo

Lato ovest Lung = (0,10+0,56+6,78+0,45+0,10) 1,00 7,99 13,40 107,07

Lato nord Lung = (0,10+0,56+5,80+0,56+0,10) 1,00 7,12 13,40 95,41

Lato est Lung = (0,10+0,56+6,78+0,45+0,10) 1,00 7,99 13,40 107,07

Piatto in acciaio 120 x 10 = kg/ml 9,42

Terzo piano sopra muratura parapetto

Lungh = (0,10+0,56 +5,80+0,54+0,10) 1,00 7,10 9,42 66,88

Capichiave

(0,60 mm medio x 80 mm) = kg/ml 35,33
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Computo metrico estimativo Comune di Poggio Rusco

Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

Progetto esecutivo

Descrizione U.M. P. Uguali Largh Lung H/Peso Tot Prezzo ImportoRiferimento prezziario

Primo livello; 9 catene 18,00 0,80 35,33 508,68

Secondo livello; 9 catene 18,00 0,80 35,33 508,68

Secondo livello /terzo solaio; bulzoni travi lignee; 

0,80*0,05*(0,08+0,04)/2*7850 = 18,84 kg 4,00 0,80 35,33 141,30

Terzo livello 5 catene 10,00 0,80 35,33 282,60

SOMMANO Kg 3.516,65 8,38 29.469,50

Miglioramenti solai : catene

D25023.b Lomb Perforazioni di muratura di qualsiasi genere e spessore tramite 

sonda elettrica a rotazione, sia a secco che con getto d'acqua, per 

inserimento di catene, barre, tiranti metallici e simili, compreso 

ogni onere e magistero diapprontamento del macchinario e 

consumi per fori di lunghezza fino a 20 m:

su muratura di mattoni e simili: diametro foro 70 ÷ 100 mm

Primo solaio (foro da 65 mm) 5,00 0,64 3,20

5,00 0,68 3,40

4,00 0,65 2,60

2,00 0,52 1,04

2,00 0,80 1,60

Secondo solaio 5,00 0,65 3,25

5,00 0,68 3,40

4,00 0,62 2,48

2,00 0,52 1,04

2,00 0,80 1,60

Terzo solaio

catena 2,00 0,56 1,12

cordoli metallici

lato ovest 3,00 0,64 1,92

lato est 3,00 0,64 1,92

lato nord 2,00 0,45 0,90

lato sud 2,00 0,64 1,28

bulzoni catene lignee 4,00 0,64 2,56

SOMMANO m 33,31 116,72 3.887,94

D15016.b Lomb Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi 

tipo e spessore, eseguite con impiego di martello perforatore 

compresa la pulizia dei fori con aria compressa, diametro del foro 

11 ÷ 35 mm: su muratura in mattoni pieni

Fori calibrati per barre lisce diam 20

Primo solaio 16,00 0,50 8,00

30,00 0,50 15,00

Secondo solaio 16,00 0,50 8,00

30,00 0,50 15,00

Terzo solaio 14,00 0,50 7,00

14,00 0,20 2,80

SOMMANO m 55,80 56,37 3.145,45

D25074 Lomb Connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie mediante 

iniezioni di malta cementizia espansiva premiscelata, valutata a 

foro di iniezione per una lunghezza massima di 50 ÷ 60 cm

Si prescrivono malte pozzolaniche

Catene

Catene primo solaio 18,00 18,00

Catene secondo solaio 18,00 18,00

Catene terzo solaio 16,00 16,00

Diaframma di piano

Primo solaio 16,00 16,00

Secondo solaio 16,00 16,00

Bulzoni catene lignee estradosso terzo solaio 4,00 4,00

Terzo solaio 14,00 14,00

SOMMANO cad 102,00 25,02 2.552,04

B02060 E-R Riempimento e/o rinfianchi di volte realizzati con pozzolana, 

dosato a 150-200 kg per mc e confezionato con inerti leggeri tipo: 

argilla espansa, pomice, sughero. ed aggiunta di una percentuale 

di sabbia, in modo da formare un conglomerato di adeguata 

granulometria e di peso specifico compreso tra 12 e 14 kN/mc, 

fornito e posto in opera compreso l'onere per il posizionamento di 

eventuale armatura metallica di collegamento, da pagarsi con i 

relativi prezzi di elenco, secondo le indicazioni della D.L., ed ogni 

onere e magistero per dare la superficie superiore piana

Da voce D15055 - Lomb 

Piano terra / primo vano scala 1,00 0,80 5,65 0,50 2,26

Detrazione consolidamento -1,00 0,80 5,65 0,05 -0,23

Piano primo vano; H media (0,55+0,03)/4 1,00 5,27 5,80 0,15 4,43

Detrazione diaframma di piano -2,00 1,50 5,80 0,08 -1,39

-2,00 2,18 1,40 0,08 -0,49

Piano primo / secondo vano scala 1,00 0,80 5,80 0,50 2,32

Detrazione diaframma di consolidamento -1,00 0,80 5,80 0,05 -0,23

Pinao secondo vano; H media (1,05+0,05)/4 1,00 5,30 5,80 0,28 8,45

Detrazione diaframma di piano -2,00 1,50 5,80 0,08 -1,39

-2,00 2,18 1,40 0,08 -0,49

SOMMANO mc 13,25 167,33 2.216,61

Diaframma di piano
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Computo metrico estimativo Comune di Poggio Rusco

Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

Progetto esecutivo

Descrizione U.M. P. Uguali Largh Lung H/Peso Tot Prezzo ImportoRiferimento prezziario

A35008.a Lomb Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in 

opera per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni 

tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la 

vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a 

perfetta opera d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio 

di armatura: eseguito con 300 kg di cemento pozzolanico con 

caratteristiche 32.5 R, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto

Volta piano terra / primo 1,00 5,27 5,80 0,08 2,45

detrazione foro -1,00 2,15 3,00 0,08 -0,52

Volta primo / secondo 1,00 5,30 5,80 0,08 2,46

detrazione foro -1,00 2,15 3,00 0,08 -0,52

SOMMANO mc 3,87 289,04 1.119,30

A35015.a Lomb Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi 

semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di 

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di 

appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la 

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il mq € 35,97 

calcestruzzo: per pareti in elevazione: legno (sottomisure di abete)

Foro primo solaio 2,00 2,17 0,08 0,35

2,00 3,00 0,08 0,48

Foro secondo solaio 2,00 2,17 0,08 0,35

2,00 3,00 0,08 0,48

SOMMANO mq 1,65 35,97 59,51

A35023.c Lomb Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in possesso di 

Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale 

della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP per armature di 

conglomerato cementizio, prelavorato e pretagliato a misura, 

sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, 

legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge: 

diametro 10 mm

Primo solaio; armatura; barre diam 10 32,00 5,70 0,617 112,54

30,00 5,30 0,617 98,10

Secondo solaio; armatura; barre diam 10 32,00 5,70 0,617 112,54

30,00 5,30 0,617 98,10

SOMMANO Kg 421,29 1,36 572,95

A35023.e Lomb Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in possesso di 

Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale 

della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP per armature di 

conglomerato cementizio, prelavorato e pretagliato a misura, 

sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, 

legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge: 

diametro 14 ÷ 30 mm

Barre lisce;

Primo solaio; vincolo con le murature; diam 16 8,00 2,00 1,58 25,25

8,00 2,00 1,58 25,25

Secondo solaio; vincolo con le murature; diam 16 8,00 2,00 1,58 25,25

8,00 2,00 1,58 25,25

SOMMANO Kg 100,99 1,35 136,34

C15055 Lomb Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione 

contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti 

zinco fuso alla temperatura di circa 450 øC previo decapaggio, 

lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto 

finito secondo norma UNI EN ISO 1461

Barre lisce;

Primo solaio; vincolo con le murature; diam 16 8,00 2,00 1,58 25,25

8,00 2,00 1,58 25,25

Secondo solaio; vincolo con le murature; diam 16 8,00 2,00 1,58 25,25

8,00 2,00 1,58 25,25

SOMMANO Kg 100,99 0,39 39,39

Miglioramenti copertura

D15062 Lomb Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente 

tegole o embrici, coppo o canale, barriera al vapore, isolante e 

pianelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso 

smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale 

riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento del materiale da 

riutilizzare e di quello di risulta al luogo di deposito provvisorio; 

escluso il solo calo in basso

Coefficiente di pendenza Parti uguali = 1,05 1,05 9,05 8,10 76,97

SOMMANO mq 76,97 21,43 1.649,47

D25026.a Lomb Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale 

con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella 

zona di intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura 

mediante inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro 

avvenuto con elementi murari allettati con malta abbastanza 

fluida, compresa la fornitura del materiale ed ogni onere e 

magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo 

le seguenti tipologie di murature: ricostruzione della muratura in 

mattoni: mattoni pieni a recupero della rimozione ed integrazione 

dino al 30% del materiale
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Computo metrico estimativo Comune di Poggio Rusco

Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

Progetto esecutivo

Descrizione U.M. P. Uguali Largh Lung H/Peso Tot Prezzo ImportoRiferimento prezziario

Scuci cuci in sommità compreso cornicione

Lato nord 1,00 8,10 1,20 0,15 1,46

Lato est 1,00 9,05 1,20 0,15 1,63

Lato nord 1,00 8,10 1,20 0,15 1,46

Lato ovest 1,00 9,05 1,20 0,15 1,63

SOMMANO mc 6,17 739,25 4.564,13

D25063 Lomb Spianata di malta cementizia di spessore 1,5 ÷ 2 cm compreso rete 

sintetica incorporata, per superfici inclinate

Doppio tavolato

Coefficiente di pendenza Parti uguali = 1,07 mq 1,07 9,05 8,10 78,44

1,07 9,05 8,10 78,44

SOMMANO mq 156,87 18,05 2.831,55

D25016 Lomb. Rete in acciaio inossidabile elettrosaldata, AISI 304L o AISI 316L, 

B450C, a maglia quadra di qualsiasi dimensione, lavorata, tagliata 

a misura e posta in opera a regola d'arte seguendo il profilo della 

volta, compreso ogni sfrido, legature alle barre ancorate alla volta, 

distanziatori, ecc.

Maglia mm 50 x 50 - filo diametro 5 mm; peso 5,73

Due strati

2,00 9,05 1,20 21,72

2,00 8,10 1,20 19,44

SOMMANO kg 41,16 11,51 473,75

A35008.b Lomb Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in 

opera per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni 

tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la 

vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a 

perfetta opera d'arte, a base di argilla espansa eseguito con 300 kg 

di cemento 32.5 R, 0,4 mc di sabbia e 1 mc di esclusi i ponteggi, le 

casseforme e l'acciaio di armatura: argilla espansa

In sostituzione del cemento dovrà essere utilizzata pozzolana o 

malta di calce di eguali caratteristiche meccaniche secondo 

indicazioni della DL

1,00 9,05 1,20 0,08 0,87

1,00 8,10 1,20 0,08 0,78

SOMMANO mc 1,65 335,33 552,09

D25013 Lomb Acciaio lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi 

profilatura e sezione fornito e posto in opera incluso pezzi speciali, 

tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature di 

ancoraggio; esclusi gli oneri relativi al taglio delle murature per la 

sede degli elementi in oggetto

Piatti metallici

Piatti metallici perimetrali 150 x 10 

2 per muratura 2,00 7,85 11,78 184,87

2,00 7,45 11,78 175,45

2,00 6,90 11,78 162,50

2,00 6,50 11,78 153,08

Diagonali di collegamento 60 x 10

40,00 0,50 4,71 94,20

40,00 0,50 4,71 94,20

Diagonali di falda 100 x 10 

8,00 5,25 7,85 329,70

2,00 0,40 7,85 6,28

SOMMANO Kg 1.200,27 8,38 10.058,22

D25022.a Lomb Perforazioni di muratura di qualsiasi genere con trapano elettrico 

per inserimento di barre, tiranti metallici e simili, compreso ogni 

onere e magistero di approntamento del macchinario e consumi 

per fori di lunghezza fino a 1,5 m e diametro pari a 11 ÷ 20 mm: su 

muratura di mattoni e simili

diam 20 per tondini lisci calibrati da 20

Per vincolo piatti metallici perimetrali / muratura 1 foro ogni 50 

cm (2 x 4) profonfità 0,75 a secco 3,00 7,85 0,75 17,66

3,00 6,90 1,50 31,05

Per vincolo piatti metallici perimetrali / muratura 1 foro ogni 150 

cm e profonfità 1,50 con inghisaggio 0,75 7,85 0,75 4,42

0,75 6,90 1,50 7,76

diam 12 

Per vincolo con gronda sporgente 4,00 7,85 0,50 15,70

4,00 6,90 0,50 13,80

SOMMANO m 90,39 56,37 5.095,32

A35023.e Lomb Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in possesso di 

Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale 

della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP per armature di 

conglomerato cementizio, prelavorato e pretagliato a misura, 

sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, 

legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge: 

diametro 14 ÷ 30 mm

Barre ad aderenza migliorata diametro 12 e lunghezza 1,50 h;

0,75 7,85 1,50 0,888 7,84

0,75 6,90 1,50 0,888 6,89

Barre lisce diametro 20 mm 0,00

Copertura: profili metallici diam 20 3,00 7,85 0,75 2,466 43,56

12di25



Computo metrico estimativo Comune di Poggio Rusco

Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

Progetto esecutivo

Descrizione U.M. P. Uguali Largh Lung H/Peso Tot Prezzo ImportoRiferimento prezziario

3,00 6,90 0,75 2,466 38,28

Capertura: cornicione diam 12 4,00 7,85 0,50 0,888 13,94

4,00 6,90 0,50 0,888 12,25

SOMMANO Kg 122,77 1,35 165,74

C15055 Lomb Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione 

contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti 

zinco fuso alla temperatura di circa 450 øC previo decapaggio, 

lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto 

finito secondo norma UNI EN ISO 1461

Barre ad aderenza migliorata diametro 12 e lunghezza 1,50 h;

0,75 7,85 1,50 0,888 7,84

0,75 6,90 1,50 0,888 6,89

Barre lisce diametro 20 mm 0,00

Copertura: profili metallici diam 20 3,00 7,85 0,75 2,466 43,56

3,00 6,90 0,75 2,466 38,28

Capertura: cornicione diam 12 4,00 7,85 0,50 0,888 13,94

4,00 6,90 0,50 0,888 12,25

SOMMANO Kg 122,77 0,39 47,88

D25074 Lomb Connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie mediante 

iniezioni di malta cementizia espansiva premiscelata, valutata a 

foro di iniezione per una lunghezza massima di 50 ÷ 60 cm

Si prescrivono malte pozzolaniche

Copertura: profili metallici diam 12 1,50 7,85 11,78

1,50 6,90 10,35

Capertura: cornicione diam 12 4,00 7,85 31,40

4,00 6,90 27,60

Nota: gli altri elemnti sono previsti a inseriti a secco

SOMMANO cad 81,13 25,02 2.029,75

Miglioramento murature

Rimozione intonaci interni

D15022 Lomb Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di 

spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a 

piccole zone, la spazzolatura delle superfici e l'avvicinamento al 

luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta

Piano terra; ingresso e bagno

1,00 0,80 1,27 1,02

2,00 0,80 3,16 5,06

1,00 0,80 3,66 2,93

2,00 4,47 2,17 19,36

solaio  voltato 1,33 4,77 0,80 5,08

Piano terra; vano

2,00 5,52 3,20 35,33

2,00 5,11 3,20 32,70

Piano terra / primo; vano scala

1,00 0,80 4,46 3,57

1,00 0,80 4,40 3,52

2,00 0,85 4,46 7,58

2,00 0,80 4,40 7,04

2,00 4,20 4,10 34,44

soffitto voltato 1,33 8,80 0,80 9,36

Piano primo; vano

2,00 5,80 3,10 35,96

2,00 5,26 3,10 32,61

Piano primo / secondo; vano scala

1,00 0,80 4,40 3,52

1,00 0,80 4,10 3,28

2,00 0,80 4,40 7,04

2,00 0,80 4,10 6,56

2,00 4,20 4,00 33,60

Piano secondo; vano

2,00 5,80 4,01 46,52

2,00 5,30 4,01 42,51

Piano secondo/terzo; vano scala

1,00 1,22 4,10 5,00

1,00 1,12 0,22 0,25

2,00 0,81 3,70 5,99

Hm=(3,7+0,46)/2 2,00 4,07 2,08 16,93

2,00 0,92 0,22 0,40

Piano terzo (sottotetto)

H m = (2,71+4,01)/2 2,00 5,80 3,36 38,98

H m = (2,59+4,01)/3 2,00 6,77 3,30 44,68

muretto 2,00 4,86 0,82 7,97

1,00 0,30 0,82 0,25

1,00 4,86 0,30 1,46

Totale superficie intonacata 500,48

Ipotesi di rimozione controllata degli intonaci pari all'50% 250,24

SOMMANO mq 250,24 14,86 3.718,57

D15023 Lomb Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a 

salvaguardia degli elementi architettonici presenti

da voce precedente D15022 250,24

SOMMANO mq 250,24 10,02 2.507,41
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Computo metrico estimativo Comune di Poggio Rusco

Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

Progetto esecutivo

Descrizione U.M. P. Uguali Largh Lung H/Peso Tot Prezzo ImportoRiferimento prezziario

D15025 Lomb Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco) 

compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del 

materiale di risulta

A diffrenza con voce D15022 = (500,48-400,38) 250,24

SOMMANO mq 250,24 8,92 2.232,14

D25076 Lomb Scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della 

salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo 

lavaggio e spazzolatura, tratti in buono stato di conservazione, 

successivo lavaggio e spazzolatura, stuccatura delle connessure 

con malta idraulica e inerti, appropriati alla malta originaria 

additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati 

esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti 

successivi

SOMMANO mq 10,00 3,56 35,60

B03080 E-R Consolidamento strutturale mediante riconfigurazione di porzioni 

di paramento murario con elementi slegati dall'apparecchiatura 

da eseguirsi previa rimozione cauta degli elementi stessi, 

consolidamento delle malte circostanti e riposizionamento; inclusi 

i saggi per la composizione di malta idonea per colorazione e 

granulometria, lavorazione superficiale della stessa e pulitura di 

eventuali residui dalle superfici circostanti, escluso l'inserimento di 

eventuali elementi mancanti

Prospetto sud

Piano terra - primo; fascia di piano aperture 1,00 1,60 0,80 2,80 3,58

Piano primo - secondo; fascia di piano aperture 1,00 1,60 0,80 2,82 3,61

Piano secondo - terzo; fascia di piano aperture 1,00 0,60 0,60 2,70 0,97

Prostetto est

Piano terra - primo; fascia di piano aperture 1,00 1,60 0,80 2,53 3,24

Piano primo - secondo; fascia di piano aperture 1,00 1,60 0,64 2,65 2,71

Fascia angolo 1,00 0,50 0,64 7,80 2,50

Prospetto nord

Piano terra - primo; fascia di piano aperture 1,00 1,80 0,80 1,60 2,30

1,00 1,60 0,80 2,40 3,07

Piano primo - secondo; fascia di piano aperture 1,00 1,60 0,64 2,60 2,66

Piano secondo - terzo; fascia di piano aperture 1,00 0,90 0,64 1,20 0,69

Muratura di spina interna

Piano terra_ fascia soprastante porta 1,00 1,20 0,52 1,20 0,75

Piano primo_fascia soprastante porta 1,00 1,20 0,52 1,20 0,75

Secondo piano_ fascia soprastante porta 1,00 1,50 0,30 1,60 0,72

SOMMANO mc 27,56 1.525,42 42.041,80

Diatoni / tiranti antiespulsivi (part 11)

D15016.b Lomb Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi 

tipo e spessore, eseguite con impiego di martello perforatore 

compresa la pulizia dei fori con aria compressa, diametro del foro 

11 ÷ 35 mm: su muratura in mattoni pieni

2 fori a mq; Lung=(0,44+6,54+0,44+7,38+0,44+6,54+0,44+7,38); 

H=(15,40-basamento(2,00)+cornicie sommitale 1,62) 2,00 29,60 0,64 15,02 569,08

SOMMANO m 569,08 56,37 32.078,91

D25018 Lomb Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304L o AISI 316L, B450 C, 

con carichi di snervamento e rottura a trazione pari 

rispettivamente a 440 N/mmq e 550 N/mmq, per esecuzione di 

cuciture a consolidamento di murature lesionate, fornite e poste 

in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, da 

pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a misura per 

qualsiasi diametro delle barre

Ancoraggio diam 12 = kg/ml 0,888 x 0,60 = 0,5328

Croce a vincolo = 2*(0,18*0,07*0,004 x 7850) = 0,396

Tubo e dado (vincolo) = 0,39

Peso per elmento kg 1,32 569,08 569,08

SOMMANO kg 569,08 7,23 4.114,43

D25074 Lomb Connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie mediante 

iniezioni di malta cementizia espansiva premiscelata, valutata a 

foro di iniezione per una lunghezza massima di 50 ÷ 60 cm

Riempimento fori diatoni / tiranti antiespulsivi 569,08

SOMMANO cad 569,08 25,02 14.238,33

Cerhiature metalliche (fasce)

D25018 Lomb Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304L o AISI 316L, B450 C, 

con carichi di snervamento e rottura a trazione pari 

rispettivamente a 440 N/mmq e 550 N/mmq, per esecuzione di 

cuciture a consolidamento di murature lesionate, fornite e poste 

in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, da 

pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a misura per 

qualsiasi diametro delle barre

Cerchiature metalliche sottomalta

Lung= (0,44+6,54+0,44+7,38+0,44+6,54+0,44+7,38) diam 8 25,00 29,60 0,395 292,30

SOMMANO kg 292,30 7,23 2.113,33
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Computo metrico estimativo Comune di Poggio Rusco

Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

Progetto esecutivo

Descrizione U.M. P. Uguali Largh Lung H/Peso Tot Prezzo ImportoRiferimento prezziario

B03102 E-R Ripresa della stilatura dei giunti con le seguenti modalità: 

scarnitura delle vecchie malte (ove giudicate irrecuperabili) con 

l'onere della salvaguardia dei tratti in cui sia possibile un 

intervento conservativo, stuccatura delle connessure con malta di 

calce e inerti adeguati, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la 

composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, 

alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali 

B03102a strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di 

riempimento (per uno strato di livellamento):

paramento in laterizi o in pietra calcarea o tufacea di piccole 

dimensioni regolari

Lung= (0,44+6,54+0,44+7,38+0,44+6,54+0,44+7,38) diam 8 1,00 29,60 17,000 503,20

SOMMANO mq 503,20 29,71 14.950,07

Riparazione con sostituzione architravi lignei di porte e finestre

B02034 E-R

Sostituzione di architravi di porte e finestre sia interne che esterne 

con travi di legno ben stagionato, secondo le specifiche di 

progetto; compresi l'eventuale rimozione di architravature 

preesistenti di qualsiasi materiale e dimensione, le opere murarie 

occorrenti per la preparazione della sede di appoggio, il 

trattamento di tutte le superfici con prodotti antimuffa, antitarlo 

ed ignifughi, le eventuali riprese di intonaco e quant'altro 

occorrente per dare il lavoro finito a regola d'are

Verifica e riparazione di banchine esistenti con sostituzione degli 

elementi molto danneggiati - semicrollati

Piano primo - porte 2,00 1,60 3,20

Piano secondo - porte 2,00 1,60 3,20

Architravi interni finestre (controllo) 3,00 2,00 6,00

SOMMANO m 12,40 114,03 1.413,97

FINITURE

Finiture copertura

A95026.b Lomb Manto di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da 

fiocco posato a secco: da 300 g/mq

Coefficiente di pendenza Parti uguali = 1,07 1,07 9,05 8,10 78,44

SOMMANO mq 78,44 3,44 269,82

A85030.d Lomb Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, già 

preparate con orditura in legno, eseguito con pannelli di materiale 

isolante in: 9714 M-A-I,reazione al fuoco classe 1 (Circ. MI.SA. del 

28/02/95 n. 3): spessore 75 mm

Coefficiente di pendenza Parti uguali = 1,07 1,07 7,82 6,89 57,65

SOMMANO mq 57,65 55,13 3.178,32

A75043 Lomb Copertura ondulata in lastre monostrato di fibre organiche 

bitumate e resinate effetto tegola, dimensioni 105 x 40 cm, 

spessore 3 mm, peso 4,0 kg/mq, altezza onde 40 mm, rosso/verde 

sfumato, posta in opera su esistente struttura, esclusi colmi e 

canali di gronda

Coefficiente di pendenza Parti uguali = 1,07 1,07 9,05 8,10 78,44

SOMMANO mq 78,44 14,66 1.149,88

A75064.b Lomb Griglia di ventilazione e di protezione contro la nidificazione e 

l'inserimento di piccoli animali, in acciaio preverniciato spessore 

15/10, con profilo sagomato, in opera mediante inchiodatura 

lungo la linea di gronda per coperture in: coppi, passo 230 mm

Lati corti 2,00 8,10 16,20

Lati lunghi 2,00 9,05 18,10

SOMMANO mq 34,30 10,79 370,10

B02055 E-R Rimontaggio e/o ripassatura di manto di copertura in coppi, tegole 

piane, marsigliesi o similari, con integrazione di elementi nuovi 

fino al 30%, comprese rimozione, pulizia e verifica dei coppi, 

spazzolatura del piano di posa sottostante, formazione di 

compluvi, displuvi e colmi, fornito e posto in opera con 

sovrapposizione di almeno 10 cm e fissaggio meccanico (ganci 

fermacoppi in rame) delle tegole e quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito a regola d’arte; esclusa la rimozione materiale di 

recupero:

B02055a coppi ed embrici o coppi doppi

Coefficiente di pendenza Parti uguali = 1,07 1,07 9,05 8,10 78,44

SOMMANO mq 78,44 20,56 1.612,65

C15057.g Lomb Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera 

compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di 

sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a 50 cm: in rame da 

8/10

Convese di falda sviluppo 1,00 4,00 9,00 36,00

SOMMANO ml 36,00 66,77 2.403,72

B55040.b Preparazione di superficie in legno con: carteggiatura e 

abrasivatura per uniformare i fondi

Trattamento legname di coperura

Capriata (vuoto per pieno) mq 2,00 6,98 13,96

Puntoni Larg = sviluppo = (0,20+0,20+0,26+0,26) mq 6,00 4,95 0,92 27,30
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Computo metrico estimativo Comune di Poggio Rusco

Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

Progetto esecutivo

Descrizione U.M. P. Uguali Largh Lung H/Peso Tot Prezzo ImportoRiferimento prezziario

Terzere Larg = sviluppo = (0,20+0,20+0,20+0,20) 2,00 4,70 0,80 7,52

2,00 4,25 0,80 6,80

4,00 2,30 0,80 7,36

Travetti  Larg = sviluppo = (0,10+0,10+0,08+0,08) mq 30,00 1,50 0,36 16,20

SOMMANO mq 79,14 3,61 285,68

B55041.a Fondo applicato a pennello in una mano su superfici in legno già 

preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o 

pitturazioni: con impregnante protettivo idrorepellente, antitarlo, 

fungicida

Trattamento legname di coperura _ 2 mani

Capriata (vuoto per pieno) mq 2,00 6,98 2,00 27,92

Puntoni Larg = sviluppo = (0,20+0,20+0,26+0,26) mq 6,00 4,95 0,92 2,00 54,59

Terzere Larg = sviluppo = (0,20+0,20+0,20+0,20) 2,00 4,70 0,80 2,00 15,04

2,00 4,25 0,80 2,00 13,60

4,00 2,30 0,80 2,00 14,72

Travetti  Larg = sviluppo = (0,10+0,10+0,08+0,08) mq 30,00 1,50 0,36 2,00 32,40

SOMMANO mq 158,27 4,48 709,06

M15084 Lomb Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in 

acciaio, a norma UNI EN 795, da fissare su supporto resistente 

(porzione di opera realizzata), per l'ancoraggio delle funi di 

trattenuta per cinture di sicurezza, previa verifica dell'integrabilità 

dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed 

all'affidabilità del supporto di ancoraggio: dispositivi per supporti 

piani costituiti da un unico componente, con piastra forata, per 

l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con 

anello sulla sommità per ancoraggio delle funi di trattenuta per 

cinture di sicurezza realizzato mediante inserimento, a perdere, di 

tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei 

materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o 

magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti 

eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta 

della barriera

Vedi tavola Lv1 "Progetto prevenzione rischi in copertura (linea 

vita)" 15,00

SOMMANO cad 15,00 27,22 408,30

Ricollocamento in opera di pavimenti i gradini vano scala

B25001 Lomb Massetto di sottofondo a base di legante di malta di calce  a presa 

normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento 

veloce (quattro giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a 

compressione 40 N/mmq (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello 

spessore non inferiore a 4 cm

Piano primo 1,00 5,27 5,80 30,57

Piano secondo 1,00 5,30 5,80 30,74

Piano terzo; reeintegrazione piastrelle rimosse per 

consolidamento strutture 2,00 5,80 0,60 6,96

2,00 5,65 0,60 6,78

Primo vano scala 1,33 5,80 0,80 6,17

2,00 0,52 0,80 0,83

Secondo vano scala 1,33 5,80 0,80 6,17

2,00 0,80 0,52 0,83

Terzo vano scala 1,33 5,80 1,12 8,64

SOMMANO mq 97,69 19,67 1.921,60

B02082 E-R Ricollocamento in opera di pavimento precedentemente rimosso; 

compresi la fornitura di nuovo materiale ad integrazione, fino al 

10%, di quello rimosso e giudicato idoneo, i tagli, gli sfridi, il 

sollevamento a qualsiasi altezza del materiale, la pulizia finale e 

quant’altro occorre per dare il lavoro finito e a regola d’arte:

B02082b E-R in cotto o mattoni, compresa la fornitura e posa in opera di malta 

di allettamento, lo spolvero di cemento tipo 32,5 o 42,5 con giunti 

connessi a cemento bianco o colorato, l’arrotatura, la levigatura, 

la lucidatura

Piano primo 1,00 5,27 5,80 30,57

Piano secondo 1,00 5,30 5,80 30,74

SOMMANO mq 61,31 27,11 1.662,01

B25059.a Lomb Pavimento in cotto in piastrelle diviso in fabbrica con superficie 

semilucida, per ambienti interni, spessore 10 ÷ 13 mm, posto in 

opera con idoneo collante, con giunti in cemento grigio di circa 1 

cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a 

parte: rettangolare: 14 x 28 cm

Piano terzo; reeintegrazione piastrelle rimosse per 

consolidamento strutture 2,00 5,80 0,60 6,96

2,00 5,65 0,60 6,78

SOMMANO mq 13,74 72,17 991,62

A65004.a Lomb Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad una 

testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e 

magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e 

quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta 

regola d'arte: con mattoni pieni comuni
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Progetto esecutivo

Descrizione U.M. P. Uguali Largh Lung H/Peso Tot Prezzo ImportoRiferimento prezziario

Prima rampa 1,00 0,85 0,30 0,12 0,03

1,00 0,85 0,30 0,30 0,08

1,00 5,80 0,80 0,12 0,56

1,00 0,52 0,82 0,12 0,05

Seconda rampa 1,00 0,90 0,30 0,12 0,03

1,00 0,82 0,50 0,30 0,12

1,00 5,80 0,82 0,18 0,86

1,00 0,82 0,52 0,12 0,05

Terza rampa 1,00 0,92 0,25 0,12 0,03

1,00 0,80 0,25 0,30 0,06

1,00 5,80 1,12 0,18 1,17

SOMMANO mc 1,87 311,53 581,10

B25063.b Lomb Pavimento di cotto in piastrelle prodotte singolarmente a mano, 

per ambienti interni ed esterni, spessore 27 mm, posto in opera su 

letto di malta bastarda, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, 

compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: 

rettangolare: 15 x 30 cm

Pedate gradini

Prima rampa 1,15 0,88 0,30 0,30

1,15 0,88 0,32 0,32

1,15 0,77 0,60 0,53

1,15 0,80 5,80 5,34

1,15 0,82 0,52 0,49

Seconda rampa 1,15 0,90 0,38 0,39

1,15 0,85 0,45 0,44

1,15 5,80 0,80 5,34

1,15 0,82 0,52 0,49

Terza rampa 1,15 0,92 0,36 0,38

1,15 0,80 0,30 0,28

1,15 5,80 1,12 7,47

SOMMANO mq 21,77 99,74 2.171,53

B15004.a Lomb Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un 

secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con 

predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla 

della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo 

metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di 

calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di 

sabbia

Alzate gradini rampe scale

Prima rampa (delta piano 4,81) 1,00 0,85 4,81 4,09

fianco 1,00 0,60 0,50 0,30

Seconda rampa (delta piano 5,01) 1,00 0,85 5,01 4,26

fianco 1,00 0,60 0,50 0,30

Terza rampa (delta piano 4,11) 1,00 1,12 5,01 5,61

fianco 1,00 0,60 0,50 0,30

SOMMANO mq 14,86 22,52 334,61

B55007 Lomb Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio 

ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste 

(minerali ed organiche), applicato a pennello

Alzate gradini rampe scale

Prima rampa (delta piano 4,81) 1,00 0,85 4,81 4,09

fianco 1,00 0,60 0,50 0,30

Seconda rampa (delta piano 5,01) 1,00 0,85 5,01 4,26

fianco 1,00 0,60 0,50 0,30

Terza rampa (delta piano 4,11) 1,00 1,12 5,01 5,61

fianco 1,00 0,60 0,50 0,30

SOMMANO mq 14,86 4,36 64,78

B55009.a Lomb Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle 

stesse: su superfici interne: imprimitura ad una mano eseguita a 

pennello

Alzate gradini rampe scale

Prima rampa (delta piano 4,81) 1,00 0,85 4,81 4,09

fianco 1,00 0,60 0,50 0,30

Seconda rampa (delta piano 5,01) 1,00 0,85 5,01 4,26

fianco 1,00 0,60 0,50 0,30

Terza rampa (delta piano 4,11) 1,00 1,12 5,01 5,61

fianco 1,00 0,60 0,50 0,30

SOMMANO mq 14,86 1,58 23,48

B55009.b Lomb Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle 

stesse: su superfici interne: per ogni strato a coprire eseguito a 

pennello

Alzate gradini rampe scale

Prima rampa (delta piano 4,81) 3,00 0,85 4,81 12,27

fianco 3,00 0,60 0,50 0,90

Seconda rampa (delta piano 5,01) 3,00 0,85 5,01 12,78

fianco 3,00 0,60 0,50 0,90

Terza rampa (delta piano 4,11) 3,00 1,12 5,01 16,83

fianco 3,00 0,60 0,50 0,90

SOMMANO mq 44,57 2,14 95,39
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Progetto esecutivo

Descrizione U.M. P. Uguali Largh Lung H/Peso Tot Prezzo ImportoRiferimento prezziario

C25075 Lomb Grande riparazione di infissi di qualunque genere con lo 

smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che compongono 

l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati 

a parte, nonchè l'incollaggio, il rinzeppamento e 

l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e 

levigate

Porte

Piano terra

Ingresso sud 1,00 1,05 2,60 1,00

Ingreso ovest 1,00 0,87 2,02 1,00

Ingresso vano principale 1,00 0,88 1,90 1,00

Sottoscala wc 1,00 0,70 1,80 1,00

Porta partenza vano scala 1,00 0,84 2,09 1,00

Piano primo

Porta sbarco vano scala 1,00 0,93 1,96 1,00

Porta ripartenza vano scala 1,00 0,90 2,03 1,00

Piano secondo

Porta sbarco vano scala 1,00 0,86 1,89 1,00

Porta ripartenza vano scala 1,00 0,90 1,95 1,00

Finestre

Piano terra

Lato nord 1,00 0,97 2,05 1,00

Lato est 1,00 0,97 2,05 1,00

Piano primo

Vano scala (lato sud) 1,00 0,97 2,01 1,00

Lato nord 1,00 0,97 2,05 1,00

Lato est 1,00 0,97 2,05 1,00

Piano secondo

Vano scala (lato sud) 1,00 0,97 2,01 1,00

Lato nord 1,00 0,97 2,15 1,00

Lato est 1,00 0,97 2,15 1,00

Piano terzo

finestre 11,00 0,51 0,51 11,00

Finestra abbaino 1,00 0,60 1,08 1,00

SOMMANO cad 29,00 45,56 1.321,24

B02077 E-R Ricollocamento in opera di infissi interni ed esterni in legno, 

metallo od altro materiale, precedentemente rimossi, compresi 

l’eventuale fornitura e posa in opera di controtelaio e ogni altro 

onere necessario per dare l’opera a perfetta regola d’arte

Porte

Piano terra

Ingresso sud 1,00 1,05 2,60 2,73

Ingreso ovest 1,00 0,87 2,02 1,76

Ingresso vano principale 1,00 0,88 1,90 1,67

Sottoscala wc 1,00 0,70 1,80 1,26

Porta partenza vano scala 1,00 0,84 2,09 1,76

Piano primo

Porta sbarco vano scala 1,00 0,93 1,96 1,82

Porta ripartenza vano scala 1,00 0,90 2,03 1,83

Piano secondo

Porta sbarco vano scala 1,00 0,86 1,89 1,63

Porta ripartenza vano scala 1,00 0,90 1,95 1,76

Finestre

Piano terra

Lato nord 1,00 0,97 2,05 1,99

Lato est 1,00 0,97 2,05 1,99

Piano primo

Vano scala (lato sud) 1,00 0,97 2,01 1,95

Lato nord 1,00 0,97 2,05 1,99

Lato est 1,00 0,97 2,05 1,99

Piano secondo

Vano scala (lato sud) 1,00 0,97 2,01 1,95

Lato nord 1,00 0,97 2,15 2,09

Lato est 1,00 0,97 2,15 2,09

Piano terzo

finestre 11,00 0,51 0,51 2,86

Finestra abbaino 1,00 0,60 1,08 0,65

SOMMANO mq 35,74 57,12 2.041,39

Deumidificazione da umidità di risalita

D25002.a Lomb Deumidificazione da umidità di risalita capillare su murature 

portanti mediante barriera chimica, attraverso una serie di fori 

leggermente inclinati, praticati a circa 8 cm sopra la linea del 

pavimento, del diametro di 20 mm e profondi circa i 2/3 dello 

spessore del muro, a distanza di circa 12 cm in linea orizzontale 

iniezione a pressione di idrorepellente a base di 

polidimetilsilossani in emulsione, esente da solventi, non 

pellicolare, ininfiammabile ed inodore, da misurarsi a cm di 

spessore della muratura per metro lineare di lunghezza, esclusa la 

successiva chiusura dei fori: su muratura in mattoni pieni

Parete sud; Spessore = 83 cm; Lung = (0,46+6,56+0,46) m 1,00 7,48 83,00 620,84

Parete ovest; Spessore = 83 cm; Lung = (7,40) m 1,00 7,40 83,00 614,20

Parete nord; Spessore = 83 cm; Lung = (0,46+6,57+0,46) m 1,00 7,49 83,00 621,67

Parete est; Spessore = 83 cm; Lung = (7,40) m 1,00 7,40 83,00 614,20

SOMMANO cm 2.470,91 6,91 17.073,99
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D25022.a Lomb Perforazioni di muratura di qualsiasi genere con trapano elettrico 

per inserimento di barre, tiranti metallici e simili, compreso ogni 

onere e magistero di approntamento del macchinario e consumi 

per fori di lunghezza fino a 1,5 m e diametro pari a 11 ÷ 20 mm: su 

muratura di mattoni e simili

Voce in detrazione in qunato i fori sono già ststi eseguiti

Parete sud; Spessore = 0,83 m; Lung = (0,46+6,56+0,46)-0,95 

(porta); numero fori 1 ogni 15 cm circa -6,50 6,53 0,83 -35,23

Parete ovest; Spessore = 0,83 m; Lung = (7,40) - 0,77 (porta) m; 

numero fori 1 ogni 15 cm circa -6,50 6,63 0,83 -35,77

Parete nord; Spessore = 0,83 m; Lung = (0,46+6,57+0,46) m; 

numero fori 1 ogni 15 cm circa -6,50 7,49 0,83 -40,41

Parete est; Spessore = 0,83 m; Lung = (7,40) m; numero fori 1 ogni 

15 cm circa -6,50 7,40 0,83 -39,92

SOMMANO m -151,33 56,37 -8.530,46

D25075.a Lomb Connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie mediante 

iniezioni di malta costituita da pura calce idraulica naturale NHL 

3.5, pozzolana naturale micronizzata, inerti di sabbia silicea, 

calcare dolomitico di granulometria 0 ÷ 2,5 mm, e cocciopesto, 

con coefficiente di resistenza al vapore acqueo micron <= 3, 

conducibilità termica pari a 0,47 W/mK, aria occlusa in fase 

d'impasto > 25%, valutata a kg di malta utilizzata per l'operazione, 

traspirante deumidificante ad elevata porosità (> 40%), 

igroscopicità, traspirabilità e ridotto assorbimento capillare 

d'acqua per murature in elevazione in mattoni, in pietra e miste 

soggette ad elevata umidità e risalita capillare

Peso malta per singolo foro = 0,015x0,015x3,14x0,83x1750

Parete sud; Spessore = 0,83 m; Lung = (0,46+6,56+0,46)-0,95 

(porta); numero fori 1 ogni 15 cm circa 6,50 6,53 1,03 43,56

Parete ovest; Spessore = 0,83 m; Lung = (7,40) - 0,77 (porta) m; 

numero fori 1 ogni 15 cm circa 6,50 6,63 1,03 44,22

Parete nord; Spessore = 0,83 m; Lung = (0,46+6,57+0,46) m; 

numero fori 1 ogni 15 cm circa 6,50 7,49 1,03 49,96

Parete est; Spessore = 0,83 m; Lung = (7,40) m; numero fori 1 ogni 

15 cm circa 6,50 7,40 1,03 49,36

SOMMANO kg 187,10 4,24 793,31

Tinteggiatura interna

D15025 Lomb Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco) 

compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del 

materiale di risulta

Piano terra; ingresso e bagno

1,00 0,80 1,27 1,02

2,00 0,80 3,16 5,06

1,00 0,80 3,66 2,93

2,00 4,47 2,17 19,36

solaio  voltato 1,33 4,77 0,80 5,08

Piano terra; vano

2,00 5,52 3,20 35,33

2,00 5,11 3,20 32,70

Piano terra / primo; vano scala

1,00 0,80 4,46 3,57

1,00 0,80 4,40 3,52

2,00 0,85 4,46 7,58

2,00 0,80 4,40 7,04

2,00 4,20 4,10 34,44

soffitto voltato 1,33 8,80 0,80 9,36

Piano primo; vano

2,00 5,80 3,10 35,96

2,00 5,26 3,10 32,61

Piano primo / secondo; vano scala

1,00 0,80 4,40 3,52

1,00 0,80 4,10 3,28

2,00 0,80 4,40 7,04

2,00 0,80 4,10 6,56

2,00 4,20 4,00 33,60

Piano secondo; vano

2,00 5,80 4,01 46,52

2,00 5,30 4,01 42,51

Piano secondo/terzo; vano scala

1,00 1,22 4,10 5,00

1,00 1,12 0,22 0,25

2,00 0,81 3,70 5,99

Hm=(3,7+0,46)/2 2,00 4,07 2,08 16,93

2,00 0,92 0,22 0,40

Piano terzo (sottotetto)

H m = (2,71+4,01)/2 2,00 5,80 3,36 38,98

H m = (2,59+4,01)/3 2,00 6,77 3,30 44,68

muretto 2,00 4,86 0,82 7,97

1,00 0,30 0,82 0,25

1,00 4,86 0,30 1,46

500,48

Per intonaci non rimossi pari al 50% del totale 250,24

SOMMANO mq 250,24 8,92 2.232,14
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B55002 Lomb Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un 

massimo del 20% del totale, compresa scartavetratura delle parti 

stuccate, da valutare al mq per l'intera superficie

Piano terra; ingresso e bagno

1,00 0,80 1,27 1,02

2,00 0,80 3,16 5,06

1,00 0,80 3,66 2,93

2,00 4,47 2,17 19,36

solaio  voltato 1,33 4,77 0,80 5,08

Piano terra; vano

2,00 5,52 3,20 35,33

2,00 5,11 3,20 32,70

Piano terra / primo; vano scala

1,00 0,80 4,46 3,57

1,00 0,80 4,40 3,52

2,00 0,85 4,46 7,58

2,00 0,80 4,40 7,04

2,00 4,20 4,10 34,44

soffitto voltato 1,33 8,80 0,80 9,36

Piano primo; vano

2,00 5,80 3,10 35,96

2,00 5,26 3,10 32,61

Piano primo / secondo; vano scala

1,00 0,80 4,40 3,52

1,00 0,80 4,10 3,28

2,00 0,80 4,40 7,04

2,00 0,80 4,10 6,56

2,00 4,20 4,00 33,60

Piano secondo; vano

2,00 5,80 4,01 46,52

2,00 5,30 4,01 42,51

Piano secondo/terzo; vano scala

1,00 1,22 4,10 5,00

1,00 1,12 0,22 0,25

2,00 0,81 3,70 5,99

Hm=(3,7+0,46)/2 2,00 4,07 2,08 16,93

2,00 0,92 0,22 0,40

Piano terzo (sottotetto)

H m = (2,71+4,01)/2 2,00 5,80 3,36 38,98

H m = (2,59+4,01)/3 2,00 6,77 3,30 44,68

muretto 2,00 4,86 0,82 7,97

1,00 0,30 0,82 0,25

1,00 4,86 0,30 1,46

500,48

Per intonaci non rimossi pari al 50% del totale 250,24

SOMMANO mq 250,24 4,95 1.238,69

B55003 Lomb Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per 

dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione

Piano terra; ingresso e bagno

1,00 0,80 1,27 1,02

2,00 0,80 3,16 5,06

1,00 0,80 3,66 2,93

2,00 4,47 2,17 19,36

solaio  voltato 1,33 4,77 0,80 5,08

Piano terra; vano

2,00 5,52 3,20 35,33

2,00 5,11 3,20 32,70

Piano terra / primo; vano scala

1,00 0,80 4,46 3,57

1,00 0,80 4,40 3,52

2,00 0,85 4,46 7,58

2,00 0,80 4,40 7,04

2,00 4,20 4,10 34,44

soffitto voltato 1,33 8,80 0,80 9,36

Piano primo; vano

2,00 5,80 3,10 35,96

2,00 5,26 3,10 32,61

Piano primo / secondo; vano scala

1,00 0,80 4,40 3,52

1,00 0,80 4,10 3,28

2,00 0,80 4,40 7,04

2,00 0,80 4,10 6,56

2,00 4,20 4,00 33,60

Piano secondo; vano

2,00 5,80 4,01 46,52

2,00 5,30 4,01 42,51

Piano secondo/terzo; vano scala

1,00 1,22 4,10 5,00

1,00 1,12 0,22 0,25

2,00 0,81 3,70 5,99

Hm=(3,7+0,46)/2 2,00 4,07 2,08 16,93

2,00 0,92 0,22 0,40

Piano terzo (sottotetto)

H m = (2,71+4,01)/2 2,00 5,80 3,36 38,98

H m = (2,59+4,01)/3 2,00 6,77 3,30 44,68

muretto 2,00 4,86 0,82 7,97
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1,00 0,30 0,82 0,25

1,00 4,86 0,30 1,46

500,48

Per intonaci non rimossi pari al 50% del totale 250,24

SOMMANO mq 250,24 12,36 3.092,97

B55009.a Lomb Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle 

stesse: su superfici interne: imprimitura ad una mano eseguita a 

pennello

Piano terra; ingresso e bagno

1,00 0,80 1,27 1,02

2,00 0,80 3,16 5,06

1,00 0,80 3,66 2,93

2,00 4,47 2,17 19,36

solaio  voltato 1,33 4,77 0,80 5,08

Piano terra; vano

2,00 5,52 3,20 35,33

2,00 5,11 3,20 32,70

Piano terra / primo; vano scala

1,00 0,80 4,46 3,57

1,00 0,80 4,40 3,52

2,00 0,85 4,46 7,58

2,00 0,80 4,40 7,04

2,00 4,20 4,10 34,44

soffitto voltato 1,33 8,80 0,80 9,36

Piano primo; vano

2,00 5,80 3,10 35,96

2,00 5,26 3,10 32,61

Piano primo / secondo; vano scala

1,00 0,80 4,40 3,52

1,00 0,80 4,10 3,28

2,00 0,80 4,40 7,04

2,00 0,80 4,10 6,56

2,00 4,20 4,00 33,60

Piano secondo; vano

2,00 5,80 4,01 46,52

2,00 5,30 4,01 42,51

Piano secondo/terzo; vano scala

1,00 1,22 4,10 5,00

1,00 1,12 0,22 0,25

2,00 0,81 3,70 5,99

Hm=(3,7+0,46)/2 2,00 4,07 2,08 16,93

2,00 0,92 0,22 0,40

Piano terzo (sottotetto)

H m = (2,71+4,01)/2 2,00 5,80 3,36 38,98

H m = (2,59+4,01)/3 2,00 6,77 3,30 44,68

muretto 2,00 4,86 0,82 7,97

1,00 0,30 0,82 0,25

1,00 4,86 0,30 1,46

SOMMANO mq 500,48 1,58 790,76

B55009.b Lomb Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle 

stesse: su superfici interne: per ogni strato a coprire eseguito a 

pennello

3 mani P.U. x 3

3,00 0,80 1,27 3,05

6,00 0,80 3,16 15,17

3,00 0,80 3,66 8,78

6,00 4,47 2,17 58,07

solaio  voltato 3,99 4,77 0,80 15,23

Piano terra; vano

6,00 5,52 3,20 105,98

6,00 5,11 3,20 98,11

Piano terra / primo; vano scala

3,00 0,80 4,46 10,70

3,00 0,80 4,40 10,56

6,00 0,85 4,46 22,75

6,00 0,80 4,40 21,12

6,00 4,20 4,10 103,32

soffitto voltato 3,99 8,80 0,80 28,09

Piano primo; vano

6,00 5,80 3,10 107,88

6,00 5,26 3,10 97,84

Piano primo / secondo; vano scala

3,00 0,80 4,40 10,56

3,00 0,80 4,10 9,84

6,00 0,80 4,40 21,12

6,00 0,80 4,10 19,68

6,00 4,20 4,00 100,80

Piano secondo; vano

6,00 5,80 4,01 139,55

6,00 5,30 4,01 127,52

Piano secondo/terzo; vano scala

3,00 1,22 4,10 15,01

3,00 1,12 0,22 0,74

6,00 0,81 3,70 17,98

Hm=(3,7+0,46)/2 6,00 4,07 2,08 50,79

6,00 0,92 0,22 1,21
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Piano terzo (sottotetto)

H m = (2,71+4,01)/2 6,00 5,80 3,36 116,93

H m = (2,59+4,01)/3 6,00 6,77 3,30 134,05

muretto 6,00 4,86 0,82 23,91

3,00 0,30 0,82 0,74

3,00 4,86 0,30 4,37

SOMMANO mq 1.501,44 2,14 3.213,08

D15073 Lomb Pulizia di superfici murarie nude senza intonaco per la rimozione 

di efflorescenze, di parti friabili o sabbiose, con eventuale 

scarnitura dei corsi di malta marci, eseguita a mano con spazzola

Piano terra vano; _ soffitto voltato in mattoni faccia a vista 1,33 5,12 5,53 37,66

Piano primo; vano; _  parete e soffitto voltato in mattoni faccia a 

vista 2,00 5,80 0,25 2,90

2,00 5,26 0,25 2,63

1,33 5,80 5,26 40,58

SOMMANO mq 83,76 0,05 4,19

B03102 E-R Ripresa della stilatura dei giunti con le seguenti modalità: 

scarnitura delle vecchie malte (ove giudicate irrecuperabili) con 

l'onere della salvaguardia dei tratti in cui sia possibile un 

intervento conservativo, stuccatura delle connessure con malta di 

calce e inerti adeguati, inclusi gli oneri relativi ai connessure con 

malta di calce e inerti adeguati, inclusi gli oneri relativi ai 

connessure con malta di calce e inerti adeguati, inclusi gli oneri 

relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per 

colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della 

stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti, 

escluso il ristabilimento della coesione delle malte conservate; da 

valutare al mq sull'intero mq di superficie interessata:

_ strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale 

di riempimento (per uno strato di livellamento):

B03102a

_ paramento in laterizi o in pietra calcarea o tufacea di piccole 

dimensioni regolari

Piano terra vano; _ soffitto voltato in mattoni faccia a vista 1,33 5,12 5,53 37,66

Piano primo; vano; _  parete e soffitto voltato in mattoni faccia a 

vista 2,00 5,80 0,25 2,90

2,00 5,26 0,25 2,63

1,33 5,80 5,26 40,58

SOMMANO mq 83,76 29,71 2.488,59

Velatura - sacramatura del paramento esterno

B03472 E-R Tinteggiatura di intonaci a calce su mattoni faccia a vista con 

miscele di calce, cocciopesto e pigmenti naturali, velatura 

superficiale ad effetto antichizzato da eseguirsi ad una passata con 

cazzuola, pennello, straccio, spugna, spatola o quant'altro:

Lung= (0,44+6,54+0,44+7,38+0,44+6,54+0,44+7,38) H=(15,40) 1,00 29,60 15,40 455,84

SOMMANO mq 455,84 48,48 22.099,12

Impianto di riscaldamento 

M01005 Lomb Installatore 5a categoria

Smontaggio e rimontaggio radiatori elettrici

5 apparecchi 5,00 6,00 30,00

SOMMANO ora 30,00 31,27 938,10

RIMOZIONE OPERE PROVVISIONALI DI MESSA IN SICUREZZA

D15054 Lomb Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato 

metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del 

materiale riutilizzabile e l'avvicinamento del materiale di risulta al 

luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso

Kg da preventivo intervento anno 2012 1,00 6.035,656 6.035,66

SOMMANO kg 6.035,66 0,92 5.552,80

D15052 Lomb Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio compreso la 

ferramenta, la smuratura delle strutture stesse, la cernita degli 

elementi riutilizzabili e l'avvicinamento del materiale riutilizzabile 

e di quello di risulta al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo 

calo in basso

Piano terra 

Porta prospetto ovest 2,00 0,18 0,12 0,97 0,04

2,00 0,18 0,12 2,42 0,10

2,00 0,18 0,12 2,37 0,10

1,00 0,18 0,12 0,59 0,01

Finestra prospetto est; esterno 2,00 0,18 0,12 0,97 0,04

2,00 0,12 0,12 1,69 0,05

2,00 0,18 0,12 1,95 0,08

1,00 0,18 0,12 0,73 0,02

Finestra prospetto est; interno 2,00 0,23 0,12 1,32 0,07

2,00 0,18 0,12 1,84 0,08

2,00 0,18 0,12 2,14 0,09

1,00 0,18 0,12 1,08 0,02
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Finestra prospetto nord; esterno 2,00 0,18 0,12 0,97 0,04

2,00 0,12 0,12 1,69 0,05

2,00 0,18 0,12 1,95 0,08

1,00 0,18 0,12 0,73 0,02

Finestra prospetto nord; interno 2,00 0,23 0,12 1,32 0,07

2,00 0,18 0,12 1,88 0,08

2,00 0,18 0,12 2,21 0,10

1,00 0,18 0,12 1,08 0,02

Porta prospetto ovest; esterno 2,00 0,18 0,12 0,77 0,03

2,00 0,12 0,12 1,47 0,04

2,00 0,18 0,12 1,68 0,07

1,00 0,18 0,12 0,53 0,01

Porta prospetto ovest; interno 2,00 0,12 0,12 0,77 0,02

2,00 0,12 0,12 1,70 0,05

2,00 0,12 0,12 1,78 0,05

1,00 0,12 0,12 0,53 0,01

Piano primo

Finestra prospetto sud; esterno 2,00 0,18 0,12 0,97 0,04

2,00 0,18 0,12 1,64 0,07

2,00 0,18 0,12 1,95 0,08

1,00 0,18 0,12 0,61 0,01

Finestra prospeto sud; interno 2,00 0,18 0,12 1,35 0,06

2,00 0,18 0,12 1,76 0,08

2,00 0,18 0,12 1,95 0,08

1,00 0,18 0,12 0,99 0,02

Finestra prospetto est; esterno 2,00 0,18 0,12 0,97 0,04

2,00 0,18 0,12 1,64 0,07

2,00 0,18 0,12 1,95 0,08

1,00 0,18 0,12 0,61 0,01

Finestra prospeto est; interno 2,00 0,18 0,12 1,32 0,06

2,00 0,18 0,12 1,90 0,08

2,00 0,18 0,12 2,16 0,09

1,00 0,18 0,12 0,96 0,02

Finestra prospetto nord; esterno 2,00 0,18 0,12 0,97 0,04

2,00 0,18 0,12 1,69 0,07

2,00 0,18 0,12 2,00 0,09

1,00 0,18 0,12 0,61 0,01

Finestra prospeto nord; interno 2,00 0,18 0,12 1,42 0,06

2,00 0,18 0,12 1,92 0,08

2,00 0,18 0,12 2,13 0,09

1,00 0,18 0,12 0,96 0,02

Piano secondo

Finestra prospetto sud; esterno 2,00 0,12 0,12 0,97 0,03

2,00 0,12 0,12 1,81 0,05

2,00 0,12 0,12 1,80 0,05

1,00 0,18 0,12 0,73 0,02

Finestra prospeto sud; interno 2,00 0,18 0,12 1,35 0,06

2,00 0,18 0,12 1,76 0,08

2,00 0,18 0,12 2,03 0,09

1,00 0,18 0,12 0,99 0,02

Finestra prospetto est; esterno 2,00 0,12 0,18 0,97 0,04

2,00 0,12 0,12 1,69 0,05

2,00 0,12 0,12 2,10 0,06

1,00 0,18 0,12 0,73 0,02

Finestra prospeto est; interno 2,00 0,18 0,12 1,48 0,06

2,00 0,18 0,12 1,96 0,08

2,00 0,18 0,12 2,19 0,09

1,00 0,18 0,12 1,12 0,02

Finestra prospetto nord; esterno 2,00 0,12 0,18 0,97 0,04

2,00 0,12 0,12 1,79 0,05

2,00 0,12 0,12 2,04 0,06

1,00 0,18 0,12 0,73 0,02

Finestra prospeto nord; interno 2,00 0,18 0,12 1,41 0,06

2,00 0,18 0,12 1,96 0,08

2,00 0,18 0,12 2,18 0,09

1,00 0,18 0,12 1,05 0,02

Piano terzo

11 fori finestre (11*2) 22,00 0,12 0,12 0,51 0,16

22,00 0,12 0,12 0,27 0,09

Telaio scale n° 6 6,00 0,80 0,18 0,12 0,10

6,00 0,80 0,18 0,12 0,10

6,00 0,80 0,18 0,12 0,10

6,00 0,18 0,12 4,81 0,62

6,00 0,18 0,12 4,18 0,54

6,00 0,18 0,12 4,20 0,54

Pannelli perimetro esterno compreso telaio

Telaio 16,00 0,12 0,12 3,00 0,69

Pannelli;Lung=(0,30+8,10+0,30+0,30+7,16+0,30+0,30+8,10+0,30+0

,30+7,16+0,30) 1,00 32,92 0,03 3,00 2,96

SOMMANO mc 10,04 124,39 1.248,34

D15123.b Lomb Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore 

meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: 

valutazione a volume

D15084 Smontaggio serramenti 35,74 0,10 3,57

D15026.b Demolizione di pavimento 18,02 0,20 3,60

D15055 Rimozione di rinfianchi 17,47
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D25076 Scarniture di malte 184,12 0,02 3,68

D15062 Rimozione di manto di copertura 76,97 0,20 15,39

D25026.a Ripresa di murature (50% del volume) 6,17 0,50 3,09

B03080 Consolidamento murature (quota materiale non 

recuperabile 30%) 27,56 0,30

8,27

B02034 Sostituzione di architravi 12,00 0,50 0,30 1,80

SOMMANO mc 56,88 33,09 1.882,07

D15118 Lomb Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti 

da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi 

carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli 

oneri di discarica

D15029 Demolizione pav in mattoni 96,57 0,05 4,83

D15026.b Demolizione di pavimento 18,02 0,14 2,52

D15003.a Demolizione di muratura 2,91

D15055 Rimozione di rinfianchi 17,47

D15022 Spicconatura e scrostamento 94,11 0,02 1,88

D25076 Scarniture di malte 184,12 0,02 3,68

D15022 Spicconatura e scrostamento 8,64 0,02 0,17

D25076 Scarniture di malte 8,64 0,01 0,09

D15062 Rimozione di manto di copertura 76,97 0,05 3,85

D25026.a Ripresa di murature (50% del volume) 6,17 0,50 3,09

D15022 Spicconatura e scrostamento 250,24 0,02 5,00

B03080 Consolidamento murature (quota materiale non 

recuperabile 30%)

27,56 0,30 8,27

B02034 Sostituzione di architravi 12,00 0,50 0,30 1,80

SOMMANO mc 55,56 46,89 2.605,27

D15125.a Lomb Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in 

discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/1995 nø 549, 

art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla 

successiva lettera b), andrà aggiunto agli oneri di discarica di cui al 

punto a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b) non si applica 

qualora i materiali di risulta o i rifiuti vengano conferiti in impianti 

di trattamento con recupero degli stessi: inerti (calcolati in base al 

volume effettivo di scavo e demolizione)

D15029 Demolizione pav in mattoni 96,57 0,05 4,83

D15026.b Demolizione di pavimento 18,02 0,14 2,52

D15003.a Demolizine di muratura 2,91

D15055 Rimozione di rinfianchi 17,47

D15022 Spicconatura e scrostatura 94,11 0,02 1,88

D25076 Scarniture di malte 184,12 0,02 3,68

D15022 Spicconatura e scrostamento 8,64 0,02 0,17

D25076 Scarniture di malte 8,64 0,01 0,09

D15062 Rimozione di manto di copertura 76,97 0,05 3,85

D25026.a Ripresa di murature (50% del volume) 6,17 0,50 3,09

D15022 Spicconatura e scrostamento 250,24 0,02 5,00

B03080 Consolidamento murature (quota materiale non 

recuperabile 30%)

27,56 0,30 8,27

B02034 Sostituzione di architravi 12,00 0,50 0,30 1,80

SOMMANO mc 55,56 6,63 368,37

B) TOTALE LAVORI 297.517,87

Nota: i prezziari utilizzati sono:

lomb Prezziario regione Lombardia 2011

E-R Prezziaio regione Emilia Romagna 2015

attenendosi alle disposizioni previste nell Ordinanze emesse dal 

Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario 

Delegato per l'emergenza Sisma del 20 e 29 maggio 2012 

(decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 

1° agosto 2012)

Le percentuali relative alla "Incidenza della Mano D'opera", 

"Incidenza Noli" ed "Incidenza Materiale" sono stati desunti da 

lavorazioni analoghe dal prezziario della regione Emilia Romagna 

2015

Il progettista Il Responsabile Unico del Procedimento

arch. Mario Deganutti arch. Raffaella Vincenzi

24di25



Computo metrico estimativo Comune di Poggio Rusco

Riparazione danni post sima 2012 con operere di miglioramento locale e restauro della "Torre Falconiera"

Progetto esecutivo

Descrizione U.M. P. Uguali Largh Lung H/Peso Tot Prezzo ImportoRiferimento prezziario

A1 ONERI SICUREZZA 41.267,84

A2 LAVORI 297.517,87

A TOTALE 338.785,71

B1 IVA LAVORI 33.878,57

B2 Progettazione preliminare, definitivo / esecutivo e CSP (55%) 14.984,70

B3 DL e CSE (45%) 12.260,21

B4 Collaudo strutturale 2.200,00

B5 4% ed IVA spese tecniche 7.914,79

B6 Accantonamento 5.420,57

B7 Verifica progetto 250,00

B8 Spese per esecuzione gara 750,00

B9 Imprevisti ed arrotondamenti 4% 13.551,43

4,02

TOTALE Q.E. 430.000,00

Il progettista Il Responsabile Unico del Procedimento

arch. Mario Deganutti arch. Raffaella Vincenzi

QUADRO ECONOMICO
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