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Lavori di

Riqualificazione del manto di copertura ammalorato e miglioramento
energetico presso I'lstituto Superiore “F. Gonzaga”
Via Fratelli Lodrini, Castiglione delle Stiviere — Mantova.

O

CUP: G24H15001780001 ClG: L

N
O

R
CAPITOLATO SPECIALE D’AOB?I;ALTO
(articoli 43, commida 3 a6, e 184, del d.P. I@v\g ottobre 2010, n. 207)

Contratto a cgf’po
(articolo 3, comma 1, lettera ddd@é’) del Codice dei contratti)

&’
&
o%
O
Q_Q/
?»
O
~N importi in euro
AV
1 Importo esecuzione Iavor%savcorpo 408.558,30
2 Oneri per I’ attuazmn@éfel piani di sicurezza 30.970,96
T Totale appalto@(\{w 2) 439.529,26
X
%\U
&
Il responsabile del servizio Il progettista

Il responsabile del procedimento
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PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell’appalto

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

O
, L K
Art. 1. Oggetto dell’appalto e defmmorg%
O
O
. L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e fornjture necessari per la realizzazione
dell’intervento di cui al comma 2. O?f\v
<
. Uintervento & cosi individuato: Vg

o . . v QK :
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Inter/y;éhto di riqualificazione del manto di copertura

ammalorato e miglioramento energetico presso I'Isti&eﬁ’o Superiore “F. Gonzaga” Via Fratelli Lodrini,

Castiglione delle Stiviere — Mantova”; X

%l
b) descrizione sommaria: l'intervento é finalizzato aI@O%qualificazione delle coperture piane dell’edificio tramite
la messa in opera di nuove coperture in Iamie&/é)ometallica su supporti e la posa di un doppio strato isolante.
Fanno inoltre parte dell’Appalto il coordinar@\gﬁto delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti
e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformita a tutte le norme di prevenzione
degli infortuni e di tutela della salute?ﬂei lavoratori, nel rispetto delle Misure generali di tutela — del d.lgs.

81/2008 e dei documenti allegati; v/\v
V)
c) ubicazione: I'lstituto Superioreg\F/\.’Gonzaga” Via Fratelli Lodrini, Castiglione delle Stiviere — Mantova.

. Sono compresi nell’appalto tqﬁin lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiutog&econdo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e q;%mtitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi-dlei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'articolo
1374 del codice civile.

. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i
seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)

G24H15001780001

. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

Istituto Superiore “F. Gonzaga”
Via Fratelli Lodrini, Castiglione delle Stiviere — Mantova.
Intervento di riqualificazione del manto di copertura ammalorato e miglioramento energetico — Capitolato Speciale d’Appalto

Indirizzo: Via Principe Amedeo 30, 46100 Mantova - Centralino: (0376)204.1
Telefoni del Servizio: (0376) 204.291 — 204.282--- Fax: (0376)204.311
E-Mail:manutenzione.edilzia@provincia.mantova.it
Pec:provinciadimantova@legalmail.it
Codice Fiscale: 80 00107 020 2 - Partita IVA: 00 31400 020 9

5/81




a)
b)

f)

g)
h)
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Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua
applicabilita ai sensi dell’articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria
fino all’'emanazione delle linee guida dell’ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;
Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;

Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera ibcontratto; gualora I'appalto
sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltantquﬁg\ intende I’Amministrazione
aggiudicatrice, I'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominatoc)@}(\sensi dell’articolo 37 del Codice
dei contratti, che sottoscrivera il contratto; N

Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consqr}fl\gto), comunque denominato ai sensi
dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si & aggiudicato il congﬁtto;

RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli3l§’ev101, comma 1, del Codice dei contratti;

DL: 'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione Qél&vlavori, di cui & responsabile il direttore dei lavori,
tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi\/diell’articolo 101, comma 3 e, in presenta di direttori
operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del C@i’(l{/ce dei contratti;

DURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
SOA: |'attestazione SOA che comprova la (iaghficazione per una o piu categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciata da una Societa Organismo di ﬁ((/kxlgstazione, in applicazione dell’articolo 84, comma 1, del Codice dei
contratti e degli articoli da 60 a 96 delRegolamento generale;

m) PSC: il Piano di sicurezza e di coord \amento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

n)

o)

p)

q)

POS: il Piano operativo di sicugeg/za di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del
Decreto n. 81 del 2001; <<o‘z‘

Costo del lavoro (anchgﬁ): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato
dalla Stazione appa@‘?te sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa,
comprensivo deglﬁ%neri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui
agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all’articolo 26, comma 6, del
Decreto n. 81 del 2008;

Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere I’Appaltatore per I'adempimento alle misure
di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attivita lavorativa e
remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per |'eliminazione o la
riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10,
e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6,
del Decreto n. 81 del 2008;

Oneri di sicurezza (anche 0S): gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi
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particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti, nonché
all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV
allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la
redazione del PSC allegato Il al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre

2014);

r) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1,

lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del cor;tratto

1. Limporto dell’appalto posto a base dell’affidamento e definito dalla seguéhte tabella:

Importiin euro N/\VY TOTALE
Q‘(
1 Lavori ( L ) A CORPO ?9,(0 408.558,30
Importiin euro| acorpo (C) a n&'&\fra (M) | in economia (E) TOTALE
2 Oneri di sicurezza da PSC (OS) 30.970,96 0?9— 0.00 0.00 30.970.96
’ > /) ) . )
T |[IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2) 000’ 439.529 26
N ’
O
O
Q_Q/

2. L'importo contrattuale sara costituito dalla sog@\:a dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:

a) importo dei lavori (L) determinato al Q,g%l della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto

dall’appaltatore in sede di gara sul m;e%esmo importo;

b) importo degli Oneri di smurezzm@%) determinato al rigo 2,della colonna « TOTALE».

3. Aifini del comma 2, gli |mportg<<s%no distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

Q/ N
%\\; Importiin euro | soggetti a ribasso NON‘soggettl a
& ribasso
v
1 |Lavori(L)acorpocolonna (TOTALE) 408.558,30
2 | Oneri di sicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE) 30.970,96

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli
importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva I'importo riportato
nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T —

dell’ultima colonna «TOTALE».

5. All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, & stimata la seguente incidenza,
ricompresa nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimata in via presuntiva dalla Stazione
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appaltante nella seguente misura: Costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi
gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell’Utile e delle Spese
generali) per finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi categoria 0OS6: incidenza del
58,02 %;

. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in pil quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art. 106 del
D.Lgs. n. 50/2016, senza che cio costituisca motivo per I’Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed
indennizzi di qualsiasi natura e specie.

. Anche ai fini del combinato disposto dell’articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e dell’articolo 26, comma
6, del Decreto n. 81 del 2008, I'importo del costo del lavoro indicato nel precedente comma 5, & ritenuto congruo.
O
A
A

s
S

Art. 3. Modalita di stipulazione del cor&t?atto

. Il contratto e stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, Ietteqfa ddddd) del Codice dei contratti, nonché
degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento generale. L’mpg@tﬁo della contratto, come determinato in sede
di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata di alcuna delle parti contraenti alcuna successiva

verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita. &

o
. Il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla e della verifica della quantita o della qualita della
prestazione, per cui il computo metrico estimativo (ﬁosto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio
dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzpP'dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del
Regolamento generale, utilizzabili esclusivamel\;tfé ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso
percentuale offerto dall’appaltatore in sedegh gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del

presente Capitolato speciale. VA@

. | prezzi contrattuali dello «elenco de'&;?roezzi unitari»di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di e\i}’entuall varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed
ordinate o autorizzate ai sensi gv_é?fartlcolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo
40, comma 2. \§<O

. lrapporti ed i vincoli ne%@all si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.

. Il contratto dovra esg‘ére stipulato, a pena di nullita, in modalita elettronica secondo le norme vigenti per la
Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione
aggiudicatrice.

Art. 4. Categorie dei lavori

. Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A» al predetto
Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali «OS 6 finiture di opere generali in
materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi ».

. La categoria di cui al comma 1 & la categoria prevalente; I'importo della predetta categoria prevalente,
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comprensivo degli oneri della sicurezza, ammonta a euro 439.529,26, corrispondente all'importo totale dei lavori
in appalto.

Tale importo ricomprende tutte le lavorazioni, ciascuna di importo inferiore sia al 10% dell'importo totale dei
lavori, sia inferiore a euro 150.000,00. Tali lavorazioni non rilevanti ai fini della qualificazione, possono essere
eseguite dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per le relative
categorie; esse possono altresi essere eseguite in tutto o in parte da un’impresa subappaltatrice qualora siano
state indicate come subappaltabili in sede di offerta; I'impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei
requisiti per la loro esecuzione, con una delle seguenti modalita:

a)importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto
per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle cg&:lizioni di cui all’articolo 90,
comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, relativamente all'importo della singola Iavoer«&vione;

O
b) attestazione SOA nella categoria prevalente di cui al comma 1. v\,c’
<&
o
<
. . . . \/ . oge
Art. 5. Categorie di lavorazioni omogen{ge”, categorie contabili

O
. . . . . Al -
1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, cammi 7 e 8, del Regolamento generale e all’articolo
38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella segg@%te tabella:

A2
oov Importi in euro
o%
O
&
.. . ?»
Descrizione d.e/le.categor/e ((\c, Importo totale| % su totale
(e sottocategorie disaggregate) éimporto Euro . .
. . per categoria lavori
di lavorazioni omogenee &
A MISURA s
A
FINITURE DI OPERE GENERALI IN MA&{‘RIALI
LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VEIébSI 384.558,30
ONERI PER LA SICUREZZA \gf
0 29.149,86
OPERE DI FINITURE DI@&ERE GENERALI IN
MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E 413.708,16 94,12%
VETROSI OS 6
FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA
EDILE E TECNICA (0S 7) 24.000,00
ONERI PER LA SICUREZZA
1.821,09
FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA 0
EDILE E TECNICA OS 7 25.821,09 >88%
TOTALE LAVORI A BASE GARA 439.529,26 439.529,26 100%
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CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro
e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno egfézione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regol,g@ﬁentari oppure all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere&ﬁjinario.

\Y
. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni@e? presente Capitolato speciale, e fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'a}ﬁﬁazione del progetto approvato; per ogni

altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del %Q}']fce civile.
2
. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di rag%ruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la

relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzatifh aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto
di rete e in G.E.L.E., nei limiti della compatibilita con tale ferma organizzativa.
G
o%
O
Art. 7. Documentlogiffe fanno parte del contratto
N

<<
. Fanno parte integrante e sostanziale del cogﬁ’\atto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

?s
a) il Capitolato generale d’appalto, ap@n%vato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in
contrasto con il presente Capitol\@t% speciale o non previsto da quest’ultimo, limitatamente agli articoli ancora
in vigore; ®€\
Q_

b) tutti gli elaborati grafici \Q;ngi altri atti del progetto Definitivo-esecutivo, come elencati nell’allegato «A», ad
eccezione di quelli esp&é‘rtamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
A\

2
c) il Piano di Sicurezgé}e Coordinamento, nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del
Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;

d) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto
3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

e) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
f) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;

Formano, altresi, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e sono ad esso materialmente allegati, i
documenti di seguito specificatamente precisati:

- il Capitolato Speciale d’Appalto;
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- il Computo Metrico Estimativo.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti;
b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente a quanto previs/\t@dall'articolo 3, comma 3;

v
b) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qgg"lsiasi altro loro allegato.
\/C)o
/\Vv

v
Art. 8. Disposizioni particolari riguag\;diéonti I'appalto

1. La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti coQgeé%rta automaticamente, senza altro ulteriore
adempimento, dichiarazione di responsabilita di avere di&é%‘tamente o con delega a personale dipendente
esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il\gﬁicolo sommario della spesa o il computo metrico
estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dg’;ﬁ%vori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali,
della viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione
previsti, delle cave eventualmente necessarie @iodelle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di ianuire\Q@mIa determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicatg&avori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi
nel loro complesso remunerativi e tali<da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della
disponibilita della mano d'opera necgz's‘saria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature
adeguate all'entita e alla tipologi&vgﬁfategoria dei lavori in appalto.

2. Fermo restando quanto previ&fgagli articoli 22 e 23 troveranno applicazione le linee guida emanate dall’Autorita

Nazionale Anticorruzione i@ateria di esecuzione e contabilizzazione dei lavori. In ogni caso:
O
a) il prezzo convenutgfﬁon puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della

prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio
dell’intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha I'obbligo di
controllarne le voci e le quantita attraverso I'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare I'offerta
medesima tenendo conto di voci e relative quantita che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta, riferita
all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed
invariabile;

b) la presentazione dell’'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore
adempimento, dichiarazione di responsabilita di presa d’atto delle condizioni di cui alla lettera a), con
particolare riguardo alla circostanza che l'indicazione delle voci e delle quantita e dai prezzi unitari indicati nel
computo metrico e nel computo metrico estimativo integranti il progetto a base di gara, non ha effetto
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sull'importo complessivo dell'offerta resta fissa ed invariabile.

. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9. Modifiche dell’operatore economico appaltatore

. In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti,
la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a gﬁ&tela dei propri interessi, della
procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolqé Resta ferma, ove ammissibile,
I’applicabilita della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, comm%@i 4,5e6.

. Se I'esecutore e un raggruppamento temporaneo, in caso di faIIimentogéﬁ’impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 delljv\/a&icolo 48 del Codice dei contratti.

. Se I'esecutore & un raggruppamento temporaneo, ai sensi deII’atﬁEolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, e
sempre ammesso il recesso di una o piu imprese raggrupr@%&e esclusivamente per esigenze organizzative del
raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiz@é’i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora
da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad g\@iere la mancanza di un requisito di partecipazione alla

gara. Ooé
&
&
Art. 10. Rappresentante deLlé%ppaltatore e domicilio; direttore di cantiere
Q?*

. L'appaltatore deve eleggere domiciliov@ﬁ sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a
tale domicilio si intendono ritualq(é\nte effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione d%'g@ndente dal contratto.

O

. L'appaltatore deve altresi co@g(unicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le
generalita delle persone @ﬁorizzate a riscuotere.
S

. Se 'appaltatore non ~L§‘§F\duce direttamente i lavori, deve depositare presso I’Amministrazione Committente, ai
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a
persona idonea designata a rappresentarlo. Tale persona deve essere in possesso di requisiti di provata capacita
tecnica e morale, e per tutta la durata dell’appalto, deve:

e Domiciliare in uno dei comuni interessati dai lavori o ad essi circostanti;

e sostituire I’Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati, in un ambito di
legittimita degli stessi e all’interno dei limiti contrattuali, nonché prendere decisioni su qualsiasi problema;

e Ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dalla Direzione dei Lavori, in questo caso sotto firmandoli,
ove il medesimo rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per
iscritto, sara suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti I’Appaltatore non potra, in alcuna
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evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione Lavori per
il fatto che esse non siano state impartite per iscritto;

e Firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi
- sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge - valida la sua firma tanto quanto quella
dell’ Appaltatore;

e Intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche, tutte le volte che verra richiesto dalla Direzione dei
Lavori.

Tale rappresentante puo essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti,
anche legali, gli ordini verbali e/o simili. O

Nel caso in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante dell’ Appae}?atore ne potra fare le veci, in

caso di assenza. QO
Y

L'Appaltatore & tenuto a comunicare all’Amministrazione Commlttentg&mche il nominativo di chi, in caso di
temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunlcg?e inoltre tempestivamente, in caso di
cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentantgy

Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, 4&“evono essere comunicati all’Amministrazione
Committente ed al Direttore dei Lavori i seguenti dati: nomiinativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax,
numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno d@&% essere dotato, nonché ogni altra informazione per il
suo immediato reperimento 24 ore su 24. O

L’Amministrazione Committente si riserva il d wtj:% di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarita dei
documenti prodotti e sulla conseguente acce’c;< ilita dei rappresentanti che verranno designati.

Resta inteso che I’Appaltatore rimane tutt@&f?a responsabile dell’operato del rappresentante da lui delegato.

Q
4. |'Appaltatore dovra provvedere alla r@ﬁdotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle prestazioni di
personale tecnico idoneo, di proval\é//%apauta e adeguato - numericamente e qualitativamente - alle necessita per
una corretta esecuzione, in reIa@éYie agli obblighi assunti con il Programma esecutivo dei lavori.

L'Appaltatore e tenuto ad <g(ﬁﬁlgdare la Direzione Tecnica del cantiere ad un Direttore di Cantiere, in possesso di
laurea o almeno di dlplo\tﬁa tecnico, iscritto all’albo professionale se non & alla propria stabile dipendenza e in
possesso di un adeggéfto curriculum di Direzione di Cantiere riferito agli ultimi cinque anni, il quale rilascera
dichiarazione scritta dell’incarico ricevuto, anche e soprattutto in merito alla responsabilita per infortuni essendo,
in qualita di preposto, responsabile del rispetto e della piena applicazione del Piano delle misure per la Sicurezza
dei lavoratori sia dell'lmpresa appaltatrice sia di tutte le Imprese subappaltatrici impegnate nell’esecuzione dei
lavori.

L'Appaltatore risponde dell’idoneita del Direttore di Cantiere e, in generale, di tutto il personale addetto ai lavori
e operante in cantiere. Tale personale dovra essere tutelato a norma delle sopra specificate Leggi ed essere di
gradimento della Direzione dei Lavori. Quest’ultima si riserva il diritto di ottenere I'allontanamento motivato dai
cantieri di qualunque addetto ai lavori, senza risponderne delle conseguenze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del
Capitolato Generale.

Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
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dell’appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

L'Amministrazione Committente sara rappresentata nei confronti dell’Appaltatore, per quanto concerne
I’esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione dei Lavori che verra designata
dall’Amministrazione Committente medesima.

O
&&
&
e
Art. 11. Norme generali sui materlall,|component|,|§fstem|elesecu2|one
&?‘

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i comgenentl anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono esseﬁ‘e rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione d,%? materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modali@f-&di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Q;;%sente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole vou&)‘égata allo stesso capitolato.

. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e Id@ﬁplego dei materiali, la loro prowvvista, il luogo della loro
provenienza e |'eventuale sostituzione di ques@ﬁltlmo, si applicano rispettivamente I'art. 101, comma 3 del
Codice dei Contratti e gli articoli 16 e 17 del (:Q@lc‘colato generale d’appalto.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propgvﬁornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 24@
9%

L'appaltatore, sia per sé che per i@?‘/\(/)pri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle opere sia
conforme alle «Norme tecnlc er le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14
gennaio 2008 (in Gazzetta %fxﬁcmle n. 29 del 4 febbraio 2008).
O
A\
&£
Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si
intendono I.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna gei lavori, la DL fissa un nuovo
termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 5 (cinque) %i&ni; i termini per I'esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilment ermine anzidetto e facolta della
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione deﬁnit@éﬁ fermo restando il risarcimento del
danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazigp%) se eccedente il valore della cauzione,
senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da @?(e dell’appaltatore. Se e indetta una nuova
procedura per |'affidamento del completamento dei lavori, I'appalt@%re e escluso dalla partecipazione in quanto
I'inadempimento e considerato grave negligenza accertata. /\VO((/

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’ur ehza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi deII'articoIo@\Z, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del
Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori deéé}mina, per eventi oggettivamente imprevedibili, situazioni
di pericolo per persone, animali o cose, ovvero pg{/rCPigiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico,
artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mag\géta esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
. , NI N . .
determinerebbe un grave danno all mteressg/gﬁubbllco che e destinata a soddisfare.
N

Il RUP accerta 'avvenuto adempimentociegli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di
consegna di cui al comma 1 e ne co ihica I'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna e subordinata a
tale positivo accertamento, in assgh/‘ia del quale il verbale di consegna ¢é inefficace e i lavori non possono essere
iniziati. S
<<O

Le disposizioni sulla conse%@)?di cui al comma 2, si applicano anche alla consegna in via d’urgenza, ed alle singole
consegne frazionate, in,;gf?esenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni
volta alla compilazion& di un verbale di consegna provvisorio e 'ultimo di questi costituisce verbale di consegna
definitivo anche ai fini del computo dei termini per I’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si
applica limitatamente alle singole parti consegnate, se I'urgenza & limitata all’esecuzione di alcune di esse.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e fissato in giorni 120 (centoventi) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L’appaltatore deve programmare I’esecuzione delle attivita affidate garantendo il regolare svolgimento delle
attivita scolastiche, pertanto i lavori potranno doversi svolgere anche in maniera frammentata, al di fuori degli
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orari normali di lezione, nelle fasce pomeridiane, nei giorni prefestivi e festivi, nei giorni di vacanza scolastica,
ecc.... Il cronoprogramma esecutivo di dettaglio sara concordato con la Direzione Lavori e la Dirigenza scolastica
dell’istituto interessato dalle lavorazioni. | prezzi d’appalto si intendono gia compresi e compensati per gli oneri
derivanti da tali modalita esecutive.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 é tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte
per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa
emissione del certificato di cui all’articolo 56, riferito alla sola parte funzionale deIIe/\&(Bere.

. A fine lavori I’Appaltatore comunichera alla Direzione Lavori, a mezzo pec ( '\leinciadimantova@Iegalmail.it) o
lettera raccomandata con A.R. o tramite fax al n° 0376204379 (Servizio Ecuﬁ’zia, edifici scolastici e sicurezza) la
data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori %g‘bcederé allora, in contraddittorio, alle
necessarie constatazioni redigendo apposito certificato. &

\/
e . . . . R . .
Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la rc%&azmne dello stato finale e per la redazione del
certificato di regolare esecuzione. Q/_\V
o
?»
ol

S
Art. lsoeProroghe

. Aisensidell’art. 107, comma 5 del Codice dei Cog&(‘l’atti, se |'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non & in
grado di ultimare i lavori nel termine contra;t‘tcdale di cui all’articolo 14, puo chiedere la proroga, presentando
apposita richiesta motivata almeno 15 (qum@fci) giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo
14. A titolo indicativo e non esaustivo/&&w considerate cause non imputabili all’appaltatore: ritardi causati o da
impedimenti frapposti dallamminjstrazione Committente in relazione a proprie esigenze o conseguenti
all'inadempimento, da parte dellg*Amministrazione Committente, delle obbligazioni per la stessa derivanti dal
presente Capitolato o ritardi neff’esecuzione di altre opere o lavori propedeutici o strumentali ai lavori oggetto del
presente contratto e formi@ﬁoggetto di altri contratti in essere tra I’Amministrazione Committente e terzi.

In deroga a quanto pr%g:\(s)to al precedente comma 1, la richiesta puo essere presentata oltre il termine di cui al
comma 1, purché primma della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono
verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica
circostanza della tardivita.

La richiesta & presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la
richiesta & presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.

La proroga € concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
richiesta. Il RUP puo prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e puo
discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento € riportato il parere della DL se questo & difforme dalle
conclusioni del RUP.
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Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la
proroga € concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a
partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL

. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 107, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze
speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano
prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori puo disporre la sospensione
dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento deII'egé%utore o di un suo legale
rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che han{fé‘determinato I'interruzione dei
lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esétuzione rimane interrotta e delle
cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed’ultimate senza eccessivi oneri, della
consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere aldﬁ\omento della sospensione

. L'Appaltatore non potra di propria iniziativa, per nessun motivo, sosp&ndere o interrompere i lavori. La richiesta di
sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore puod esse{gfclegittimamente avanzata all’Amministrazione
Committente qualora, durante 'esecuzione, sopraggiunganogondizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente
ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d’arte. -
%8
In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche ggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che
impediscono in via temporanea che i lavori procedaffo utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore pud ordinare la sospensionedei lavori redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore;
costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una
variante in corso d’opera o altre modificdZioni contrattuali di cui all’articolo 38, qualora ammissibili ai sensi
dell’articolo 106, comma 1, lettere b) g&}? comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta
all’appaltatore per le sospensioni did;m al presente articolo.
K
Il verbale di sospensione deve cQﬁYenere:
O
T N . .
a) l'indicazione dello statogﬁavanzamento dei lavori;
=
, . e
b) I'adeguata motlvaz(lgp\e a cura della DL;

c) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non
si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
Se I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone
sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei
contratti, in quanto compatibili.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata
I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia,
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in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP II
verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto
verbale gli & stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della
sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine
contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di
ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso e efficace dalla data della
comunicazione all’appaltatore.

. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o\&@ sospensioni se piu di una,
durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata comple&?va prevista dall’articolo 14, o
comungue superano 6 (sei) mesi complessivamente, I'appaltatore puo richigdere lo scioglimento del contratto
senza indennita; la Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimento delv&B’ntratto ma, in tal caso, riconosce al
medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento gdella sospensione oltre i termini suddetti,
iscrivendoli nella documentazione contabile. VV&
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a §,§(§‘Eensioni parziali e riprese parziali che abbiano
per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei r%l;Stlvi verbali; in tal caso il differimento dei termini
contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal grodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
I'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei @gf(\)/ri previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19. ooé
<

K
Q§\
Art. 17.Q§S°spensioni ordinate dal RUP

. Ai sensi dell’art. 107, comma 2, de @Es. n.50/2016 e s.m.i. il RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per
cause di necessita o di pubblico i}ﬁ}eresse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di
finanza pubblica disposta coh atto motivato delle amministrazioni competenti. L'ordine & trasmesso
contemporaneamente all'i@ﬁltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determ@jﬁ il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessita che lo hanﬁ’o indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette |'ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all’appaltatore e alla DL.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le
disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in
guanto compatibili.

Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell’Autorita
Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui
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all’articolo 38, comma 9.

Art. 18. Penali in caso di ritardo

. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di mancato rispetto del termine
stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale
pari allo 1,00 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
O
a) nell’'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stess@a‘f sensi dell’articolo 13;
Qs

K
b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di ednsegna imputabili all’appaltatore
che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4;
?\

A
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispettogj:?é data fissata dalla DL;
\/
%
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di Iavori@QEn accettabili o danneggiati.

O
. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), e disa@ﬁcata se I'appaltatore, in seguito all'andamento
imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale succesgﬁl% fissata nel programma esecutivo di cui all’articolo
19 del presente Capitolato. 0<<>>’

G
. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera c), é&pplicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale
di cui al comma 2, lettera c) & applicata aII’imggﬁrto dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiaQ’.\O
&

. Tutte le fattispecie di ritardi sono segn@i‘f‘fe tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL,
immediatamente al verificarsi della rel@tﬂla condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle
predette indicazioni le penali sono@jgplicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del
certificato di cui all’articolo 56. QSW

O
. L'importo complessivo deIIe@%naIi determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattualgD e i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova ap%lé'ézione I"articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi per fatto dell’appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualita

. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto,
e comunque prima dell'inizio dei lavori, |'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di

esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
Istituto Superiore “F. Gonzaga”
Via Fratelli Lodrini, Castiglione delle Stiviere — Mantova.
Intervento di riqualificazione del manto di copertura ammalorato e miglioramento energetico — Capitolato Speciale d’Appalto

Indirizzo: Via Principe Amedeo 30, 46100 Mantova - Centralino: (0376)204.1
Telefoni del Servizio: (0376) 204.291 — 204.282--- Fax: (0376)204.311
E-Mail:manutenzione.edilzia@provincia.mantova.it
Pec:provinciadimantova@legalmail.it
Codice Fiscale: 80 00107 020 2 - Partita IVA: 00 31400 020 9

19/81



provincia
di mantova

X

PROVINCIA DI MANTOVA

Servizio Edilizia, edifici scolastici e sicurezza

contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque
giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei
lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini
di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizile cui reti siano coinvolte in
gualungue modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione

appaltante; o$

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugﬁSimmobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati sogget(;rgdiversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di dirci%ﬁ reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattis&&ie alla responsabilita gestionale della Stazione

appaltante; VCY
v
d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sotﬁac’ampioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento

degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici(;)o%

e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezz@gé la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma
1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni cas<(<;§<| programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC,
eventualmente integrato ed aggiornatc@(o

| lavori sono comunque eseguiti neé(&ispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo;/\{bl\fe cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui@vcomma 2.
éQo
Q/\
>
@@@Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione
N\

Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
se nominato;
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c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente
approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore
né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personalg@ipendente;

v
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordingi%re per la sicurezza in fase di
esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei Iavorqfori nel cantiere o inosservanza degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confron\ti%ei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del @&C)?ro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da @ﬂ?a documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamahcfo dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del@l%& fino alla relativa revoca.

\/
. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differirr@cﬁto dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo pro%ca%ma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, te Qféi o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se l'appaltatore non abbia temp%stivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette dltte,jg%rese o fornitori o tecnici.

. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non posg@ﬁo costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di
sospensione dei lavori di cui all’artiedto 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono
costituire ostacolo all’eventuale g@luzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.
&
Q
Q/\

O\A . . . . e

Art. 21.@&1‘50qumne del contratto per mancato rispetto dei termini
3

. L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori superiore a 90
(novanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e
senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.

. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore
con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.

. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, & computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
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comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di
tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date neII’eg\ﬁ%ciazione e nella descrizione
del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di i altro allegato progettuale; il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa es§ére invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti Iavg\@Y

. . . . X .
Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende semprg&ompresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capltolgfo speciale e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere«v{;ic iesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione deioly&ori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazi/o,?ﬂ tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell‘qgi(?ra appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo & effettua;{/a()gpplicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie dié}a%oro indicate nella tabella di cui all’articolo 5, di ciascuna delle
quali e contabilizzata la quota parte in prop@.@one al lavoro eseguito, ai sensi dell’articolo 184 del Regolamento
generale. Q@

L’elenco dei prezzi unitari e il comp t(évmetrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo a base
d’asta in base al quale effettuare K%rggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione
alla gara, a verificare le voci e@quantité richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della
formulazione della propria gﬁ\érta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri di sicurezza é@@i determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati
nell’apposita colonnasgubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo
in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nella Documentazione di
gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota
parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri & subordinata all’assenso del coordinatore per
la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale,
per il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte
dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla
DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilita, puo contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata
riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalita e del grado di potenziale pregiudizio per
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la funzionalita dell’opera.

Art. 23. Eventuali lavori a misura

1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali variazioni
ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del Regolamento generale, per cui risulta eccessivamente
oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non & possibile la loro definizione nel
lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel
provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione
dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valoregﬁnplessivo del contratto.

v
2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i@?ezzi unitari rilevabili dagli atti
progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai Q/é)nsi dell’articolo 40, fermo restando
che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo eggnomico, con atto di sottomissione “a

corpo”. Y
P 7

\%
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamer&)@g aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventizv_t{?mente autorizzati dalla DL.

?»
4. Nel corrispettivo per |'esecuzione degli eventuali Iavogv(é misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizior@@tabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi

indicati e previsti negli atti della perizia di variante. >
O
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture gé/f lavori a misura e effettuata applicando alle quantita eseguite i

prezzi unitari netti previsti dall’Elenco Prezzi Lg{r\cftari, ribassati della percentuale di sconto offerta dall’Appaltatore
in sede di gara. In ogni caso, I'importo délle lavorazioni e forniture previste per I'esecuzione delle opere &
comprensivo, oltre che di tutti gli oneri?@rvevisti dal presente capitolato speciale d’appalto e negli altri documenti

. .. LK .
costituenti il contratto, delle seguen)a})restazmm:
QN
a) Per i materiali. Ogni spesa, ngzgﬁjna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e

tasse, ecc. e ogni prestazionev@(ecorrente per darli pronti all'impiego, a pie d’opera o in qualsiasi punto del lavoro;
N

b) Per gli operai ed i mezzi d’opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni
specie, trasporti, bargé’gf'le per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro
notturno e le quote per assicurazioni sociali;

c) Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a pié d’opera, pronti all'uso con gli accessori e
qguanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di
ricambio, ecc.), nonché I'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli
oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell’Appaltatore al luogo di impiego;

d) Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d’opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la
lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto; le
spese generali; le spese per eventuali occupazione di suolo pubblico o privato, ecc.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1,

Istituto Superiore “F. Gonzaga”
Via Fratelli Lodrini, Castiglione delle Stiviere — Mantova.
Intervento di riqualificazione del manto di copertura ammalorato e miglioramento energetico — Capitolato Speciale d’Appalto

Indirizzo: Via Principe Amedeo 30, 46100 Mantova - Centralino: (0376)204.1
Telefoni del Servizio: (0376) 204.291 — 204.282--- Fax: (0376)204.311
E-Mail:manutenzione.edilzia@provincia.mantova.it
Pec:provinciadimantova@legalmail.it
Codice Fiscale: 80 00107 020 2 - Partita IVA: 00 31400 020 9

23/81



1.
2.

provincia
di mantova

X

PROVINCIA DI MANTOVA

Servizio Edilizia, edifici scolastici e sicurezza

sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantita.

. Si applica quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, in quanto compatibile.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto e
effettuata con le modalita previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell’articolo 40;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi )(féJenti al momento della loro
esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non i&%omprese nei prezzi vigenti) ed

applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
\Y%

, . , . T . LY a
. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati g{?h le modalita di cui al comma 1, senza

&)

4
N

?\
Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza deé;té”spese generali e degli utili, sono determinate
con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita: AY

applicazione di alcun ribasso.

Q.
?»
a) nella misura determinata all'interno delle analisi dei @‘%zzi unitari integranti il progetto a base di gara, in
presenza di tali analisi. 000’
b) nella misura di cui all’articolo 2, comma 5, in asse(ng%ella verifica e delle analisi di cui alle lettere a) e b).
O?g—
\Q\

Art. 25. Contabilita e mlsurazbe?\e dei lavori - Valutazione materiali a pie d’opera
<X
La contabilita dei lavori verra tenuta ,§/®tondo le norme previste dall’art. 180 e seguenti del DPR n. 207/2010.
QN

L'Appaltatore dovra predispo&@ gli elaborati grafici necessari alla redazione della contabilita ed alla
predisposizione delle misure<§QaIe scopo e tenuto a fornire il personale tecnico richiesto dalla Direzione Lavori.

Non saranno tenuti in a%\koﬁ%\ conto i lavori eseguiti irregolarmente o non conformi al contratto, nonché quelli
eseguiti in contraddi\g&ne agli ordini di servizio della Direzione Lavori, che tuttavia si riserva la facolta di
contabilizzare anche I'importo dei materiali a pié d’opera, in misura non superiore alla sua meta, ai sensi dell’art.
180, comma 5, del DPR n. 207/2010.

Nel caso di compilazione di stato d’avanzamento lavori, la rata di acconto va commisurata all'importo del lavoro
regolarmente ed effettivamente eseguito, misurato e registrato, in concorso e in contraddittorio con il tecnico
incaricato dall’Appaltatore, a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza e detratte le ritenute di legge.

Le unita di misura dei lavori compiuti al fine della contabilizzazione saranno le seguenti:
Rimozione lattonerie: a metro lineare;

Fornitura e posa di nuova copertura in lamiera grecata: a metro quadrato;
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Fornitura e posa di pannelli coibentanti a doppio strato: a metro quadrato;
Fornitura e posa di scossaline, copertine e canali: a metro lineare;

Fornitura e posa di nuova linea vita: a corpo;

. Le unita di misura per la manodopera qualificata/specializzata al fine della contabilizzazione saranno le seguenti: a

ora di lavoro effettivo;

Gli operai dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari
attrezzi.

L'Appaltatore e obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai @e non siano di gradimento
alla Direzione dei lavori. v
Q,
Le unita di misura per la contabilizzazione dei noleggi di macchinari saranno a %c§d| lavoro effettivo.
Gli autocarri, le macchine, ecc. debbono essere in perfetto stato di segw\Blllta e provvisti di tutti gli accessori

necessari per il loro regolare funzionamento. @6?"
\/

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la manutenzione degli autg\egrrl delle macchine, ecc.

Il prezzo di noleggio delle macchine, attrezzi, ecc. comprendeg}l oneri relativi alla mano d’opera, al combustibile,
ai lubrificanti, ai materiali di consumo, alle spese per {ch’trasporto a pie d’opera, all’eventuale montaggio,
smontaggio ed allontanamento di dette macchine, attregzjf ecc....

Per gli autocarri il prezzo verra corrisposto solta(r)d% per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni
compenso per qualsiasi altra causa o perd|tempo<g.

Nei prezzi del noleggio degli autocarri & com@?esa anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d’opera del
conducente, e ogni altra spesa occorrentg\,\

Tutti i mezzi per i lavori in econom\'/é\%ebbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle
!

prescritte caratteristiche. Q
N\
Q_

§<
Q/\
%\0\A CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., &€ prevista la corresponsione, in favore
dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, da erogare
entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

2. L'erogazione dell’anticipazione & subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia
fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresi

del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al
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periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori;

b) I'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione
alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale
compensazione;

c) la garanzia & prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa
di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione I'articolo 3 del decreto del Ministro d(/e\btesoro 10 gennaio 1989.

3. L'anticipazione & compensata mediante trattenuta sull’'importo di ogni certific\e?o di pagamento, di un importo
percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale rec@pero della medesima; in ogni caso
all’'ultimazione dei lavori I'importo dell’anticipazione deve essere compen%’ato integralmente.

4. ’appaltatore decade dall’anticipazione, con I'obbligo di resﬂtuuog@ se I'esecuzione dei lavori non procede
secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tal@’caso sulle somme restituite, spettano alla
Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tassovd%gale con decorrenza dalla data di erogazione
della anticipazione. CYQ—

5. La Stazione appaltante procede all’escussione dellaéba?eiussione di cui al comma 2 in caso di insufficiente
compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell’anticipazione di cui al comma 4, salvo che
I’appaltatore provveda direttamente con risorsg/@oprie prima della predetta escussione.

Art. 27. &Egamentl in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni g @ﬁ/olta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli
22,23, 24 e 25, al netto del ribasso d+asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto
della ritenuta di cui al comma 2, e\\’é‘t’ netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungano i seguenti
importo: QSW

éQO

LAVORI (a corpo) .\é</

- 40% al raggiungimento dgo\?o% dei lavori

-40% al ragglunglmentO\g’el 80% dei lavori

- 20% al raggiungimento del 100% dei lavori ed all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione

ONERI PER LA SICUREZZA (a corpo) non soggetti a ribasso d’asta

- 40% al raggiungimento del 40% dei lavori

- 40% al raggiungimento del 80% dei lavori

- 20% al raggiungimento del 100% dei lavori ed all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione

2. La somma ammessa al pagamento e costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui
al comma 1:
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a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3;
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5-bis, del Codice dei
contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico
di regolarita contributiva;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: /\/\0
v
a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei Iavqﬁ% ai sensi dell’articolo 194 del
Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ......... ,\./.C.). .......... » con l'indicazione della data
di chiusura; /\VV
o

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi de@i’rticolo 195 del Regolamento generale, che
deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di ngnzamento dei lavori di cui alla lettera a), con

I'indicazione della data di emissione. /\?0

Q.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazio\lf'v}é’vappaltante provvede a corrispondere I'importo del
certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta)g&ﬁrni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla
successiva erogazione a favore dell’appaltatore, pr%%i% presentazione di regolari fatture fiscali, corredate dagli
estremi del Contratto (numero e data) e dello Stazgg’di Avanzamento Lavori cui si riferiscono, ai sensi dell’articolo
185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.\%@?e s.m.i.

. Se i lavori rimangono sospesi per un ﬁ@QFiodo superiore a 20 (venti) giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla reg?&?one dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo daII'impoﬁb minimo di cui al comma 1.

&\

. In deroga alla previsione del C%%Vma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90,00%
(novanta per cento) deII’im%@?to contrattuale, puo essere emesso uno stato di avanzamento per un importo
inferiore a quello minimogg\revisto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non puod
essere emesso alcun @% o di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di
pagamento gia emesg’f’ sia inferiore al 10,00% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo
residuo dei lavori e contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si
intende I'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione
approvati.

Art. 28. Pagamenti a saldo

. Il conto finale dei lavori & redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; e sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale € accertato e proposto I'importo della rata di
saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione e subordinata all’emissione del
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certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio
di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare
le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

.l R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata, con la quale esprime il
proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell’esecutore.

. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti gia effettuati e
delle eventuali penali, nulla ostando, € pagata entro 30 (trenta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di
cui all’articolo 56 previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi deII’articg\@ 185 del decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267. w
<&
. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dgﬁopera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile. vv\’
A

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, il pagamento della ra\tgfﬁi saldo é disposto solo a condizione che
I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi deII'alg’vé’oIo 103, comma 6, del Codice dei contratti,

emessa nei termini e alle condizioni che seguono: VO((/
A

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata(d%saldo, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applica%/ofgl periodo di due anni;
O

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di salgeocon estinzione due anni dopo I'emissione del certificato di

cui all’articolo 56; ng’

?»

c) prestata con atto di fideiussione rilasciat%‘é’a una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresaf&fassicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123K@sservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto

. ¥
decreto &

X
. Salvo quanto disposto daII'artj{g&% 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconongili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi

) . . - N .
dall’'ultimazione dei Iavorlo{sieonosuuta e accettata.
A\
. L'appaltatore e la Dkﬁ?evono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio

comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure
da adottare per il loro rimedio.

Art. 29. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

. Ogni pagamento & subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale,
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

. Ogni pagamento é altresi subordinato:
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a) all’'acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli
estremi del DURC;

b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell’attestazione del
proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti
contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi I’avvenu'g\% regolare pagamento delle

retribuzioni al personale impiegato, fino all’'ultima mensilita utile; ,\QY/\

e) aisensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’artico@i comma 9, della legge n. 286 del
2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficidrio non sia inadempiente all'obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagarr@»/ﬁto per un ammontare complessivo pari
almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui abﬁ.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
inadempimento accertato, il pagamento e sospeso e la circg@i‘anza e segnalata all'agente della riscossione

competente per territorio; NS
Ny

. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Codice dei Contratti, in Q/asoo di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute
al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappéltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi,
impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto i soggetto inadempiente, e in ogni caso I'appaltatore, a
provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorsoq'g)%ruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza a richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del
certificato di pagamento trattenendo unag@?nma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai

fini di cui all’articolo 52, comma 2 del presente Capitolato.
<X
?\

&

Art. 30. Ritardo rbeﬁ)agamenti delle rate di acconto e della rata di saldo
&

. Non sono dovuti interessid&?ri primi 30 (trenta) intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze
per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 27 e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione della St~‘§’zione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il
certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.

. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari
al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8
(otto)punti percentuali.

. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.
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In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al
comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto
previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono eSsere valutate, sulla base dei
prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per I'eccedenza rispetto al 10% (dig&‘ per cento) con riferimento al
prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla meta; in ogni caso alle segge%ti condizioni:

a)

b)

d)

\Y%
le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo co@tﬁuito da:

. . . ) . ) . .
a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quad\r@economlco dell’intervento, in misura non
inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al@ngtto di quanto gia eventualmente impegnato
contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; Q,_&vo

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazm\ri,é’appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa e non aItrimenti\isz‘(pegnate;
G

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non %@%ata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri inte@ﬁnti ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti

AN
della residua spesa autorizzata e dis%gfﬁibile;
)

all'infuori di quanto previsto dalla 48ttera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa

comportanti nuovi o maggiori on/e\;/\/m%er la stazione appaltante;
. \ N . . . N . L
la compensazione & determingta applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci

per cento) ai singoli prengQmitari contrattuali per le quantita contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno
precedente; 2
>

le compensazioni sgﬁ\) liguidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che
ne abbia interessé accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano
maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non &
ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso;

La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3,
deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei
prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali
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. Non ¢ prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

. E" ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, stipulato
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione@ppaltante in originale o in
copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritg@&al RUP.

K
. Dall’atto di cessione dovra desumersi I'entita del credito ceduto, il cessigo%rio dello stesso, le modalita di
pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimgy\fl cessionario e tenuto a rispettare la
normativa sulla tracciabilita di cui alla L.136/2010. Oyf\

. L'amministrazione committente potra opporre al cessionario tutte Ive>éccezioni opponibili al cedente in forza del
presente contratto di appalto. cf</v

v
CAPO 6.EGARANZI§§E’VASSICURAZIONI

D
O
<</Q

Art. 34 @aranna provvisoria

. Aisensi dell’articolo 93, comma 1 del Co%k;:‘é dei contratti, agli offerenti é richiesta una garanzia provvisoria con le
modalita e alle condizioni cui alla Docutwéntazione di gara.
&
N\
&

@\& Art. 35. Garanzia definitiva

. Ai sensi dell’articolo 10%;Qomma 1, del Codice dei contratti, I'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve
costituire una garanzi& denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le
modalita di cui all’art. 93, comma 2 e 3 del Codice dei Contratti, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario € superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia & aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto & superiore al
20% (venti per cento), I'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta
misura percentuale.

. La garanzia é prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un
intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in
conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema
tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La
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garanzia €& presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche
limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%
(ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti I'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di cui all’articolo 56; lo svincolo e I’estinzione avvengono di diritto,
senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni I|beratgﬂe o restituzioni.

La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente $er le spese dei lavori da eseguirsi
d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante Iapcpalto in confronto ai risultati della
liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unildterale della Stazione appaltante senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto deII'appané?ore di proporre azione innanzi |'autorita

giudiziaria ordinaria. ((Yv

La garanzia e tempestivamente reintegrata nella misura legale cﬁ”céui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in
corso d’opera, € stata incamerata, parzialmente o totalmentg, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al
contratto per effetto di successivi atti di sottomissiong,”la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di
riduzione degli importi contrattuali, mentre non é g@egrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla

concorrenza di un quinto dell'importo originario. <</Oo

Q.
In caso di raggruppamento temporaneo o di cg@?omo ordinario la garanzia & prestata dall'impresa mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti ra§§ruppat| con responsabilita solidale ai sensi del combinato disposto
degli articoli 48, comma 5, e 103, comma-t0, del Codice dei contratti.
?s

A
. Aisensi dell’articolo 103, comma 3,\ Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma
1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte
della Stazione appaltante, che aﬁ‘giudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei
contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 34 e I'importo della garanzia definitiva di cui
all’articolo 35 sono ridotti:

a) del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati
ai sensi delle norme europee della serie UNI CElI EN 45000 e della serie UNI CElI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie europea UNI CEIl ISO 9000. Si
applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle
microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
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b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione
e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai
sensi della norma UNI EN ISO 14001;

c) del 15% (quindici per cento), anche cumulabile con le riduzioni a) e b), per gli operatori economici che
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla

riduzione precedente.
O
. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppam@nto temporaneo o consorzio
&

ordinario di concorrenti: >
a) ditipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le impres%ﬁggruppate o consorziate;
A

b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni apparteﬁgnti alle categorie assunte integralmente
da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovatevie pertinenti condizioni; il beneficio non &
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni apparteneggff’alla medesima categoria.

. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi deII'art@Yﬁo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della
riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere \egpressamente oggetto del contratto di avvalimento.
L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possessoﬁ?el predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.
A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pen@ di nullita, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse
messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. &
\<<\C’

Il possesso del requisito di cui al comma 14%’comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi
dell’articolo 63, comma 3, del Regolamgﬁo generale o da separata certificazione ai sensi del comma 1.

. Inderoga al comma 5, in caso di rag@}’uppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di
cui al comma 1 puo essere comg«%vato da separata certificazione di cui al comma 1 se I'impresa, in relazione allo
specifico appalto e in raglor{é dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non & tenuta al possesso della
certificazione del mstemeb\ﬁf'f qualita in quanto assuntrice di lavori per i quali & sufficiente 'attestazione SOA in

classifica Il.
4‘&

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

\

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, 'appaltatore & obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei
lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da
tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa € prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del
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giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 56 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all’articolo 56 per
parti determinate dell’'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate;
a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della
copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all’articolo 56. Il premio ¢ stabilito in misura unica e
indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e
devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parzj\@Je di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettaziqgé, azioni di terzi o cause di forza
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»(C.CA)C.jé) e deve:

a) prevedere una somma assicurata di importo pari a € 500.000,00 cosi di/\s;h\fta:

. . X
Partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contrattg,C’
A%

Partita 2) per le opere preesistenti: importo cornspondenteQQ}ta differenza tra la somma assicurata di euro
500.000,00 e I'importo del contratto, Q/_\V
?»
@)

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in-caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
gualsiasi titolo all’appaltatore. 000/

. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per d;é?ﬁﬂ causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) non infecr};@?e ad euro 500.000,00.

N
. Se il contratto di assicurazione prevede im@\(f'ti o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non

sono opponibili alla Stazione appaltante.ov

. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, /\svtate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo o un consorzio
ordinario, giusto il regime delig responsabilitd solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei
contratti, la garanzia assic@iva e prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati o consorzi (D\ANeI caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui
all’articolo 48, commg%, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti
alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da
esse assunti.

. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui al comma 3,
limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 2 (due)mesi dopo la data dell’emissione del
certificato di cui all’articolo 56; a tale scopo:

a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformita alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. n. 123
del 2004, e restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

b) I'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all’appaltatore e risalente al periodo di esecuzione;

c) l'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli
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obblighi del contratto d’appalto.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dall’art. 103 del Codice dei contratti pubblici, sono
conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro
rappresentanze.

CAPQ 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori =
Nessuna variazione pud essere introdotta dall’esecutore di propria iniziativa Zr alcun motivo, in difetto di
autorizzazione delllAmministrazione Committente. |l mancato rispetto \gq) tale divieto comporta a carico
dell’esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione original@?il medesimo sara inoltre tenuto ad
eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati
dall’Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni peﬁxcale ragione sofferti dall’Amministrazione
Committente stessa, fermo che in nessun caso pud vantare com/&e(ﬁsi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

L’amministrazione committente si riserva la facolta di introdﬁ?’—re nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, a/eixza che per questo l'appaltatore possa pretendere
compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dgo\Pavori eseguiti in piu o in meno con |'osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43;fomma 8 del d.P.R. n. 207 del 2010, nonché dall'articolo 106,
del Codice dei contratti. CYQS/

Ove necessario, in caso di variazioni in@%\(fj\mento, all’Appaltatore sara accordato un termine suppletivo,

commisurato al tempo necessario aII'ese@ﬁmone dei lavori oggetto di variante.

. : I <X . . . - -
Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordineyscritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da
parte dell’lamministrazione co;(ni%nittente, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

L . .
Qualunque variazione o ng)édlﬂca deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:
a) non sono riconoscigte variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di

qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi
dell’approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazione;

c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, se non vi € accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e), non sono
considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un
importo non superiore al 5,00 % (cinque per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o
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sostanziali ai sensi dell’articolo 106, comma 4.

6. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo
interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento
dell’opera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione di nuove disposizioni
legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti preposti alla tutela di interessi
rilevanti;

b) non é alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percer)&k&%le del 50% (cinquanta per

cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti; @Qy

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella pro\c/é%ura d'appalto iniziale, avrebbero
consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o I'accettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrgﬁ@%ero attirato ulteriori partecipanti alla

\/

procedura di aggiudicazione; Lo
(OV‘

e) non modificano I'equilibrio economico del contratto avofavore dell'aggiudicatario e non estendono
notevolmente I'ambito di applicazione del contratto; o

\/
f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuaé(@’cui all’articolo 39 del presente Capitolato.

7. Nel caso di cui al comma 6 & sottoscritto un atto di g@ﬁomissione guale appendice contrattuale, che deve indicare
le modalita di contrattualizzazione e contabilizzaziéhe delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

O
AN
8. La variante deve comprendere, ove ritenutgffwcessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
I'adeguamento del PSC di cui all’articol @3, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti
adempimenti di cui all’articolo 44, nor@v&‘he I’adeguamento dei POS di cui all’articolo 45.
%

9. In caso di modifiche eccedenti Ie&@h/\f:lizioni di cui ai commi 5 e 6, trova applicazione I'articolo 54, comma 1.

10.l’atto di ordinazione delle m@difiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se
necessario, riporta il diffe@ento dei termini per l'ultimazione di cui all’articolo 14, nella misura strettamente

oo . O
indispensabile. &

11.Durante il corso dei\}(gvori I"appaltatore pud proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell’ambito del
limite di cui al comma 5, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o
compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento
motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne pud negare 'approvazione senza necessita
di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. |l relativo risparmio di spesa
costituisce economia per meta costituisce economia a favore della Stazione appaltante e per meta é riconosciuto
all’appaltatore.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali
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1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del Codice dei contratti, qualora la necessita di modificare il contratto derivi
da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la
sua utilizzazione, essa & consentita solo nel limite del 15% del valore iniziale del contratto, ferma restando la
responsabilita dei progettisti esterni.

2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione
I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da
prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compat;@@e
&
C)O

\Y%

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori g\‘hvuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante |'applicazione dei pre?zzl di cui all’elenco prezzi contrattuale come

determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3. VO((/
A

2. Se tra i prezzi di cui all’'elenco prezzi contrattuale di cui aI(,&%_mma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le
prestazioni di nuova introduzione, si procede alla form ne di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione
appaltante e I'appaltatore, mediante apposito verbalectli concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal
RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine dppriorita:

a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se((@&%— reperibili,

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni ccxm’@%mili compresi nel contratto;
?s
c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari

di mano d'opera, materiali, nolig\i\%sporti alla data di formulazione dell’offerta.

?»
3. Sono considerati prezziari uffisi‘ﬁi di riferimento quello per le opere edili della Provincia di Mantova redatto
dall’Ance Mantova 1-2017, inﬁ‘assenza di questo si fara riferimento al Prezziario DEI per le opere edili dell’anno in
cui vengono eseguiti i Iav@*‘r in presenza di prezzi contemplati in piu prezziari, sono considerati quelli medi.

4. Ove comportino magg}%rl spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati
dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, 'appaltatore deve trasmettere
alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa,
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entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della
redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pil
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppure, in
alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta raglgpe sociale, numeri di codice
fiscale e di partita IVA, numero REA; QY

K

d) il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; C)Oe

\Y%

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degﬁ%rticoli 17, comma 1, lettera a), e 28,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occuéa??mo a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo
29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la va‘%utazmne dei rischi e effettuata secondo le

procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale Sgﬁovembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedln"@?htl di sospensione o di interdizione di cui all’articolo
14 del Decreto n. 81 del 2008. ((/ ¥
0

. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, Iappaltgtﬁore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti del
proprio Responsabile del servizio prevenzion S protezione e del proprio Medico competente di cui
rispettivamente all’articolo 31e all’articolo 38 (ie}> ecreto n. 81 del 2008, nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del Ps&dl cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui

all’articolo 44; X
&?‘

b) il POS di ciascuna impresa opera\(&\é in cantiere, fatto salvo I’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45.
. Gli adempimenti di cui ai comr@@e 2 devono essere assolti:
g
a) dall’appaltatore, comu@ue organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cogberatlve o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45, comma
2, lettere b) e ¢), éel Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se
il consorzio e privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate pil imprese
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate
indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata,
sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
mandataria, se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del
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Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 &
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore € un consorzio ordinario di cui
all’articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma
1, lettera i), del Decreto n. 81 e individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante
gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. o

L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel cgz%o dei lavori ogni qualvolta nel
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonon@)ﬁon previsti inizialmente.
\Y%
?»
<&
v

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sngu?ezza nel cantiere

. Anche ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2@6’8 I'appaltatore € obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli a@%oh 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all’allegato Xlll allo stesso decreto nonché le altre dlsg«)mzmm del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere; oé

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte Ién%rme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene
del lavoro e in ogni caso in condizione di p@&hanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli
articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 Q\@ZOOS e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXVI, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, &B&IV XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) averificare costantemente la prgs’)enza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le dlsposmo@el vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non }(l'/@%ontrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L'appaltatore predispon@) per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore,{in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il
criterio «incident and injury free».

. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se é in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo
41, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

L'appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da
parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV,
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punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto
4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

L'obbligo di cui al comma 1 ¢ esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione
del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un ragkg%ppamento temporaneo di
imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto QQ&? subentro di impresa ad altra
impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 17 o 18 deIQO%dice dei contratti) si verifica una
variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatorevp\ér la sicurezza in fase di esecuzione

deve provvedere tempestivamente: O?/~\
<

. . v

a) ad adeguare il PSC, se necessario; vv\’
2
b) ad acquisire i POS delle nuove imprese. Q/_&Q
o
Ny

&’
Art. 44. Modifiche e integrazioni al \p}%no di sicurezza e di coordinamento
)

, \ . (S . . . AN . .
L’appaltatore puo presentare al coordinatore perQ{a sicurezza in fase di esecuzione una o pil proposte motivate di
modificazione o di integrazione al PSC, nei segg@ﬁti casi:

N

a) per adeguarne i contenuti alle proprie;é%nologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propri@@sperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva
dei rappresentanti per la sicurez@iﬂei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

K

b) per garantire il rispetto dellqﬁ?orme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese n\g& SC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il dirittg@:éhe il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato dQQ%nnotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola
volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale accoglimento esplicito o
tacito delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo giustificare variazioni in aumento o
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo,
diversamente si intendono rigettate.
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. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni
comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante
riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS)

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto,(ko81 del 2008 e del punto 3.2
dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei‘%ﬁschi di cui agli articoli 28 e 29
del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere & deve essere aggiornato ad ogni

mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. /\vv\’

. . . 'y . .
. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere g/&’onsegnato alla stazione appaltante, per il
tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso@‘g\%datto.

\ L . . ) S
. L'appaltatore e tenuto ad acquisire i POS redatti dalle mprgg@subappaltatrlu di cui all’articolo 47, comma 4,
lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a€urare il coordinamento di tutte le imprese operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS copgbatlblll tra loro e coerenti con il piano presentato
, : S N P
dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quang@prewsto dall’articolo 41, comma 4.
O

. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decretg}f. 81 del 2008, il POS non e necessario per gli operatori che si
limitano a fornire materiali o attrezzature; rei@?o fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26
del citato Decreto n. 81 del 2008. AQ/@

. Il POS, fermi restando i maggiori conte erelativi alla specificita delle singole imprese e delle singole lavorazioni,
deve avere in ogni caso i contenut'\«ﬁinimi previsti dall’allegato | al decreto interministeriale 9 settembre 2014
(pubblicato sulla G.U. n. 212 del %}\settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di
cui all'articolo 43. QOQ‘
3
&
O
>

< . T
Att. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI
a XXV dello stesso decreto.

. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.

. L'appaltatore e obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte
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le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o
di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

. Il PSC e il POS (o i POS se piu di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, 'appaltatore e solidalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di smuke?za

&
ooé\
CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPAﬁ'O
v\}/@

Art. 47. Subappgﬁb

. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il suba@to e il contratto con il quale 'appaltatore affida a
terzi 'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazio i@@’ggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggettoégttivité ovunque espletate che richiedono lI'impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in operao@ i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2%
(due per cento) dell'importo delle prestazioni agjﬁiate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza
del costo della manodopera e del personale@f‘a superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto
da affidare. L'eventuale subappalto nov{;l puo superare la quota del 30% (trenta per cento) dell'importo
complessivo del contratto. /\v

. L'affidamento in subappalto o @ cottlmo e consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
subordinata all’acquisizione d%@ﬁURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53,
comma 2, alle seguenti congj;éoni:

N

a) che I'appaltatore abbfa indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottirfto, nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara;
I’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non puod essere
autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima
della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di
subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita previste
dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e
qguantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;
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- l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di
subappalto;

- Ilindividuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della
verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all’articolo 83del Regolamento generale;

- l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto,
distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la
verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);

- limporto del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previd%@/i\ali) ai sensi dell’articolo 105,
comma 14, del Codice dei contratti; o$

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme divtontrollo o di collegamento, a norma
dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale e aff&gi%to il subappalto o il cottimo; in caso di
raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio,gg’naloga dichiarazione deve essere fatta da
ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, soco'kgta 0 consorzio;

v
che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto g‘;&/\ubappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi

della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante: ¥

Nl
1) la documentazione attestante che il subappal aidre & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavgri pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori

da realizzare in subappalto o in cottimo; QVQ—

N
2) una o piu dichiarazioni del subappalt&»}jb\((re, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisit'bdi ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo

80 del Codice dei contratti; ¥
/\/?‘

J
che non sussista, nei confro - del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011;(<a3‘%ale scopo:

X

1) se l'importo del coqff%tto di subappalto & superiore ad euro 150.000, la condizione € accertata mediante
acquisizione delj’éih ormazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto
legislativo n. 15§“de| 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 67, comma 2;

2) il subappalto é vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa subappaltatrice e
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011.

che I'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento dell’appalto.

. Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a)

I’autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato
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una sola volta per non pil di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,
I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per
I"'affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000
euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, I'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura ng@superiore al 20% (venti per
cento), deve altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltagqa% non sia soggetto a ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli\‘LFr?pianti o le altre attivita previste dal
PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi &i-lavori in subappalto, i relativi oneri per
la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, é@?{za alcun ribasso; la Stazione appaltante,
per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza@vﬁﬁ/ fase di esecuzione, provvede alla verifica

dell'effettiva applicazione della presente disposizione; /\VO((/

c) nei cartelli esposti all’'esterno del cantiere devono esse}% indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’'indicazione della catego@afvdei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
O

d) le imprese subappaltatrici devono osservare inte%sa?mente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigdre per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e
sono responsabili, in solido con I'appaltatare, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nelI’a&Q/ o del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tram?@g dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell’inizio dei lavori in subappaltg\/z\,v
QN

1) la documentazione di a\é_\@nuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici; §<O
A\

&
2) copia del proprio 5\63 in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;

Q,
f) Ai sensi di quantofﬁrevisto dall’art. 105, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. I'appaltatore deve provvedere a
sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di
esclusione del citato art.80.

. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non
puo subappaltare a sua volta i lavori.

. Se I'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del
2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
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a) diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;

¢) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade
nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societa distaccante a
ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla
comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il
possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. La Staziong appaltante, entro 15 giorni
dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, puo nega(rg:i autorizzazione al distacco se

in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra. o$
O
\Y%
/\Vv

Art. 48.Responsabilita in materia d&@ﬁbappalto

?s
. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della g@zione appaltante per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante m@&esima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in consegu%ﬁga all’esecuzione di lavori subappaltati.
V'

N
. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I’esecuzioned)g(materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n.
81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno pe&d% propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subg;ﬁpalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta in@é’éompimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con Q,a\ conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, f@r?ne restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come m/c\@iﬁcato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda g_@b a un terzo dell’'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

O

. Fermo restando quanto pre\@%o all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale ai sensi dell’articolo
105 commi 2, del D. Lgs+50/2016 e s.m.i. il subappalto & il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi
I’esecuzione di parte(gale prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto; costituisce, comunque,

3 S L e .
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano l'impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per
cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

. i subaffidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti
subaffidatari. L’appaltatore deve comunicare il nome del subcontraente, I'importo del subcontratto e I'oggetto
del lavoro affidato.

L'appaltatore ¢, inoltre, tenuto a presentare all’amministrazione committente la seguente documentazione:

- contratto di subaffidamento o atto equivalente;
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- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformita delle macchine e delle attrezzature utilizzate,
allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione;

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilita previsti dall’art. 3 del D.Lgs.
136/2010.

L'appaltatore e, altresi, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
avvenute nel corso del subcontratto.

O
. Non si configurano inoltre come attivita affidate in subappalto le categorie di forr@f\ure e servizi indicate nell’art.
105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Con riferimento ad esse |'appaltatore, primaoq@ﬁ’inizio delle singole prestazioni,

. ) c§
dovra comunque: N

- effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante deII'aff'géYnento di attivita specifiche a lavoratori

autonomi (art.105, c.3, lett. A); 7

?3/

- depositare presso la stazione appaltante, prima della sog@gcrizione del contratto di appalto, i contratti

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscr'&ﬁ\ in epoca anteriore alla indizione della presente
@)

procedura di appalto (art.105, c.3, lett.c-bis). N2

N
La sottoscrizione antecedente all’'indizione della gar@géve risultare da data certa, verificabile da parte della
Stazione Appaltante (ad es: data di registrazione dell{atto, sottoscrizione effettuata con firma digitale, ecc.).

. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché \@‘ig—soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi dei precedenti commi 4@@5, si applica il successivo articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di
tessera di riconoscimento. Q@
<X
&

&\
Oﬁﬁ 49. Pagamento dei subappaltatori

. 'Amministrazione Committ%n%(e provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti I'importo
dei lavori da loro eseguitio

L'appaltatore & obbligézfo a trasmettere all’Amministrazione Committente, tempestivamente e comunque entro
20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei
lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di
pagamento.

Ai sensi dell’articolo 105 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte dell’ Amministrazione Committente;

b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

c) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4;

. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, '’Amministrazione Committente
sospende I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non adempie a quanto previsto.
. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
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a) I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi del precedente articolo
47, comma 4, lettera b);

b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;

c) lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, al fine della verifica
della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo
trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto d.P.R.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il pagamento diretto dei subappaltatori da

parte della Stazione appaltante esonera |'appaltatore dalla responsabilita solidale in relazione agli obblighi

retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge

4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture qgf&anziate di cui al comma 1,

devono essere assolti dall’appaltatore principale. é\‘z‘

. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in qﬁhanto applicabili, tra la Stazione

appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, e automatic/\q,rﬁ\énte assunto e concordato il patto

secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori & comulique e in ogni caso subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, Q@\po il raggiungimento dell'importo dei lavori
eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appzth%;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, deIQ&BP o del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore evél subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo
stesso subappaltatore; <<>>’

c) alla condizione che I'importo richiesto dal subapp@ﬁ%tore, non ecceda I'importo dello Stato di avanzamento di
cui alla lettera) e, nel contempo, sommato a&@eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del
contratto di subappalto depositato agli atti c\@ﬁ_a Stazione appaltante;

d) all’allegazione della prova che la richi@ﬁa di pagamento, con il relativo importo, & stata previamente
comunicata all’appaltatore. Q@

. La Stazione appaltante pud opporre aksubappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o

piu d’una delle condizioni di cui a{(\é\t)mma 7, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il

credito del subappaltatore non gdssistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento all’articolo 1262, primo

comma, del Codice civile. §<O

L'amministrazione commig@\nte non provvede al pagamento diretto degli altri subcontraenti in relazione alle

somme ad essi dovute,@ér le prestazioni effettuate.

In deroga a quanto ﬁ(f‘evisto al periodo precedente, a norma dell’articolo 105, comma 13, lett. b) del D. Lgs.

50/2016, 'amministrazione committente, in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di servizi

e di forniture di beni e lavori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori, provvede a

corrispondere direttamente |'importo delle prestazioni da loro eseguite in caso di inadempimento

dell’appaltatore.

Pertanto, I'appaltatore e obbligato a trasmettere all’Amministrazione Committente, entro 20 (venti) giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
esso corrisposti ai medesimi subcontraenti, con I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena
la sospensione dei successivi pagamenti. Nell’ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall’art. 105, c.3, lett. b) si
applica ai pagamenti che verranno effettuati direttamente ai subcontraenti da parte dell’Amministrazione
committente quanto previsto dai precedenti commi 3, 4, 5, 6, 7 del presente articolo
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario

. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in
misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare
immediatamente I'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita
a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dgtb’articolo 107 del Codice dei
contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misgl/}a percentuale. Il RUP rigetta
tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggettosdi verifica ai sensi dell’articolo 26
del Codice dei contratti. v\/o

. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione reIatlv%ﬁﬂe riserve di cui al comma 1, corredata
dalla propria relazione riservata. v\>’

. I RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui/\g@((/comma 2, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di coIIaudodéeDc‘) richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di
una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in rVeYazione all'oggetto del contratto. Il RUP e I'appaltatore
scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, I'esperto i@b((éricato della formulazione della proposta motivata di
accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro @5 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista I'esperto e
nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anghe il compenso. La proposta & formulata dall’esperto entro 90
(novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP \Q&ﬁ richieda la nomina dell’esperto, la proposta & formulata dal RUP
entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazioﬁ%di cui al comma 2.

. L'esperto, se nominato, oppure il RU\E,vierificano le riserve in contraddittorio con |'appaltatore, effettuano
eventuali audizioni, istruiscono la q@gstione anche con la raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizione di
eventuali altri pareri, e formulagio, accertata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di
accordo bonario, che viene tfasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la
proposta € accettata dallgﬂoarti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario &
concluso e viene red @8 verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede-di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della
proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si
procede ai sensi dell’articolo 51.

. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per
cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento
dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 56.

. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato
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dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.

. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso all’accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; se lI'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, & necessario il parere
dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione
formulata dal soggetto appaltatore, ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore,
previa audizione del medesimo. O

La procedura di cui al comma 6 puo essere esperita anche per le controversie cirx(%vl'interpretazione del contratto
o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando talP interpretazioni non diano luogo

direttamente a diverse valutazioni economiche. /\vv\’

. . . . oX . .
Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non puo\gﬁ’munque rallentare o sospendere i lavori,

né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltantgyv\’

L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bogje?ﬁo ovvero di inutile decorso del termine per
I'accettazione, puo instaurare un contenzioso giudiziario en'g(o?i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.
ol
&
i~
Art. 51. Definizione delle controversie
?»

@)
N
Ove non si proceda all’accordo bonario ai é/éisi dell’articolo 50 e I'appaltatore confermi le riserve, & esclusa la
competenza arbitrale e la definizione di B@ce le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto € devoluta al
Tribunale competente per territorio irg(%lazione alla sede della Stazione appaltante.

V)

La decisione dell’Autorita giudiziag@/\/sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e

alla loro imputazione alle part(i(cjh relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.
3
&
O

A\
Artgﬁa. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) isuddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non e aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa
e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
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c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore
dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la
Stazione appaltante pu0 pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai s@i?si dell’art. 29, comma 3 del

presente Capitolato Speciale. é/&v

. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’ap q’%tore e ai subappaltatori copia del
libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133y possono altresi richiedere i documenti
di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la ef@fﬁva iscrizione nel predetto libro unico del
lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. ((YV\’

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e &%C,) comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 d€l 2010, I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di ricohioscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del | \Q?ratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde:)%ello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei pre é&% lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti adggﬁ)\orre detta tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperar@?%nche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale pres@ﬁte occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o
degli eventuali subappaltatori (socilartigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); gsitti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riport@@ i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 13§&el 2010.

A\

. La violazione degli o§<§1%ighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di
riconoscimento che non provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei
confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti
di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui
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all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

. I DURC é acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non
sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per qualunque motivo
inaccessibile per via telematica, il DURC é richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e,
tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni
dall’adempimento di cui al comma 1.

. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC é richiesto
ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha
validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita puo essere utilizzato esclusivamente per il pagamento
delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56. /\/\O

v
. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, d@ﬁglegge n. 98 del 2013, in caso di

ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relaf\i,g"o a uno o pil soggetti impiegati
nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, Ig\gtazione appaltante:

(©)
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificaziq;a{(é dell’'ammontare delle somme che hanno
determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia daQIQ&URC;

v
b) trattiene un importo corrispondente aII’inadempimentobgé/t\l certificati di pagamento delle rate di acconto e
sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente €apitolato Speciale;
N

&
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali eg@gicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli
inadempimenti accertati mediante il DURC, in |(li@§0 dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acc\gﬁqfo e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente
Capitolato Speciale, limitatamente alla e&/g%tuale disponibilita residua.

. Fermo restando quanto previsto aII’art@vlo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore
sia negativo per due volte consecutivg; la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando
un termine non inferiore a 15 ( tﬁr\dici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o

inidoneita di queste la Staziong;ﬁ‘ppaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
@\%
>

N\
Art. Sg;?%isoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto, nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del
Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38;

b) all’accertamento della circostanza secondo la quale I'appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in
una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per
la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto

con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi:
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a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

¢) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui
al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicarg@ realizzazione dei lavori nei

termini previsti dal contratto; ,&QY
%
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche pq/ﬁz?ale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto; /\VV

v
(©)
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo svsiﬁrpo dell’opera;
?\

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I’accesso al cantiergérpersonale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personalevizsﬁ)ettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo
@)

51 del Decreto n. 81 del 2008; F

N
i) applicazione di una delle misure di sospensione d@‘l}%ttivité irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del-punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e

sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, c@‘(ma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
O

N
[) ottenimento del DURC negativo per q{/aé‘ volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dalla D yc\bntesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici)
giorni per la presentazione delle co%qfrodeduzioni;

9%
m) inadempimento degli obblighi@g/rivanti da eventuale contratto di avvalimento, ai sensi dell’art. 89, comma 9
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.((OQ-

. Ai sensi dell’articolo 108, go\mma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di
diritto e senza ulterior%Q%tivazione:

N4 . . o
a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una
0 piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative
misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;

c) la nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;
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d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione,
fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante & comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del
provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento,
anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra la DL e I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei matesiali, delle attrezzature e dei
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, %hﬁ‘accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a d|sp05|z¢§me della Stazione appaltante per

I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. v\,

T : . . R Q8 - .
Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come puge in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con sg[)/ezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo: QQY

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseg%kéé d ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
I'ammontare complessivo lordo dei lavori in contrE\,t‘to nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e
I'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti @Yappaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in
graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizieni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di
indisponibilita di tale impresa, ponendo a basezﬁl una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell’appaltatore maden@ente

A
1) I'eventuale maggiore costo derivanfe dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei Iavo@x% I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all’appaltatore inadevm/\piente;

2) I'eventuale maggiore cqp% derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;

3) I'eventuale magglo e@onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di g@ra e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.

Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91,
comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa
dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del
2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa & estromessa e sostituita
entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Il contratto é altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo
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39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10%
(dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.

CAPO11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il
certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di uItima&f@Q\e dei lavori la DL procede

all’laccertamento sommario della regolarita delle opere eseguite. %/\‘Zy
O

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi acc menti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore & tenuto a elizdihare a sue spese nel termine fissato e
con le modalita prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danr@%lla Stazione appaltante. In caso di ritardo
nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista daII'articolgﬁ'& in proporzione all'importo della parte di
lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio Qébmancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino. OVQ'

?»
. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre ilgé’riodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I'approvazione finale del certificato di cui aII’articoIoé@ da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i
O

termini previsti dall’articolo 56. )
Q_Q/

. L'amministrazione committente si riserva diQxﬁ?endere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo I’ge%ertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel
termine assegnato dalla direzione lavori afsensi dei commi precedenti.

?s

. Non puo ritenersi verificata I’uItima\@X/Be dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i
collaudi tecnici specifici, dovutiga(\a esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non puo redigere il
certificato di ultimazione e, sgoqédatto, questo non é efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i
termini per il pagamento % rata di saldo di cui all’articolo 28. La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti
e impianti: ©

a) collaudo della copé&ura;

b) collaudo linea vita;
c) certificazioni sui materiali installati.

. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, I'approvazione del certificato di regolare esecuzione, la
manutenzione delle stesse resta a carico dell’Appaltatore che la eseguira nel rispetto delle norme di legge a tutela
della circolazione e dell’incolumita pubblica, seguendo le eventuali prescrizioni fissate dal Committente, restando
a suo carico ogni responsabilita sia civile che penale.

. Per il periodo intercorrente tra I'esecuzione e I'approvazione del certificato di regolare esecuzione e salve le
maggiori responsabilita sancite all’art. 1669 del Codice Civile, I’Appaltatore e garante delle opere e delle forniture

eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
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8. I’Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestivita e cautela, provvedendo, di volta in
volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorrano particolari inviti da parte
della Direzione Lavori. Nel caso in cui I'appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con
invito scritto, si procedera d’ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, sara addebitata
all’Appaltatore stesso.

9. Gli ammaloramenti o i dissesti delle opere oggetto dell’appalto, che si verificassero per fatto estraneo
all’Appaltatore, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e la redazione del certificato di regolare
esecuzione, devono essere notificati alllamministrazione Committente entro 5 (cinque) giorni dalla data
dell’evento. L'Appaltatore € comunque tenuto a provvedere tempestivamente alle riparazioni ed i relativi lavori

verranno contabilizzati applicando i Prezzi di Elenco. O
&
Q
&
Art. 56. Termini per il collaudo o per I’accertamento qgﬂa regolare esecuzione
v

[©)
1. Il certificato di collaudo provvisorio & emesso entro il termine perentgﬁ‘i’o di 3 (tre) mesi dall’'ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
) . . . @ , . ) .
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato <2azﬁche se I'atto formale di approvazione non sia

intervenuto entro i successivi due mesi. VCF

\/
2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 2150§<>Z33 del Regolamento generale.

3. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltar@@épub effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale
o ogni altro accertamento, volti a verificare Iegfﬁiena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli eIaborathlg’rogettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

&

4. Aisensi dell’articolo 234, comma 2, del Aolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame |'operato e
le deduzioni dell'organo di collaudo e ri€hiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua
la revisione contabile degli atti e sj&(ﬂétermina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data
di ricevimento degli atti, suII'am@%sibilité del certificato di cui all’articolo 56, sulle domande dell'appaltatore e sui
risultati degli awvisi ai credit\@a@ In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all’articolo 56 per le quali sia
attivata la procedura di aécordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del
termine di cui aII'artic%@:\%OS, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui
al primo periodo e no%(fficato all’appaltatore.

5. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di procedere ad un
nuovo procedimento per I'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del
presente articolo.

6. Fatti salvii casi di diversa successiva determinazione della Stazione appaltante o del verificarsi delle condizioni che
rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato
speciale si fa menzione del “collaudo” si deve intendere il “Certificato di regolare esecuzione” di cui all’articolo
102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del Codice dei contratti e all’articolo 237 del Regolamento generale.
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Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all’articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo
I"accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.

. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore
non si puo opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

. L’appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia
atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere
stesse. L0

v
. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine <?entorio fissato dalla stessa per
mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due t%gfi’moni in caso di sua assenza.

. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in géﬁrsegna le opere dopo I'ultimazione dei
lavori, 'appaltatore non puo reclamare la consegna ed é altresi tenth/(?’aIIa gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dall’articolo 55, comma 3 del presente Capitolato. ((Yv
&
o

?»
CAPO 12, N%RNIE FINALI
§
§_‘<x
Art. 58. Oneri egbelighi a carico dell’appaltatore

N
. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale,

nonché a quanto previsto da tutt{y/} piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli ob&@gﬁjﬂ che seguono.

a) la fedele esecuzione del préézétto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformita alle
pattuizioni contrattuali,<ih modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente
conformi al progetto’e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i
particolari che evefitualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso 'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai
sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell’opera, con tutti i piut moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo
stesso ente appaltante;
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I’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di
contratto;

I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di
prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal

capitolato; /\/\O
. . . o . o &
il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo 56, dellaoeﬁntlnwta degli scoli delle acque e

del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; v\,c’

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei pueﬁ‘%i impiego secondo le disposizioni della
DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei {ﬁ‘énufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazio&&appaltante e per i quali competono a termini
di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in operaxi¥danni che per cause dipendenti dall’appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devorlvoi;%ssere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altot:§>|’\r/npresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel
presente appalto, I'uso parziale o totale dei onteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di soIIevamengg(,%er tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la
Stazione appaltante intendera eseguire dié@ﬁamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla
Stazione appaltante, I'appaltatore norK(ﬁ‘\otré pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di
personale addetto ad impianti di seffevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di

sicurezza; v’\v
qV
la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditteq'oQ‘
N

le spese, i contributi, iO&’?itti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia eIet@a, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o
I’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle
schede tecniche relativi alla posa in opera;
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la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I'illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e

n)

o)

p)

q)

3

y)

assistenza;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli,
con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i
modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato oﬁgﬁecisato da parte della DL con

ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; o$
O

idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzion di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel C%,?% di sospensione dei lavori deve essere
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deteriorame{}i‘f di qualsiasi genere e per qualsiasi causa
alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbli&&f di risarcimento degli eventuali danni conse-
guenti al mancato o insufficiente rispetto della presente nogagﬁa;

I’'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procediqyé’r?ti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e d§1\’terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigent norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu
ampia responsabilita in caso di infortuni a carjzg@odell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante,

nonché il personale preposto alla direzionng)?orveglianza dei lavori.
N

Q.
la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere,A(ﬁei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato lavaggio
giornaliero delle aree pubbliche in /ggj%lsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia
delle caditoie stradali; ,\//\Y
&\

la dimostrazione dei pesi, a rj-ghviesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
O

N
gli adempimenti della I@/@e n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso |'ufficio comunale
competente e quant’%dﬁo derivato dalla legge sopra richiamata;

Q,
il divieto di autorizl%are Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto
salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

I’'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di
esposizioni ai rumori;

il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale
(con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

I'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma
del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa
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con I'esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

z) linstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve
indicare il numero di targa dell’lautomezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

L'appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi arete e a t?ﬁ eventuali soggetti coinvolti o
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indireftamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per nto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione«dei permessi e degli altri atti di assenso

aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. \g,c’
\%

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i favori di ripristino o rifacimento sono eseguiti
dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percenfuale di incidenza dell’utile determinata con le

modalita di cui all’articolo 24, comma 3. VCY

v
L'appaltatore e altresi obbligato: 000/

a) ad intervenire alle misure, le quali possono co(:/rq@nque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli,

invitato non si presenta; Ny
O

b) afirmare i libretti delle misure, i brogliai@% gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo

la firma di questi; N

PR . . - . .
c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
presente Capitolato speciale %@'\dinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

Q_

d) a consegnare alla DL le nogorelative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste
somministrate, per gI(l)\ieventuall lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste
settimanali sottopogégli dalla DL.

&

L'appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessita, o non pil ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta
della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico
e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

La consegna, all’Amministrazione Committente, della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia
di sicurezza dei cantieri. Gli oneri e le responsabilita derivanti dall'inosservanza dei tempi stabiliti
dall’Amministrazione Committente per l'incompletezza dei documenti di cui sopra, sono esclusivamente a carico
dell’Appaltatore.

L'osservanza alle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro,
all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione
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involontaria, l'invalidita e la vecchiaia, per la tubercolosi e le altre malattie professionali e di ogni altra
disposizione in vigore, o che potra intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

9. L’appaltatore e tenuto ad informare tempestivamente I'amministrazione Committente, il Coordinatore Sicurezza
per I'Esecuzione dei lavori e la Direzione Lavori di eventuali infortuni occorsi al proprio personale o ad Imprese
terze all'interno del cantiere.

10.Fornire alla Direzione Lavori ed al Coordinatore Sicurezza per I'Esecuzione dei lavori, il numero del telefono fisso e
mobile del Responsabile di Cantiere o dell’Appaltatore per il loro reperimento sollecito 24 ore su 24.

11.l'appaltatore, inoltre, ai fini dell’applicazione delle normative sulla sicurezza e sulla salute sul luogo del lavoro, di
cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dovra formare e informare il proprio personale
sui rischi specifici nell’lambiente in cui andra ad operare. In ogni caso, I’Appaltatafe si obbliga a far partecipare,
prima dell'inizio dei lavori, il Direttore del Cantiere ed altri tecnici respo&s’hbili operativi dei lavori e/o il
Responsabile della Sicurezza a riunioni di coordinamento ai fini di una reciproca informazione sui rischi specifici
dell’appalto. In caso di sostituzione del Responsabile di Cantiere, I'incaricdto dovra essere sottoposto ad analogo
incontro informativo. A tali incontri vi & I'obbligo di partecipare, pena \I@,C%ospensione 0, in caso di reiterato rifiuto,
la risoluzione contrattuale. ((Yv\’

12.In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti Ecs)sun indennizzo & dovuto quando a determinare
il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore, del subappaltatore, subaffidatario o delle persone delle quali
egli &€ comunque tenuto a rispondere. | lavori di ripristing.o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di
contratto decurtati della percentuale di incidenza deg(?utile, come dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica
della congruita dei prezzi o, se tale verifica non & stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il
progetto a base di gara o, in assenza di quest8§hella misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del

d.P.R. n. 207 del 2010. Q§\
&
S

v . Y . . .
Ar&@}é. Conformita agli standard sociali

1. L'appaltatore deve sottoscri\@&e‘, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita a standard
sociali minimi», in conformita all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del
10 luglio 2012), che, allggato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale
del contratto d’appalto.

2. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformita
con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura
definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le
Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti standard, gli
standard, I'appaltatore e tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che
la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione
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dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni
e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti
dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed
adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, eptro i termini stabiliti dalla
Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della $fessa Stazione appaltante, una

violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali mini “ijngo la catena di fornitura;
O
e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazion®’ appaltante, che le clausole sono

rispettate, e a documentare |'esito delle eventuali azioni correttive eg‘&tuate.

< . S . X . . ,

. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione wappaltante pud chiedere all’appaltatore la

compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’éﬁﬂ%gato Il al decreto del Ministro dell’ambiente 6
iugno 2012. Q-
giug X

La violazione delle clausole in materia di conformita %gﬁ standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta
I'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola
violazione accertata in luogo del riferimento ad ognigiorno di ritardo.
?9—@
@)
Q\
Q}
NI - ..
Art. 60. Progrieta dei materiali di demolizione
<X

. | materiali provenienti dalle dem 'vioni sono di proprieta della Stazione appaltante, ad eccezione di quelli
risultanti da rifacimenti o rimed%_a& esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante.

. In attuazione dell’articolo 3€§<ﬂoel capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono
essere trasportati e regoL@ﬁnente accatastati in cantiere secondo indicazioni di progetto o del direttore dei lavori,
a cura e spese d(il&%ppaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, mentre i materiali provenienti dalle
demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i
corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica 'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo
61.
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Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra
quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del
decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 62. Terre e rocce da scavo

. Il progetto non prevede lavorazioni di scavo o shancamento di terreni né scavi o rimozioni di rocce.
O
&&
&
S
Art. 63. Custodia del cantiere ©
?\/
. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere C9@1\?utti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anchgﬁurante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaj,}/\a te.

. L'appaltatore e tenuto a provvedere al mantenimento a d%posno presso il cantiere, in perfetto stato di
conservazione, del materiale consegnato dalle ditte forn|§ﬁt| per tutto il tempo necessario, fino al momento
dell’installazione in opera con relativa guardiania @\ﬁﬁcmuatlva In caso di sottrazione o furto nessuna
responsabilita potra essere imputata in capo al Comlght?ente

Art. 64. (?%frtello di cantiere
Q\
\

L'appaltatore deve predisporre ed esporre\l\h sito numero 1 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 150 di base e 200 di altezza)Tecanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1
giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se,(/féYcaso le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, e
comungque secondo quanto mdmag{s\dalla Direzione Lavori.

. I cartello di cantiere, da ag @rnare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate; & fornito in confgt;mta al modello di cui all’allegato «C».
%\O
&

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni,
trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi
dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova I’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e
124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
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Art. 66. Tracciabilita dei pagamenti

. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni
dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi
negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo
di comunicazione e esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non dgébrrono i termini legali per
I’applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per/\l%vrichiesta di risoluzione di cui
all’articolo 29, comma 4. Qoé
. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: ?{\vv\/
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei %sﬁ’c-ocontraenti, dei sub-fornitori o comunque
di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano se@&;i in relazione all’intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezng?che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in

guanto idoneo ai fini della tracciabilita; vcF
v
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devonooq@’enire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di
cui al comma 1; >

O
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consule@‘i‘f e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali

nonché quelli destinati all'acquisto di imm@ﬁ’llizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti
dedicati di cui al comma 1, per il toicvaﬁ% dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione

dell’intervento. Q
<X

| pagamenti in favore di enti previQe}XziaIi, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori
di pubblici servizi, ovvero queIIng\‘Euardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli
ammessi dal comma 2, Iet\g@?a a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo infefiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi
dal comma 2, Iettera(g{q\%ermi restando il divieto di impiego del contante e |'obbligo di documentazione della
spesa. N

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il
CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per piu di una
volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente
Capitolato speciale.
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| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
O

&&
&
K
>

\/C)
/\Vv
Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per I’appaltatoreoc’ﬁon devono sussistere gli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 %@ del citato decreto legislativo, in materia
antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di“cui al comma 2. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti dev@ﬁo essere assolti da tutti gli operatori economici
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di cgn(éorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono

essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate&@l’esecuzione.

Art. 67. Disciplina antimafia

Prima della stipula del contratto deve essere acquis@%éla comunicazione antimafia di cui all’articolo 87 del decreto
legislativo n. 159 del 2011, mediante la consul@%’lone della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato

decreto legislativo. <<\O

Q}
&

Qualora in luogo della documentazioneodixcui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento
giuridico, possa essere sufficiente I'idefiea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio
Territoriale di Governo) nella sezi;{(\% pertinente, la stessa documentazione e sostituita dall’accertamento della

predetta iscrizione. Qg@
O

. Ai sensi dell’art. 2 c. 2 del D@RX.((C.M. 18 aprile 2013, come modificato con D.P.C.M. 24 novembre 2016 (pubblicato
nella G.U. n. 25 del 31 @nnaio 2017), nei casi di cui all’art. 1 c. 52 della L. n. 190/2012 e s.m.i., la stipula,
I’approvazione o I’al.ktérlzzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono
subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all’iscrizione dell'impresa
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa,
operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. White list).

Nello specifico, ai sensi dell’art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a
rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attivita:

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;

¢) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
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d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noliafreddo di macchinari;

f)  fornitura di ferro lavorato;

g) noliacaldo;

h) autotrasporti per conto di terzi;

i)  guardiania dei cantieri.

O
. - . N
Art. 68. Protocollo di legalita e doveri comportggﬁentall

O
. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si & impegnato ad accettgp% e a rispettare i seguenti accordi

multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria aq;(e%ione, che I'appaltatore medesimo ha
dichiarato di conoscere: protocollo d’Intesa per la Legalita e la Sicure\/;‘;%\9 del lavoro nel settore delle costruzioni”,
sottoscritto in data 24.02.2014, tra la Provincia di Mantova e la Prg{/f\&“tura di Mantova.

O

. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del prgs%nte Capitolato; costituiscono altresi, per le parti
che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del successivo contratto
v

d’appalto anche se non materialmente allegati. 0@/
G

. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si &¥mpegnato altresi, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divigti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto Igéi?lativo n. 39 del 2013.

Q.

. L'appaltatore, con la partecipazione allav‘géra, si @ impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispe\bt%re e a far rispettare il codice di comportamento approvato don d.P.R. 16
aprile 2013, n. 62, per quanto di prg;é\ryia competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

. Con Decreto Presidenziale n. 7 EI 27/06/2017, la Provincia di Mantova ha adottato, ai sensi di quanto previsto
dall’art.1, c.17 della L. n.190,(é012, il “Patto di Integrita in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova”
che costituisce formale\@b ligazione per gli operatori economici e per i dipendenti della Provincia stessa ad
improntare i rispettivk/e%’mportamenti ai principi di lealta, trasparenza e correttezza nell’ambito delle procedure
di affidamento e gesﬂxone degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione.

Il Patto di Integrita costituira parte integrante del contratto che verra stipulato con I'operatore economico
aggiudicatario.

La violazione degli impegni previsti dal Patto d’Integrita potra comportare I'esclusione dalla procedura di
affidamento o la revoca dell’aggiudicazione e/o la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere,
nonché il pieno diritto della Provincia di chiedere e ottenere I'incameramento della garanzia definitiva e
I’eventuale risarcimento dei danni patiti oltre che I'esclusione del concorrente o dell’aggiudicatario da tutte le
procedure bandite sino ad un massimo di tre anni, da stabilirsi in base alla violazione commessa.
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Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse

. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico
dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei
contratti:

a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di
segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché
le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti; /\/\O

v
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporaneagﬁsuolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttarrv@/?’lte o indirettamente connessi alla

gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; ?{\v

(©)
. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli ai@f‘()ccorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisgﬁo.

. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessa@%gglornamentl o conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commile 2, le maggvip(fi somme sono comungque a carico dell’appaltatore e
trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale dg@ialto.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte @)Cﬁi altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi %Q?ﬁprese le commissioni, tariffe o altro onere determinato negli
atti di gara per 'uso della piattaforma telem%g{b% nella gestione del procedimento di aggiudicazione.

&
. Il presente contratto € soggetto all'imp \%a sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato %p%ciale si intendono I.V.A. esclusa.
&
X
o3
N
=
R
@)
>
&
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ALLEGATI al Titolo | della Parte prima

Allegato «A»

ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c))

TAVOLE GRAFICHE

N. TAVOLA TITOLO SCALA
u-01 INQUADRAMENTO GENERALE VARIE
Esec 01 PROGETTO RIFACIMENTO COPERTURE  1:200-1:10
Esec 02 PROGETTO SISTEMI ANTICADUTA & 1:200
S
Y
DOCUMENTAZIONE e
01 RELAZIONE TECNICO — ILLUSTRATIVA @CX
02 RELAZIONE AMMINISTRATIVA vi
)
03 ANALISI DEI PREZZI Q(\V
%
04 ELENCO PREZZI UNITARI v
05 COMPUTO METRICO ESTIMATI@@
N
06 QUADRO ECONOMICO GI;/MQJZALE
07 PIANO DI MANUTENZl@ﬁ DELL'OPERA
(\\
08 CAPITOLATO SPFQQ?ALE D'APPALTO
09 SCHEMA DI WRATTO
10 QUADRg\E&'TNmDENZA MANODOPERA
\ed
11 CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO
Q
%
12 @mﬁJEvo FOTOGRAFICO
A O| PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO — DATI LAVORO IMPRESE E
22" | TEMPISTICA

5 ¥ PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO — FASI DI LAVORO E MISURE

PREVENTIVE
c PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO — SCHEDE DI SICUREZZA DELLE

MACCHINE E ATTREZZATURE

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO — FASCICOLO DELLE NORME DI BUONA
D

TECNICA
E COMPUTO ONERI DELLA SICUREZZA
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Allegato «B» DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui
all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012

(articolo 59, comma 1)

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

LYo 1o X Yo 1 4 1 USRS

in qualita di rappresentante legale dell’imPresa i..........cweueeeveerersiesiesesescreissesiesissvsssissesseaeas

dichiara: ,\o

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard /{@Y!G/I minimi in materia di diritti

umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi ”standar@(ﬁ definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del LGVQCB (OIL, International Labour
Organization — ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 1%9?“

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di Iavoro,vv\/

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo; /\VO

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria); OVQ'

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma mi@lr;a)'

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approva@da/l 'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10
dicembre 1948; (00

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fancig\dgq’; Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20
novembre 1989, ratificata in Italia con Legge ﬁ 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione
sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York IDYO novembre 1989;

- la legislazione nazionale, vigente nei F,’g,?SI ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro, nonc@? Ia legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di
lavoro e alla sicurezza sociale ( wdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e g/@tandard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara garantita la

conformita allo standard elevato

Convenzioni fondament%ll dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta minima n. 138;

Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di
lavori che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la
sicurezza o la moralita.
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- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente,
deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di persequire il loro percorso scolastico fino al
termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitu (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n.

105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona
spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identita
al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapportodil lavoro con ragionevole
preavviso. QY

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Conv@ﬁlone ILO sulla discriminazione

(impiego e professione) n. 111) vv\’

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione é cqgk/\entita sulla base della razza, del colore,
della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione po@’ca, dell'origine sociale, dell'eta, della
disabilita, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell 'a@pf&?tenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzio&@z‘&lLO sulla liberta sindacale e la protezione del

diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organ{gfazmne e di negoziazione collettiva n. 98)

- | lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e ser@% autorizzazione preventiva, di costituire delle
organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

<
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Q\
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Allegato «C» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64)

provincia
di mantova

PROVINCIA DI MANTOVA L0
&
Istituto Superiore “F. Gonzaga” ¢
Via Fratelli Lodrini, Castiglione delle Stiviere;ﬁ(/lantova.

Intervento di riqualificazione del manto di copertura ammalo@f}o e miglioramento energetico

COMMITTENTE: ?3/
PROVINCIA DI MANTOVA (OV“
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA: &V‘O
€. <&
IMPORTO CONTRATTUALE: Ov
€. \/?“

- %l
TITOLI AUTORIZZATIVI: )

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: >
&
PROGETTISTA: K
DIRETTORE LAVORI: &

DIRETTORE OPERATIVO: /\VOv

iéPETTORE DI CANTIERE: /\//\/?‘

COORDINATORE DELLA82§UREZZA IN PROGETTAZIONE:
COORDINATORE DE@% SICUREZZA IN ESECUZIONE LAVORI:
IMPRESA AGGI%@CATARIA

DIRETTORE 'ﬁECNICO DI CANTIERE:

éAPO CANTIERE:

INIZIO LAVORI:

.1..12018

DURATA LAVORI:

120 GIORNI

NUMERO MASSIMO PRESUNTO DI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE: ...
NUMERO PREVISTO DI IMPRESE O LAVORATORI AUTONOMI IN CANTIERE: ...
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Allegato «D»

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

euro
1 Importo per I'esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) 408.558,30
2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 30.970,96
T Importo della procedura d’affidamento (1 + 2) 439.529,26
R.a  Ribasso offerto in percentuale L& %
R.b  Offerta risultante in cifra assoluta \\\{\Qy
3 Importo del contratto (T — R.b) &
4.a  Cauzione provvisoria (calcolata su T) /\}i 77777777777777777777 2 %
4.b  Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a) <</C')v
5.a  Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) vv\y 777777777777777777777777777777 10 %
5.b  Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) «VO(" ) %
5.c  Garanzia fideiussoria finale(5.a + 5.b) Ny
5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della met:‘a(SO‘éb‘i 5.c)
6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comr@(%, lettera a)
6.b dicui: perle opere (articolo 37, comma 3,Ob‘%tera a), partita 1)
6.C per le preesistenze (articolo 37,§\ﬁmma 3, lettera a), partita 2)
6.d per demolizioni e sgomberi (agf.’ 37, comma 3, lettera a), partita 3)
6.e Importo assicurazione R.C.T. articol'37, comma 4, lettera a)
7 Estensione assicurazione perioc\i\@%i garanzia articolo 37, comma 7 mesi
8.a Importo limite indennizzo p,%\D’Zza decennale art. 37, comma 8, lett. a)
8.b  Massimale polizza inden&iﬁria decennale art. 37, comma 8, lett. a)
8.c dicui: perle opere (a(@??:olo 37, comma 8, lettera a), partita 1)
8.d per demoliz ?i e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2)
8.e Importo polizza@'@dennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b)
9 Importo miniffio netto stato d’avanzamento, articolo 27, comma 1
10 Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 7
11  Tempo utile per I'esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni 120
12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 1,00 °/ oo
12.b  Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo /oo
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PARTE SECONDA - Definizione tecnica dell’appalto

Titolo I: Definizione tecnica dei lavori non deducibile dagli altri elaborati e specificazione delle
prescrizione tecniche
art. 43, comma 3, lettera b), del D.P.R. 207/ 2010 e s.m.i.

Premessa

L'intervento prevede il rifacimento completo della copertura con un nuovo&ﬁ%anto in lastre di alluminio

preverniciato. é\@
. . - . O
In particolare I'intervento si articolera nel seguente modo: v\/o
. . . . . . o I .
1. Formazione di parapetti e quanto necessario per la movimentazione dgﬁnaterlall in quota secondo le norme di

sicurezza vigenti; &

?3/
2. Fornitura e posa in opera di pannelli coibentanti in lana mlnerale é@essore 100 mm imbustati densita 9 Kg/mc;

3. Rimozione di tutte le lattonerie esistenti e posa di nuove I@%nerle composte da lamiere di alluminio spessore

10/10 preverniciate (coprimuro); (<>>Y
O
4. Fornitura e posa di lattonerie in lamiere di aIIumlnlg%pessore 10/10 preverniciate per nuovi canali di raccolta

acque piovane; ng’
. . . s
5. Fornitura e posa in opera di nuova struttura g}dbpertura formata da

. . R\ . .
e  Struttura di sostegno in acc%w zincato da fissare al solaio sottostante

- . VA . . -
e Profili omega in acciaio z\ﬁcato di sostegno dei pannelli di copertura
Q!
e Pannelli di copertutd in lamiera recata d’alluminio preverniciata spessore 6/10 con applicazione
all'intradosso dlgéglne poliuretaniche spessore mm 10 con funzione di antirumore

e Colmo ventllg‘%o in lamiera di alluminio preverniciato spessore 10/10
e Lastre mﬁohcarbonato alveolare mm 10 per copertura delle zone ove sono posti i lucernari

6. Linea vista posta sul colmo per dispositivi di classe C secondo le norme UNI EN 795 con piantoni di altezza
massima 20 cm, occhielli per I'aggancio della fune dei dispositivi anticaduta retrattili, e fune in acciaio inox
diametro 10 mm.

Art. 1. Generalita

Tutte le opere oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite a regola d'arte, intendendo con cio la loro
conformita a leggi, decreti, norme UNI o di altri Enti o Stati stranieri riconosciuti in campo internazionale e segnalati
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dalla D.L. prima e durante la esecuzione delle stesse; la D.L. si riserva per altro il diritto di verificare quanto sopra
anche ad opera compiuta.

Resta inteso comunque che |'Appaltatore rimane il solo ed unico responsabile dell'esecuzione e della buona
riuscita dei lavori che gli vengono affidati.

Inoltre I'Appaltatore solleva I'Ente Appaltante ed assume in proprio qualsiasi responsabilita, anche verso
terzi, per danni diretti ed indiretti comunque derivanti dalla esecuzione dei lavori ad esso appaltati ed imputabili a
sua negligenza o imperizia.

Art. 2. Coperture ventilate a bassa pendenza /\/\O
&
Descrizione delle lavorazioni ©
/\VVV
Si intendono per coperture ventilate a bassa pendenza le coperture nyetalliche leggere con pendenze minime,
che assicurano ventilazione e il regolare smaltimento delle acque meteq@e e.
&
Specificazione delle prescrizioni tecniche Q’_\v
o
N
Copertura in alluminio a protezione cosi compasta: 1) sostegni verticali in acciaio zincato regolabili
telescopicamente (pilastrini telescopici), con barre filet@@e di diametro da 12 a 18 mm, posti ad altezze scalari in
maniera da ottenere la formazione delle necessarie Q/é%denze di falda. Ogni sostegno sara composto con piastra di
base 100x100x3 mm, o maggiore, con due/quattrg?%ri per la tassellatura al solaio portante diam. 14 mm e piastra
superiore formata da perno filettato con sagom@@\ "L" dimensioni mm 50x50x100 spessore 3 mm con due fori diam
6,5 mm o piastra piana 100x100x3 mm. Ognivs*bstegno andra cosi installato: a) andra eseguito un ritaglio dello strato
composta da guaina + isolante e dovra essere fissato il piedino alla struttura portante della copertura; b) andra
ripristinata la guaina tramite il fissa g\ﬂzva caldo di nuova membrana bituminosa 2) arcarecciatura in profilati di
acciaio zincati con sezione ad ome g?altezza minima mm 80, spessore minimo mm 1,5). Il fissaggio dei profilati ai
sostegni sara ottenuto mediante@pposito sistema di ancoraggio, integrato nel capitello dei sostegni, che assicuri una
adeguata resistenza ai carichié@rticali e consenta libere dilatazioni termiche del profilato. La rispondenza alle vigenti
normative in materia dovra:&ssere accertata mediante calcolo o prove sperimentali attestanti i valori di resistenza a
compressione e trazioné“dei sostegni telescopici. 3) copertura realizzata in lastre in alluminio preverniciate a
protezione a profilo grecato, tipo TEK 28 di Alubel o similare, costituite da una lamiera di alluminio preverniciata
dello spessore di mm 0,60 con trattamento termo-insonorizzante sull'intradosso a base di schiumatura poliuretanica
PIR spessore minimo 10 mm ad alta densita (minimo 60Kg/mq) con trasmittanza del pacchetto pari a 2,30 W/mgK e
sottostante strato in pellicola poliuretanica o alluminio centasimale. Le lastre saranno fissate all'orditura sottostante
per mezzo di viti in acciaio inossidabile dotate di doppia guarnizione e cappellotto. La testa della vite e il cappellotto
saranno in tinta con la copertura. 4) colmo ventilato in lamiera di alluminio preverniciata spessore minimo 1,00 mm,
completo di elementi presso piegati microforati nelle parti verticali, e con giunzioni adeguatamente rivettate e
sigillate con siliconi neutri. 5) lucernari fissi in policarbonato alveolare spessore minimo 10 mm, completi di tutti gli
accessori, quali guarnizioni di tenuta, arcarecciature intermedie, distanziatori, rete anticaduta in acciaio zincato
maglia da mm 50x70x2,2. 6) scossaline di completamento che dovranno permettere una adeguata ventilazione e
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saranno realizzate in tinta con la copertura e costituite da una lamiera di alluminio naturale spessore 1 mm. 7) gruppi
di fissaggio completi. Si intendono altresi inclusi nel prezzo gli oneri per l'innalzamento alla quota necessaria di
evacuatori di fumo, lucernari, camini, comignoli e quant'altro, nonché gli opportuni raccordi di questi con Ia
copertura. Sono inclusi nel prezzo i costi per la rimozione della guaina e di ogni materiale fino al raggiungimento della
struttura nei punti di fissaggio dei piedini di supporto della struttura ed il successivo ripristino della guaina tramite
fissaggio a caldo di nuova membrana bituminosa. Sono inoltre inclusi nel prezzo i costi per il carico, trasporto,
scarico, sollevamento e avvicinamento al piano di posa del materiale, per il carico, il trasporto, lo scarico e lo
smaltimento in discarica del materiale di risulta, per le assistenze alla posa e ogni altro onere necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori. Tutte le
misure degli elementi costituenti la copertura sono specificati negli elaborati grafici di progetto.

<
Requisiti per materiali e componenti é\‘z‘v
C)O

Ogni sostegno dovra sostenere un carico statico massimo verticale di/\;%’oo Kg.

Le lastre dovranno avere le seguenti caratteristiche essenziali: un& resistenza meccanica minima di 1,2 Kn
con campata di 1,0 m, dovranno essere impermeabili all'acqua, dq,\h’anno avere una variazione dimensionale
massima di 24 x 10-6K-1, non dovranno rilasciare sostanze pericologerovranno avere un comportamento al fuoco
esterno minimo Broof T3 ed una classe di resistenza al fuoco E, dﬁ&ranno avere una durabilita della lega d'alluminio
EN AW-3105, H46 spessore 0,7 classe 1 e dovranno comunqugfrispondere ai requisiti prescritti dalla norma UNI EN
14782 punto 3,4. &

Si richiedono inoltre le seguenti certificazioni de@%ateriale: certificato di idoneita tecnica, rapporto di prova
ICITE (verifiche dimensionali, trazione della lamiera dj/(aqmminio, prove di carico), resistenza agli urti da corpo duro,
determinazione resistenza alle forze concentrat\@vqé resistenza allo snervamento, relazione di calcolo ai sensi
Eurocodice 3 e DM 14/01/2008 per vari spess%qlged interassi, determinazione comparativa del livello rumore aereo
da impatto su coperture metalliche, misur @R\ne dell'isolamento acustico per via aerea, certificato infiammabilita,
rapporto di classificazione di reazione al¥fuoco e attestazione di classificazione, isolamento termico, verifica di
portata lastra. /\\/\//\y

N\
Q_
Modalita di prova, controllo, co\g@ldo

. . . O\ﬁ/ . . N

Il Direttore dei lavori ge\r la realizzazione delle coperture operera come segue:

a) Nel corso dell'es&cuzione dei lavori (con riferimento ai tempi e alle procedure) verifichera via via che i
materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati piu
significativi, verifichera che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione
attribuita all'elemento o strato considerato.

In particolare verifichera: il collegamento tra gli strati; la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni (per gli strati
realizzati con pannelli, fogli ed in genere con prodotti preformati); I'esecuzione accurata dei bordi e dei punti
particolari. Ove sono richieste lavorazioni in sito verifichera con semplici metodi da cantiere:

1) le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione);

2) adesioni o connessioni fra strati (o quando richiesta I'esistenza di completa separazione);

3) la tenuta all'acqua, all'umidita ecc.
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b) A conclusione dell'opera eseguira prove (anche solo localizzate) di funzionamento formando battenti di
acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto a dalla
realta.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi piu significativi unitamente alla descrizione e/o
schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili a opera ultimata) e le prescrizioni attinenti
alla successiva manutenzione.

N.B. Un campione della copertura (lastre) e relativa scheda tecnica, dovranno essere presentati alla D.L. per
I'approvazione prima della fornitura e posa del materiale. Terminata la copertura dovranno essere inoltrate alla D.L.
tutte le certificazioni riguardanti i materiali installati che provino la rispondenza di quanto eseguito con le normative

O

vigenti. &
g QY/\
Q
>
O
Art. 3. Impermeabilizzazioni /\VV
&
Descrizione delle lavorazioni Vg
(OV‘
O

Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che sQﬁ%no a limitare (o ridurre entro valori prefissati) il
passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraversqk%na parte dell'edificio (pareti, fondazioni, pavimenti
controterra, ecc.) o comunque lo scambio igrometrico tra agalf}fenti.

Esse si dividono in: N4

— impermeabilizzazioni costituite da strati cont'@%?(o discontinui) di prodotti;

— impermeabilizzazioni realizzate mediante I@}?Brmazione di intercapedini ventilate

Le impermeabilizzazioni, si intendono sudcj(/'rzﬁse nelle seguenti categorie:

a) impermeabilizzazioni di coperture co5$ﬁ1ue o discontinue;

b) impermeabilizzazioni di pavimentazioni;

c) impermeabilizzazioni di opere i{{ﬂérrate;

d) impermeabilizzazioni di elezgﬁiti verticali (non risalita d'acqua).

Per la realizzazione delle di@?se categorie si utilizzeranno i materiali e le modalita indicati negli altri documenti
progettuali, ove non siano @Ecificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le
prescrizioni seguenti: Qg\

1) Perle impermeab\{f’lzzazioni di coperture, vedere articoli sulle coperture continue e su quelle discontinue.

2) Per le impermeabilizzazioni di pavimentazioni, vedere articolo sui pavimenti.

3) Per la impermeabilizzazione di opere interrate valgono le prescrizioni seguenti:

a) Per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti che per resistenza
meccanica a trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano a sopportare I'azione del materiale di reinterro
(che comunque dovra essere ricollocato con le dovute cautele) le resistenze predette potranno essere raggiunte
mediante strati complementari e/o di protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per ridurre entro limiti
accettabili, le azioni di insetti, muffe, radici e sostanze chimiche presenti del terreno.

Inoltre durante la realizzazione si curera che i risvolti, punti di passaggio di tubazioni, ecc. siano accuratamente
eseguiti onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare distacchi e punti di infiltrazione.

Istituto Superiore “F. Gonzaga”
Via Fratelli Lodrini, Castiglione delle Stiviere — Mantova.
Intervento di riqualificazione del manto di copertura ammalorato e miglioramento energetico — Capitolato Speciale d’Appalto

Indirizzo: Via Principe Amedeo 30, 46100 Mantova - Centralino: (0376)204.1
Telefoni del Servizio: (0376) 204.291 — 204.282--- Fax: (0376)204.311
E-Mail:manutenzione.edilzia@provincia.mantova.it
Pec:provinciadimantova@legalmail.it
Codice Fiscale: 80 00107 020 2 - Partita IVA: 00 31400 020 9

75/81



provincia
di mantova

X

PROVINCIA DI MANTOVA

Servizio Edilizia, edifici scolastici e sicurezza

b) Per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con la formazione di interspazi
per la circolazione di aria) si operera come indicato nel comma a) circa la resistenza meccanica. Per le soluzioni ai
bordi e nei punti di attraversamento di tubi, ecc. si eseguira con cura la soluzione adottata in modo da non costituire
punti di infiltrazione e di debole resistenza meccanica.

c) Per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curera la realizzazione della parete pil esterna (a
contatto con il terreno) in modo da avere continuita ed adeguata resistenza meccanica. Al fondo dell'intercapedine si
formeranno opportuni drenaggi dell'acqua che limitino il fenomeno di risalita capillare nella parete protetta.

d) Per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno prodotti che possiedano
caratteristiche di impermeabilita ed anche di resistenza meccanica (urti, abrasioni, lacerazioni). Le resistenze
predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere completate da
soluzioni adeguate per ottenere valori accettabili di resistenza ad agenti biologici %xfa% radici, insetti, muffe, ecc.
nonché di resistenza alle possibili sostanze chimiche presenti nel terreno. é\‘z‘

Durante I'esecuzione si curera la corretta esecuzione di risvolti e dei bordiS-nonché dei punti particolari quali
passaggi di tubazioni, ecc. in modo da evitare possibili zone di infiltrazione ,é(Y\’distacco. La preparazione del fondo,
I'eventuale preparazione del prodotto (miscelazioni, ecc.) le modalita g/{rg?épplicazione ivi comprese le condizioni
ambientali (temperatura ed umidita) e quelle di sicurezza saranng&QueIle indicate dal produttore nella sua
documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei lavori. 0‘3

4) Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risaj}&\ d'acqua) si eseguiranno strati impermeabili (o
drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio dgﬁtqua per capillarita, ecc. Gli strati si eseguiranno con
fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc. curandone la co\q&f\r"luité e la collocazione corretta nell'elemento.

L'utilizzo di estrattori di umidita per murature, mal{s@speciali ed altri prodotti similari, sara ammesso solo con
prodotti di provata efficacia ed osservando scrupolosg‘mente le indicazioni del progetto e del produttore per la loro

realizzazione. OVQ—
N
<</Q§<
Specificazione delle prescrizioni tecniche Q@
Y@?‘
Requisiti per materiali e compongt&‘l
?»
o &
a) Definizioni X
N

Si intendono prodotti perimpermeabilizzazione e per coperture piane quelli che si presentano sotto forma di:

— membranein fogl'b@% rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;

— prodotti forniti in‘contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su eventuali
armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana continua.

a) Le membrane si designano descrittivamente in base:

1) al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume
polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);

2) al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura poliammide
tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);

3) al materiale di finitura della faccia superiore (esempio poliestere film da non asportare, polietilene film da
non asportare, graniglie, ecc.);

4) al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere nontessuto, sughero, alluminio foglio
sottile, ecc.).
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b) | prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue:

1) mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;

2) asfalti colati;

3) malte asfaltiche;

4) prodotti termoplastici;

5) soluzioni in solvente di bitume;

6) emulsioni acquose di bitume;

7) prodotti a base di polimeri organici.

c) | prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, le modalita di posa sono trattate
negli articoli relativi alla posa in opera.

Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione puo procedere a controlli (am:h% parziali) su campioni della
fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescnzm&?dl seguito indicate.

b) Membrane per coperture di edifici c,

Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale lg&vanno a costituire (esempio strato di
tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o barriera@aj?\/apore strato di protezione degli strati
sottostanti, ecc.) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed§m mancanza o a loro completamento alle
seguenti prescrizioni. C§</

NOTA &

Gli strati funzionali si intendono definiti come riportato neéfavnorma UNI 8178.

a) Le membrane destinate a formare strati di schermog&o barriera al vapore devono soddisfare:

— le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, g?essore)

— difetti, ortometria e massa areica; (00
— resistenza a trazione; \OVQ'
— flessibilita a freddo; N

X

— comportamento all'acqua; &

— permeabilita al vapore d'acqua; «%

— invecchiamento termico in acg{{ﬁ?

— le giunzioni devono resistergdadeguatamente a trazione e avere adeguata impermeabilita all'aria.

Per quanto riguarda le ca@ﬂerlstlche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9380, oppure per i
prodotti non normati, nsponct&e ai valori dichiarati dal fabbricante e accettati dalla Direzione dei lavori.

NOTA %\

Le membrane rlspoﬁ(ﬁentl alle varie parti della norma UNI 8629 per le caratteristiche precitate sono valide anche
per questo impiego.

b) Le membrane destinate a formare strati di continuita, di diffusione o di egualizzazione della pressione di
vapore, di irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di separazione e/o scorrimento o drenante
devono soddisfare:

— le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);
difetti, ortometria e massa areica;

— comportamento all'acqua;

— invecchiamento termico in acqua.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9168, oppure per i
prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori.
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NOTA

Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le caratteristiche precitate sono valide anche per
questo impiego.

c) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria devono soddisfare:

le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);

difetti, ortometria e massa areica;

resistenza a trazione ed alla lacerazione;

comportamento all'acqua;

le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed alla permeabilita all'aria.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9168, oppure per i
prodotti non normati, ai valori dichiarati dal fabbricante e accettati dalla Direzione deivlé@ori.

NOTA N

Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le caratteristithe precitate sono valide anche per
questo impiego. /\VV\’

d) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'acqua devono@gﬁddisfare:

le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore); v\>’

— difetti, ortometria e massa areica; QQY

— resistenza a trazione e alla lacerazione: Q’.\v

— punzonamento statico e dinamico; VOV

— flessibilita a freddo; K

— stabilita dimensionale in seguito ad azione termiQé?

— stabilita di forma a caldo; (OOO

— impermeabilita all'acqua e comportament@%zl—l'acqua;

— permeabilita al vapore d'acqua; Q§<

resistenza all'azione perforante dell ﬁdici;

invecchiamento termico in aria eck@cqua;

resistenza all'ozono (solo per Q()}ﬁneriche e plastomeriche);

resistenza ad azioni combirgﬁt% (solo per polimeriche e plastomeriche);

le giunzioni devono resisgé?e adeguatamente alla trazione ed avere impermeabilita all'aria.

Per quanto riguarda Ieo\é@\ratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie parti),
oppure per i prodotti non géfmati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante e accettati dalla Direzione dei lavori.
e) Le membrane desfinate a formare strati di protezione devono soddisfare:

le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
difetti, ortometria e massa areica;
resistenza a trazione e alle lacerazioni;
punzonamento statico e dinamico;
flessibilita a freddo;
stabilita dimensionali a seguito di azione termica;
stabilita di forma a caldo (esclusi prodotti a base di PVC, EPDM, IIR);
comportamento all'acqua;
resistenza all'azione perforante delle radici;
invecchiamento termico in aria;
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— le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione;

— l'autoprotezione minerale deve resistere all'azione di distacco.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie parti),
oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei
lavori.

c) Membrane diverse

Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri dei tipi elencati nel seguente comma a) utilizzate per
impermeabilizzazione delle opere elencate nel seguente comma b) devono rispondere alle prescrizioni elencate nel
successivo comma c).

a) | tipi di membrane considerati sono:

— membrane in materiale elastomerico senza armatura: /\’\O

NOTA é\@

Per materiale elastomerico si intende un materiale che sia fondamentalménte elastico anche a temperature
superiori o inferiori a quelle di normale impiego e/o che abbia subito un/\g.l%’cesso di reticolazione (per esempio

gomma vulcanizzata). @@?“
— membrane in materiale elastomerico dotate di armatura; v\>’
— membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatuga?
NOTA &

Per materiale plastomerico si intende un materiale che?s‘?avrelativamente elastico solo entro un intervallo di
temperatura corrispondente generalmente a quello di@%iego ma che non abbia subito alcun processo di
reticolazione (come per esempio cloruro di polivinile plagiﬁcato o altri materiali termoplastici flessibili o gomme non
vulcanizzate). P

— membrane in materiale plastomerico erss@UﬁLe dotate di armatura;

— membrane in materiale plastomerico édg{ﬁdo (per esempio polietilene ad alta o bassa densita, reticolato o

non, polipropilene); Q@

— membrane polimeriche a reticg{%zione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dotate di
armatura; /\<\,/\’

— membrane polimeriche acceppiate;

NOTA &L

Membrane polimeriche @c\ippiate o incollate sulla faccia interna ad altri elementi aventi funzioni di protezione
o altra funzione particolarg@\comunque non di tenuta.

In questi casi, quﬁ(ﬁﬁdo la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante ha importanza
fondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove devono essere eseguite sulla membrana
come fornita dal produttore.

b) Classi di utilizzo:

Classe A - membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio, bacini, dighe,
sbarramenti, ecc.):

Classe B - membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali, acquedotti, ecc.).

Classe C - membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose, concentrate o
no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.)

Classe D - membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o alla luce
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Classe E - membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per esempio,
discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.).

Classe F- membrane adatte per il contatto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per esempio,
acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.).

NOTA

Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere necessarie anche
caratteristiche comuni a piu classi. In questi casi devono essere presi in considerazione tutti quei fattori che
nell'esperienza progettuale e/o applicativa risultano di importanza preminente o che per legge devono essere
considerati tali.

c) Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purché rispettino le
caratteristiche previste nelle varie parti della norma UNI 8898. /\’\O

d) Prodotti liquidi o in pasta é\‘z‘v

| prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principatmente a realizzare strati di tenuta
all'acqua (ma anche altri strati funzionali della copertura piana) a seco/rlglg\’del materiale costituente, devono
rispondere alle prescrizioni seguenti. @@?“

Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni (in solvente e/o engs)fsione acquosa) devono rispondere ai limiti
specificati, per i diversi tipi, alle prescrizioni della norma UNI 4157. 0‘3

Le malte asfaltiche per impermeabilizzazione devono rispond@r% alla norma UNI 5660 FA 227.

Gli asfalti colati per impermeabilizzazioni devono rispondegfé' alla norma UNI 5654 FA 191.

Il mastice di rocce asfaltiche per la preparazione di rga?fe asfaltiche e degli asfalti colati deve rispondere alla
norma UNI 4377 FA 233. o

Il mastice di asfalto sintetico per la preparazion%@glle malte asfaltiche e degli asfalti colati deve rispondere alla
norma UNI 4378 FA 234. &

| prodotti fluidi od in pasta a base di poIing(/eﬁ organici (bituminosi, epossidici, poliuretanici, epossi-poliuretanici,
epossi-catrame, polimetencatrame, polimer;j \g;ﬁ)rurati, acrilici, vinilici, polimeri isomerizzati) devono essere valutati in
base alle caratteristiche seguenti ed i valdri devono soddisfare i limiti riportati; quando non sono riportati limiti si
intende che valgono quelli dichiarati dgdﬁoduttore nella sua documentazione tecnica ed accettati dalla Direzione dei
lavori. Qg%v

Per i valori non prescritti si i@&ndono validi quelli dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei lavori.

2b - Modalita di prova, cgﬁ?rollo, collaudo

Il Direttore dei Iavo@@\ai fini dell'accettazione, puo procedere a controlli, anche parziali, su campioni della
fornitura oppure richiedére un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni indicate nel presente
capitolato

Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione operera come segue:

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi e alle procedure, verifichera via via che i
materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti ed inoltre, almeno per gli strati pil
significativi verifichera che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione
attribuita all'elemento o strato considerato.

In particolare verifichera i collegamenti tra gli strati, la realizzazione di giunti/sovrapposizioni dei singoli prodotti
costituenti uno strato, I'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni in sito. Per
quanto applicabili verifichera con semplici metodi da cantiere le resistenze meccaniche (punzonamenti, resistenza a
flessione, ecc.) la impermeabilita dello strato di tenuta all'acqua, le continuita (o discontinuita) degli strati, ecc.
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b) A conclusione dell'opera eseguira prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad azioni
meccaniche localizzate, la interconnessione e compatibilita con altre parti dell'edificio e con eventuali opere di
completamento.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alle schede tecniche di prodotti ed
eventuali prescrizioni per la manutenzione.

Art. 4. Modalita di misurazione

1. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata A CORPO

2. La misurazione e la valutazione di eventuali lavori a misura saranno effettg@ce secondo le specificazioni
date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in eL@%co e ai sistemi di misurazione
indicati sul prezziario Camera di Commercio di Mantova — 2014; in caso diverso sého utilizzate per la valutazione dei
lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che Q&Bpaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantit%c,,?realmente poste in opera, che sono

contabilizzate a numero. v\>’

v
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione mgro@ﬁmentl o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati prev%aﬂivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

. . , . . A . ) .
4. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventualilavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condiziorg@%abilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e

previsti negli atti progettuali. <</Oo
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