PROVINCIA DI MANTOVA
Servizio Edilizia, edifici scolastici e sicurezza

Recupero degli ambienti contigui allo studentato per realizzare delle sale insonorizzate per lo studio singolo o in gruppi nella sede del Conservatorio di Musica L. Campiani in via Conciliazione a Mantova

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

Il Progettista

Arch. Diego Ferrari

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Giuseppe Comparini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n° 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni)

Quadro economico

1- IMPORTO DELLE SOMMINISTRAZIONI	
A LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO	**€** 320.446,73
B ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	**€** 8.610,00
IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE DI GARA	**€ 329.056,73**

2 - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

IVA 10 % sui lavori	**€** 32.905,67
Contributo A.LL.PP. (Del. 21/12/2016)	**€** 225,00
Competenze tecniche art. 113 c. 2 D. Lgs 50/2016	**€** 6.581,13
Spese tecniche incarichi esterni	**€** 10.000,00
Contributo assicurativo per la progettazione interna	**€** 300,00
Contrib. assicurativo per verifica ex artt. 49 e 57 dpr 207/10	**€** 300,00
Imprevisti (con arrotondamento)	**€** 20.631,47
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 70.943,27**
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	**€ 400.000,00**