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  LAVORI     

  S.p. n° 49 - Suzzara     

    1 1 Fresatura di conglomerato bituminoso 
Fresatura di conglomerato bituminoso con opportuni mezzi 
meccanici, compreso il  carico e trasporto a rifiuto del materiale 
di risulta in discariche autorizzate e nel rispetto della vigente 
normativa in materia di rifiuti, compresa la pulizia accurata 
della sede stradale con autospazzatice meccanica. 
Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti 
dalla interruzione del tratto da fresare, per salvaguardare 
porzioni di asfalto di qualsiasi estensione, su cui non si deve 
operare a discrezione della Direzione lavori. 
Compreso ogni onere per la fresatura attorno ai pozzetti e alle 
caditoie anche con l'ausilio di minifresa, martello demolitore 
ecc. 
Nessuna maggiorazione o compenso verrà riconosciuto per 
superfici stradali da fresare di estensione continua uguale o 
inferiore a 50 mq. 

    

 e spessore di fresatura cm 6,00 al metro quadrato                    
  Tratto dal km 2+520 al km 3+470 950.00*7.20 mq 6840,00                  
  tratto dal km 4+120 al km 4+950 830.00*7.20 mq 5976,00                  
       

    12816,00 3,4595       44.336,95 
       

       

       

    2 27 Membrana termoadesiva per impermeabilizzazione e 
rinforzo della pavimentazione stradale spessore 2.5 mm 
Membrana termoadesiva per impermeabilizzazione e rinforzo 
della pavimentazione stradale spessore 2.5 mm, misurata per 
l'effettiva superficie stradale ricoperta 

                   

  Tratto dal km 2+520 al km 3+470 950.00*7.20 mq 6840,00                  
  tratto dal km 4+120 al km 4+950 830.00*7.20 mq 5976,00                  
       

    12816,00 8,10      103.809,60 
       

       
       

    3 8 Conglomerato bituminoso per manto d'usura con bitumi 
modificati 
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso 
impastato a caldo a formazione del manto d'usura, 
confezionato come descritto nel C.S.A con bitumi modificati AV 
HARD al tenore di bitume del 5,80%, compreso nel prezzo: 
a) in caso di sola ricarica della sede stradale realizzare la 
fresatura trasvrersale nei punti di attacco e fine del tappeto con 
uso di fresatrice di larghezza non inferiore a cm 200 e per una 
profondità di almeno 5 cm rispetto al piano viabile attuale, 
compreso carico e trasporto del materiale di risulta; 
b) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.;  
c) spandimento di kg. 0,500/mq. di  emulsione al 55% di 
bitume puro;  
d) fornitura  e stesa con macchina vibrofinitrice, del 
conglomerato nello spessore medio soffice prescritto dalla 
D.L.;  
e) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia 
e spargimento di filler calcareo bianco;  
f) rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare;  
g) formazione della pendenza trasversale  secondo le 
prescrizioni imposte dalla D.L.;  
con l'uso di bitumi modificati AV HARD con polimeri 
termoplastici SBS con tenore di bitume indicato nel CSA. 
Compreso ogni onere per lavorazioni discontinue derivanti 
dalla interruzione del tratto da asfaltare per salvaguardare 
porzioni di asfalto esistente di qualsiasi estensione su cui non 
si deve operare a discrezione della Direzione lavori. 
Nessuna maggiorazione o compenso verrà riconosciuto per 
superfici stradali da asfaltare di estensione continua uguale o 
inferiore a 50 mq. 

    

 d spessore 6,00 cm compresso al metro quadrato                    
  Tratto dal km 2+520 al km 3+470 950.00*7.20 mq 6840,00                  
  tratto dal km 4+120 al km 4+950 830.00*7.20 mq 5976,00                  
       

    12816,00 8,15      104.450,40 
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    4 9 Conglomerato bituminoso tipo manto d'usura impastato 
con bitumi MODIFICATI per risagome 

    

 a Al quintale su automezzo 
Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi 
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80% da 
riconoscere anche per la chiusura di eventuali spessori 
maggiori derivanti da distacchi profondi superiori a 0,5 cm 
verificatisi in seguito alle fresature. 
Nel prezzo deve intendersi compresa:  
a) pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice 
meccanica, scopatura, ecc.;  
b) spandimento di kg. 0,500/mq. di  emulsione al 55% di 
bitume puro;  
c) rullatura con rullo tandem 6/8 a rapida inversione di marcia;  
Al quintale su automezzo 

                   

  Tratto dal km 2+520 al km 3+470     
  tratto dal km 4+120 al km 4+950     
  ripresa di avvallamenti 12816.00*0.220 q.li 2819,52                  
       

    2819,52 5,60       15.789,31 
       

       
       

    5 11 Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernice a 
solvente 
Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto 
eseguita con vernice rifrangente a solvente bianco RAL 9016, 
come descritta nel CSA, inclusa la pulitura della superficie ove 
viene applicata e la successiva post-spruzzatura 

    

 a Strisce centrali larghezza cm. 12,00 al metro lineare                    
  tratto dal km 2+520 al km 4+950 2*2430.00*1.25 ml 6075,00 0,36        2.187,00 
       

       
       

    6 11 Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernice a 
solvente 

    

 b Strisce laterali o centrali di larghezza cm. 15,00 al metro 
lineare 

                   

  tratto dal km 2+520 al km 4+950 2*2430.00*1.25 ml 6075,00 0,42        2.551,50 
       

       

       

    7 11 Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernice a 
solvente 

    

 c Zebrature, scritte ecc. al metro quadrato                    
  tratto dal km 2+520 al km 4+950 mq 100,00 4,60          460,00 
       

       
       

  Totale S.p. n° 49 - Suzzara         273.584,76 
       

  S.p. n° 19 - Ponti sul MIncio     

  Tratto dal km 21+440 al km 21+750     

    8 1 Fresatura di conglomerato bituminoso     

 d spessore di fresatura cm 5,00 al metro quadrato                    
  310.00*(6.50+6.70)/2 mq 2046,00 2,75        5.626,50 
       

       
       

    9 8 Conglomerato bituminoso per manto d'usura con bitumi 
modificati 

    

 c spessore 5,00 cm compresso al metro quadrato                    
  310.00*(6.50+6.70)/2 mq 2046,00 7,09       14.506,14 
       

       

       

   10 9 Conglomerato bituminoso tipo manto d'usura impastato 
con bitumi MODIFICATI per risagome 

    

 a Al quintale su automezzo                    
  ripresa avvallamenti     
  2046.00*0.220 q.li 450,12                  
       

    450,12 5,60        2.520,67 
       

       

       

  Segnaletica orizzontale     

   11 11 Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernice a 
solvente 

    

 a Strisce centrali larghezza cm. 12,00 al metro lineare                    
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  tratto dal km 21+000 al km 21+750 750.00*1.25 ml 937,50 0,36          337,50 
       

       

       

   12 11 Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernice a 
solvente 

    

 b Strisce laterali o centrali di larghezza cm. 15,00 al metro 
lineare 

                   

  tratto dal km 21+000 al km 21+750 2*750.00*1.25 ml 1875,00 0,42          787,50 
       

       
       

  Totale S.p. n° 19 - Ponti sul MIncio          23.778,31 
       

  S.p. n° 59 - Viadana     

  Tratto in prossimità del km 11+000 - corsia destra     

   13 29 Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi 
meccanici previa taglio della pavimentazione stradale con 
lama 
Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi 
meccanici previa taglio della pavimentazione stradale con lama 
diamantata. 

                   

  100.00*3.50 mq 350,00 4,50        1.575,00 
       

       
       

   14 D.2.10 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m 
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, 
compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un 
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e 
l'allontanamento del materiale scavato 

    

 a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e 
simili) 

                   

  Bomifica dxel tratto stradale in questione 100.00*3.50*1.00 mc 350,000 10,90        3.815,00 
       

       

       

   15 36 Strato di separazione realizzato mediante posa di 
geotessile tipo non tessuto di massa areica = 400 g/m²,  
Strato di separazione realizzato mediante posa di geotessile 
tipo non tessuto di massa areica = 400 g/m², resistenza a 
trazione > 24 kN/m, posato sul fondo dello scavo 

                   

  Bonifica del tratto stradale in questione     
  fondo scavo 100.00*3.50 mq 350,00                  
  fianchi 2*(3.50+100.00)*1.00 mq 207,00                  
  strato sopra il pietrame 100.00*3.50 mq 350,00                  
       

    907,00 8,50        7.709,50 
       

       

       

   16 32 Fornitura, posa e sistemazione anche a mano di pietrame 
calcareo di cava di pezzatura non superiore ai 35 cm. 
Fornitura, posa e sistemazione anche a mano di pietrame 
calcareo di cava di pezzatura non superiore ai 35 cm. 

                   

  Bonifica del tratto stradale in questione 100.00*3.50*0.70 mc 245,000 75,00       18.375,00 
       

       

       

   17 34 Fornitura, stesa e cilindratura di ghiaione misto naturale di 
pezzatura fino a cm. 15 
Fornitura, stesa e cilindratura di ghiaione misto naturale di 
pezzatura fino a cm. 15 in assortimento granulometrico 
continuo corretto con una percentule di conglomerato 
bituminoso  proveniente da fresatura di manto stradale 
miscelato in cava nella misura percentuale del 15-20% rullato 
con l'impiego di rulli compressoridi almeno 14 ton. compresi 
l'umidificazione necessaria per la realizzazione della nuova 
fondazione stradale  

                   

  Bonifica del tratto stradale in questione 100.00*3.50*0.40 mc 140,000 32,50        4.550,00 
       

       

       

   18 145 Conglomerato bituminoso per strato di base 
Fornitura ed applicazione di uno strato di conglomerato 
bituminoso a formazione del strato di base , impastato a caldo, 
con bitume confezionato come descritto nel Capitolato 
Speciale d'Appalto secondo formula e spessore da concordarsi 
con  la D.L. compreso nel prezzo: 
- pulizia accurata  della fondazione se necessaria mediante 
scopatura, soffiatura; 
- spandimento di kg. 0,400 a mq. di emulsione al 55% di 
bitume puro; 
- fornitura e spargimento con vibrofinitrice del conglomerato 
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nello spessore medio soffice prescritto dalla D.L.; 
- rullatura con rullo tandem  da 10/14 tonn. a rapida inversione 
di marcia ; 
- rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare: 

 a al mc. compresso per uno spessore variabile da cm 6  a 
cm 12 

                   

  Bonifica del tratto stradale in questione 100.00*3.50*0.09 mc comp 31,500 125,00        3.937,50 
       

       
       

   19 27 Membrana termoadesiva per impermeabilizzazione e 
rinforzo della pavimentazione stradale spessore 2.5 mm 

                   

  Bonifica del tratto stradale in questione 100.00*3.50 mq 350,00 8,10        2.835,00 
       

       

       

   20 8 Conglomerato bituminoso per manto d'usura con bitumi 
modificati 

    

 d spessore 6,00 cm compresso al metro quadrato                    
  Bonifica del tratto stradale in questione 100.00*3.50 mq 350,00 8,15        2.852,50 
       

       
       

   21 11 Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernice a 
solvente 

    

 a Strisce centrali larghezza cm. 12,00 al metro lineare                    
  200.00*1.25 ml 250,00 0,36           90,00 
       

       
       

   22 11 Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernice a 
solvente 

    

 b Strisce laterali o centrali di larghezza cm. 15,00 al metro 
lineare 

                   

  2*200.00*1.25 ml 500,00 0,42          210,00 
       

       

       

  Totale S.p. n° 59 - Viadana          45.949,50 
       

  S.p. n° 46     

   23 1 Fresatura di conglomerato bituminoso     

 b spessore di fresatura cm 3,00 al metro quadrato                    
  Incrocio al km 0+000 35.00*(60.00+7.50)/2 mq 1181,25                  
  raccordo al km 2+910 10.00*5.50 mq 55,00                  
       

    1236,25 2,03        2.509,59 
       

       

       

   24 8 Conglomerato bituminoso per manto d'usura con bitumi 
modificati 

    

 a spessore 3,00 cm compresso al metro quadrato                    
  Incrocio al km 0+000 35.00*(60.00+7.50)/2 mq 1181,25                  
  Ricarica dal km 0+035 al km 2+910 2875.00*5.80 mq 16675,00                  
       

    17856,25 5,78      103.209,13 
       

       
       

   25 9 Conglomerato bituminoso tipo manto d'usura impastato 
con bitumi MODIFICATI per risagome 

    

 a Al quintale su automezzo                    
  Dal km 0+000 al km 2+910     
  ripresa avvallamenti 17856.25*0.220 q.li 3928,38                  
       

    3928,38 5,60       21.998,93 
       

       
       

   26 11 Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernice a 
solvente 

    

 a Strisce centrali larghezza cm. 12,00 al metro lineare                    
  Dal km 0+000 al km 2+910     
  2910.00*1.25 ml 3637,50                  
       

    3637,50 0,36        1.309,50 
       

       

       

   27 11 Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernice a 
solvente 

    

 b Strisce laterali o centrali di larghezza cm. 15,00 al metro 
lineare 

                   

  Dal km 0+000 al km 2+910     
  2*2910.00*1.25 ml 7275,00                  
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    7275,00 0,42        3.055,50 
       

       

       

   28 11 Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernice a 
solvente 

    

 c Zebrature, scritte ecc. al metro quadrato                    
  Dal km 0+000 al km 2+910     
   mq 200,00                  
       

    200,00 4,60          920,00 
       

       

       

  Totale S.p. n° 46         133.002,65 
       

  S.p. n° 47     

   29 1 Fresatura di conglomerato bituminoso     

 c spessore di fresatura cm 4,00 al metro quadrato                    
  Dal km 0+350 al km 3+392 3042.00*7.00 mq 21294,00 2,23       47.485,62 
       

       

       

   30 8 Conglomerato bituminoso per manto d'usura con bitumi 
modificati 

    

 b spessore 4,00 cm compresso al metro quadrato                    
  Dal km 0+350 al km 3+392 3042.00*7.00 mq 21294,00 6,88      146.502,72 
       

       

       

   31 9 Conglomerato bituminoso tipo manto d'usura impastato 
con bitumi MODIFICATI per risagome 

    

 a Al quintale su automezzo                    
  Dal km 0+350 al km 3+392     
  ripresa avvallamenti 21294.00*0.220 q.li 4684,68                  
       

    4684,68 5,60       26.234,21 
       

       
       

   32 11 Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernice a 
solvente 

    

 a Strisce centrali larghezza cm. 12,00 al metro lineare                    
  Dal km 0+000 al km 3+392     
  3392.00*1.25 ml 4240,00                  
       

    4240,00 0,36        1.526,40 
       

       
       

   33 11 Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernice a 
solvente 

    

 b Strisce laterali o centrali di larghezza cm. 15,00 al metro 
lineare 

                   

  Dal km 0+000 al km 3+392     
  2*3392.00*1.25 ml 8480,00                  
       

    8480,00 0,42        3.561,60 
       

       
       

   34 11 Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernice a 
solvente 

    

 c Zebrature, scritte ecc. al metro quadrato                    
  Dal km 0+000 al km 3+392     
   mq 200,00                  
       

    200,00 4,60          920,00 
       

       

       

  Totale S.p. n° 47         226.230,55 
       

  S.p. n° 6 - Ceresara     

   35 1 Fresatura di conglomerato bituminoso     

 c spessore di fresatura cm 4,00 al metro quadrato                    
  bracci incrocio prossimità km 7+000     
  (64.00+57.00+2*16.00)*4.50 mq 688,50                  
  raccordo km 7+000 7.60*10.00 mq 76,00                  
  tratto dal km 7+390 al km 7+420 40.00*(7.60+12.50)/2 mq 402,00                  
  tratto dal km 7+420 al km 7+600 180.00*12.50 mq 2250,00                  
  tratto dal 7+600 al 7+660 60.00*(12.50+7.50)/2 mq 600,00                  
  raccordo al km 7+800 7.50*10.00 mq 75,00                  
       

    4091,50 2,23        9.124,05 
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   36 8 Conglomerato bituminoso per manto d'usura con bitumi 
modificati 

    

 b spessore 4,00 cm compresso al metro quadrato                    
  bracci incrocio prossimità km 7+000     
  (64.00+57.00+2*16.00)*4.50 mq 688,50                  
  ricarica dal km 7+000 al 7+390 390.00*7.60 mq 2964,00                  
  tratto dal km 7+390 al km 7+420 40.00*(7.60+12.50)/2 mq 402,00                  
  tratto dal km 7+420 al km 7+600 180.00*12.50 mq 2250,00                  
  tratto dal 7+600 al 7+660 60.00*(12.50+7.50)/2 mq 600,00                  
  ricarica dal km 7+660 al km 7+800 7.50*10.00 mq 75,00                  
       

    6979,50 6,88       48.018,96 
       

       

       

   37 9 Conglomerato bituminoso tipo manto d'usura impastato 
con bitumi MODIFICATI per risagome 

    

 a Al quintale su automezzo                    
  ripresa avvallamenti     
  6979.50*0.220 q.li 1535,49                  
       

    1535,49 5,60        8.598,74 
       

       
       

   38 13 Sistemazione e regolarizzazione di banchine stradali 
Sistemazione e regolarizzazione di banchine stradali di 
qualsiasi larghezza, secondo le pendenze e le prescrizioni 
stabilite dalla D.L., compreso il riporto di stabilizzato, il 
livellamento e costipamento delle medesime, la profilatura dei 
cigli, la sistemazione degli accessi e dei raccordi, ecc. 
al metro lineare 

                   

  Tratti vari ml 500,00 2,60        1.300,00 
       

       

       

   39 11 Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernice a 
solvente 

    

 a Strisce centrali larghezza cm. 12,00 al metro lineare                    
  tratto dal km 6+900 al km 7+800 2*900.00*1.25 ml 2250,00 0,36          810,00 
       

       
       

   40 11 Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernice a 
solvente 

    

 b Strisce laterali o centrali di larghezza cm. 15,00 al metro 
lineare 

                   

  tratto dal km 6+900 al km 7+800 2*900.00*1.25 ml 2250,00 0,42          945,00 
       

       

       

   41 11 Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernice a 
solvente 

    

 c Zebrature, scritte ecc. al metro quadrato                    
  tratto dal km 6+900 al km 7+800 mq 450,00 4,60        2.070,00 
       

       
       

  Totale S.p. n° 6 - Ceresara          70.866,75 
       

  TOTALE LAVORI         773.412,52 

       
  per il personale          90.397,60 
       

       

 


