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LOTTO ANNO 2018: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE

STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

A) PREMESSE

La Legge n.120 del 29 luglio 2010, art.25, che ha riformato il Codice della Strada, ha

introdotto rilevanti novita in materia di ripartizione delle sanzioni del Codice della Strada tra

Enti proprietari delle strade ed Enti accertatori delle violazioni dei limiti massimi di velocita.

Nello specifico il comma l'art. 142 del Nuovo Codice della Strada stabilisce:

al comma 12 bis che “I proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle
violazioni dei limiti massimi di velocita attraverso I'impiego di apparecchi o di sistemi di
rilevamento delle velocita ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivo o di mezzi
tecnici di controllo a distanza, sono attribuiti in misura pari al 50 per cento ciascuno,
all'ente proprietario della strada sui cui e stato effettuato I'accertamento o agli enti che
esercitano le relative funzioni ai sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n.381, e all'ente da cui dipende I'ente accertatore, alle
condizioni e nei limiti di cui ai commi 12 ter e 12 quater. Le disposizioni di cui al periodo
precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente
comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi destinati nella regione nella
guale sono stati effettuati gli accertamenti”.

al comma 12 ter che “Gli enti di cui al comma 12 bis destinano le somme derivanti
dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui
al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in
sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei
relativi impianti, nonché al potenziamento delle attivita di controllo e di accertamento
delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al
personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in

materia di pubblico impiego e al patto di stabilita interno”.



Inoltre l'art.25 della Legge n.120/2010 prevede:

- al comma 2, che venga affidata ad un decreto emanato dal Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’'Interno e sentita la conferenza Stato-
Citta ed Autonomie Locali, la definizione delle modalita di versamento dei proventi agli
enti interessati, di cui al citato comma 12 bis dell’art.142 del Codice della Strada;

- al comma 3, che “le disposizioni di cui al comma 12 bis 12 ter e 12 quater dell’articolo
142 del decreto legislativo n.285 del 1992 ....si applicano a decorrere dal primo
esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di emanazione del decreto di

cui al comma 2”.

In seguito I'art.4 ter comma 16 del DL n.16/2012, convertito dalla L.n.44/2012 ha stabilito
che “il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge n.120 del 29 luglio 2010, e
emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. In caso
di mancata emanazione del decreto entro i termine predetto, trovano comunque
applicazione le disposizioni di cui ai commi 12 bis, 12 ter e 12 quater dell'art.142 del
Codice della Strada, di cui al decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992” vale a dire
I'obbligatorieta per gli enti locali di destinare i proventi in discussione secondo le previsioni

di legge.

In ragione dell'assenza della normativa attuativa delle leggi sopra richiamate, che avrebbe
dovuto definire i reciproci impegni per l'utilizzo dei proventi derivanti dall'utilizzo dei
dispositivi fissi 0 mobili di rilevazione automatico delle velocita in funzione, la Provincia di
Mantova, in qualita di Ente proprietario della strada, al fine di disciplinare i rapporti con il
Comune, quale Ente accertatore, ha ritenuto indispensabile procedere alla stipula di una

specifica convenzione che meglio definisca i rispettivi impegni tra Provincia e Comuni.

In particolare, a fronte del versamento da parte dei Comuni pari al 50% dei proventi
derivanti dall'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocita, entro il 31.03
di ogni anno riferito all’anno precedente, la Provincia si impegna alla realizzazione degli
interventi di messa in sicurezza, di manutenzione e di recupero/ristrutturazione sulle
strade provinciali ricadenti prioritariamente all'interno del territorio di ogni singolo comune

(consolidamento del corpo stradale, segnaletica orizzontale e verticale, rifacimento



pavimentazione, taglio erba in banchina e scarpata, sostituzione barriere di sicurezza,
riparazione impianti di illuminazione,...) entro lo stesso anno del versamento dei proventi.
Con delibera di Giunta Provinciale n. 109 del 27.10.2015 é stato approvato lo schema di
convenzione che e stato sottoposto alla attenzione dei comuni per la sottoscrizione. |
comune di Pegognaga € stato uno dei primi comuni che ha aderito all'iniziativa firmando
la convenzione in data 15.12.2015. Il presente progetto definitivo - esecutivo pertanto e
frutto delle intese intercorse tra Comune e Provincia sugli interventi ritenuti prioritari da
entrambi gli enti ai fini della sicurezza stradale, utilizzando per la loro realizzazione i

proventi derivanti dagli incassi degli autovelox fissi dell’anno 2017.

B) INTERVENTI IN PROGETTO
Sulla base dell'importo previsto dal Comune ed immediatamente disponibile quando

accreditato, pari ad € 235.194,83, il Servizio Manutenzione Strade della Provincia ha
redatto il presente progetto di fattibilitd tecnico-economica denominato "6° LOTTO ANNO
2018 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI
COMPETENZA PROVINCIALE -".

Le previsioni progettuali hanno tenuto conto delle esigenze avanzate
dallAmministrazione del Comune di Pegognaga, nonché delle precarieta che I'Ufficio di
Manutenzione Stradale della Provincia di Mantova ha individuato sulle strade provinciali
insistenti nel territorio comunale in questione.

Gli interventi programmati riguarderanno quindi:

- rifacimento della pavimentazione stradale della s.p. n° 49 dal km 6+020 al km 6+750
dal km 9+060 al km 9+600;

- rifacimento della pavimentazione stradale della s.p. n° 44 in prossimita del km 1+000;

- rifacimento della segnaletica orizzontale della s.p. n° 49 dal km 5+000 al km 9+650, e
della s.p. n° 44 dal km 0+000 al km 3+045

- la manutenzione del corpo illuminante posto sulla s.p. n° 49 a Polesine in confluenza
con la pista ciclopedonale.

Le lavorazioni che saranno eseguite riguarderanno il rifacimento della
pavimentazione stradale che consiste nella ricostruzione del manto di usura, parte dello
strato di collegamento con uso di bitumi modificati e l'irrigidimento ed il rinforzo del

pacchetto stradale con l'inserimento di membrana termoadesiva.



Il rifacimento della pavimentazione stradale dal km 9+060 al km 9+600 della s.p. n°
49 verra rinforzata con la posa di una membrana impermeabilizzante con caratteristiche
antipumping e di contenimento delle tensioni trasversali trasmesse dai veicoli per
aumentare la rigidezza del pacchetto stradale ed evitare per quanto possibile la
propagazione delle fessure e crepe risalenti dagli strati piu profondi, il tutto per prolungare
la vita utile della nuova pavimentazione stradale.

La manutenzione al punto luce consistera nella sostituzione delle apparecchiature
fotovoltaiche e illuminanti obsolete o non piu funzionanti.

Con [l'utilizzo dellimporto economico derivante dal ribasso d’asta, eventualmente si
provvedera all’esecuzione delle seguenti ulteriori opere:
- ripresa di avvallamenti a tratti vari della pavimentazione stradale della s.p. n° 49 tra il

km 6+940 ed il km 7+300.

B1. Progetto principale

Di seguito vengono riportati e valorizzati gli interventi programmati suddetti:

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Importo
EURO
LAVORI
S.p. n° 49
141.438,87
S.p. n° 44.
19.940,20
Segnaletica orizzontale sulle suddette strade
11.321,50
Manutenzione di punto luce fotovoltaico
3.800,00
Sommano i lavori stradali
173.500,57
Oneri della sicurezza
4.337,51
TOTALE COMPLESSIVO
177.838,08

B2. Progetto Complementare




Di seguito vengono riportati gli interventi individuati ed ipotizzabili con I'utilizzo
dell'importo derivante dal ribasso d’asta a seguito dell'appalto anche se superiore al 5% di
cui all’art. 132, comma 3,del D.lgs n.163/2006:

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Importo
EURO
LAVORI
S.p.n° 49
31.537,68
TOTALE LAVORI 31.537,68
Oneri della sicurezza
788.44
TOTALE COMPLESSIVO
32.326,12

E d’obbligo precisare che I'importo dei lavori relativo al progetto complementare puo
variare in piu o in meno a secondo del ribasso d’asta che offrira I'lmpresa che risultera

aggiudicataria dell’'appalto.

C) PRECISAZIONI

Tutti gli interventi di manutenzione previsti nel presente progetto e redatto sulla
base delle risorse indicate, risultano, comunque, specificati nella “Stima dei costi del
progetto principale” e “Stima dei costi del progetto complementare”, fermo restando che
durante l'esecuzione dei lavori, alcuni tratti delle strade interessate e/o il tipo di
lavorazione prevista potrebbero essere modificati, per tener conto delle eventual
variazioni nello stato delle strade successivo alla redazione del presente “Progetto

definitivo - esecutivo”.

D) SICUREZZA CANTIERI STRADALI

Ogni tratto di intervento € da intendersi come singolo “cantiere stradale”:

Al fine di garantire la sicurezza dei vari operatori stradali nell’esecuzione dei vari
lavori, si dovra operare con “cantieri fissi”, cosi come definiti dal Regolamento di
attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992) e successive modifiche ed

integrazioni, nonché dal D.M. 10.07.2002 *“Disciplinare tecnico relativo agli schemi




segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo”, adottando gli schemi allegati al D.M. stesso.

Qualora la sezione stradale disponibile, a lato del cantiere stradale stesso, per le
strade tipo C/F/E, risulti inferiore a ml 2,80 (piu margine minimo di sicurezza) si chiudera la
strada, con l'istituzione di una deviazione su percorsi alternativi.

Per tutti i lavori e/o interventi previsti nel “progetto principale” e nel “progetto
complementare” non sara ammessa, in alcun modo, I'adozione di “cantieri mobili”, cosi
come definiti dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992)
e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal D.M. 10.07.2002 sopra citato.

Nel “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” e nel “Fascicolo,” redatto da
professionista incaricato, saranno previste le misure necessarie per evitare i rischi e i

pericoli per chi opera nei cantieri stradali.

E) QUADRO ECONOMICO
L’'importo complessivo del Progetto Principale di € 235.194,83, risulta cosi

suddiviso:

A) Somme per i lavori dei lavori stradali

lavori a base d'asta € 173.500,57
oneri per la sicurezza € 4.337,51
Totale lavori € 177.838,08

B) Somme a disposizione dellamministrazione

bl.a) Prestazione professionale per Coordinatore sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione (IVA e INARCASSA comp.) € 3.687,33
b1.b) Accantonamento di Euro 3.556,76 per riconoscimento incentivo

(2%) in attesa di approvazione di specifico regolamento ai sensi

dell'art. 113 del D.Lgs n° 50/2016, di cui:

1. quota riferita al personale tecnico (80%) € 2.845,41
2. quota destinata all'innovazione (20%) € 711,35
b2) Spese di laboratorio e verifiche tecniche in corso d'opera (IVA
compresa) € 1'220,00
b3) Contributo Autorita LL.PP. € 600,00

b4) Assicurazione dipendenti € 1.000,00



b5) I.V.A. 22% sulle somme in appalto € 39.124,38

b6) Accantonamento per transazioni e accordi bonari € 5.000,00
b7) Spese per pubblicita e pubblicazioni (IVA comp.) € 3'000,00
b8) Imprevisti ed arrotondamento 168,28
Totale somme a disposizione € 57.356,75
Importo complessivo del progetto € 235.194,83
Mantova, -
Il Progettista

Geom. Gilberto Fiorini

-
-
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