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LOTTO ANNO 2018: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE

STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE

C.U.P. G17H18000520004

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

A) PREMESSE

La Legge n.120 del 29 luglio 2010, art.25, che ha riformato il Codice della Strada, ha

introdotto rilevanti novita in materia di ripartizione delle sanzioni del Codice della Strada tra

Enti proprietari delle strade ed Enti accertatori delle violazioni dei limiti massimi di velocita.

Nello specifico il comma l'art. 142 del Nuovo Codice della Strada stabilisce:

al comma 12 bis che “I proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle
violazioni dei limiti massimi di velocita attraverso I'impiego di apparecchi o di sistemi di
rilevamento delle velocita ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivo o di mezzi
tecnici di controllo a distanza, sono attribuiti in misura pari al 50 per cento ciascuno,
all’ente proprietario della strada sui cui € stato effettuato I'accertamento o agli enti che
esercitano le relative funzioni ai sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n.381, e all'ente da cui dipende I'ente accertatore, alle
condizioni e nei limiti di cui ai commi 12 ter e 12 quater. Le disposizioni di cui al periodo
precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente
comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi destinati nella regione nella
guale sono stati effettuati gli accertamenti”.

al comma 12 ter che “Gli enti di cui al comma 12 bis destinano le somme derivanti
dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui
al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in
sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei
relativi impianti, nonché al potenziamento delle attivita di controllo e di accertamento
delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al
personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in

materia di pubblico impiego e al patto di stabilita interno”.



Inoltre l'art.25 della Legge n.120/2010 prevede:

- al comma 2, che venga affidata ad un decreto emanato dal Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’'Interno e sentita la conferenza Stato-
Citta ed Autonomie Locali, la definizione delle modalita di versamento dei proventi agli
enti interessati, di cui al citato comma 12 bis dell’art.142 del Codice della Strada;

- al comma 3, che “le disposizioni di cui al comma 12 bis 12 ter e 12 quater dell’articolo
142 del decreto legislativo n.285 del 1992 ....si applicano a decorrere dal primo
esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di emanazione del decreto di

cui al comma 2”.

In seguito I'art.4 ter comma 16 del DL n.16/2012, convertito dalla L.n.44/2012 ha stabilito
che “il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge n.120 del 29 luglio 2010, e
emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. In caso
di mancata emanazione del decreto entro i termine predetto, trovano comunque
applicazione le disposizioni di cui ai commi 12 bis, 12 ter e 12 quater dell’art.142 del
Codice della Strada, di cui al decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992” vale a dire
I'obbligatorieta per gli enti locali di destinare i proventi in discussione secondo le previsioni

di legge.

In ragione dell'assenza della normativa attuativa delle leggi sopra richiamate, che avrebbe
dovuto definire i reciproci impegni per l'utilizzo dei proventi derivanti dall'utilizzo dei
dispositivi fissi 0 mobili di rilevazione automatico delle velocita in funzione, la Provincia di
Mantova, in qualita di Ente proprietario della strada, al fine di disciplinare i rapporti con il
Comune, quale Ente accertatore, ha ritenuto indispensabile procedere alla stipula di una

specifica convenzione che meglio definisca i rispettivi impegni tra Provincia e Comuni.

In particolare, a fronte del versamento da parte dei Comuni pari al 50% dei proventi
derivanti dall'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocita, entro il 31.03
di ogni anno riferito al’anno precedente, la Provincia si impegna alla realizzazione degli
interventi di messa in sicurezza, di manutenzione e di recupero/ristrutturazione sulle
strade provinciali ricadenti prioritariamente all'interno del territorio di ogni singolo comune
(consolidamento del corpo stradale, segnaletica orizzontale e verticale, rifacimento

pavimentazione, taglio erba in banchina e scarpata, sostituzione barriere di sicurezza,



riparazione impianti di illuminazione,...) entro lo stesso anno del versamento dei proventi.
Con delibera di Giunta Provinciale n. 109 del 27.10.2015 é stato approvato lo schema di
convenzione che e stato sottoposto alla attenzione dei comuni per la sottoscrizione. |
comuni di Ponti sul Mincio, Borgovirgilio e Medole hanno aderito alliniziativa firmando la
specifica convenzione.

Il presente progetto definitivo — esecutivo fa seguito ed integra il precedente progetto di
fattibilita tecnico — economica, frutto delle intese intercorse tra i suddetti Comuni e la
Provincia di Mantova sugli interventi ritenuti prioritari da entrambi gli enti ai fini della
sicurezza stradale, utilizzando per la loro realizzazione i proventi derivanti dagli incassi

degli autovelox fissi dell'anno 2017.

B) INTERVENTI IN PROGETTO

Sulla base dellimporto complessivo erogato dai vari Comuni ed immediatamente

disponibile quando accreditato, pari ad € 614.929,05, il Servizio Manutenzione Strade
della Provincia ha redatto il presente progetto definitivo-esecutivo denominato "7° LOTTO
ANNO 2018 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI
COMPETENZA PROVINCIALE".

Le previsioni progettuali hanno tenuto conto delle esigenze avanzate dalle
Amministrazioni comunali, nonché delle precarieta che I'Ufficio di Manutenzione Stradale
della Provincia di Mantova ha individuato sulle strade provinciali insistenti nei territori
comunali in questione.

Proporzionalmente agli importi che ogni singolo Comune ha previsto di erogare alla
Provincia di Mantova, sono stati programmati i seguenti interventi.

Comune di Ponti sul Mincio

- S.p. n° 19 risanamento strutturale al km 20+750 circa in sn;

- S.p. n° 19 rifacimento della pavimentazione stradale dal km 19+780 al km 20+880
circa;

- s.p. n°® 20 rifacimento della pavimentazione stradale dal km 0+000 al km 0+330 in
centro abitato .

Le lavorazioni previste sono di manutenzione ordinaria riguarderanno il rifacimento
dello strato di usura che consistera nella fresatura e successiva ricostruzione del manto di
usura.

Comune di Borgovirgilio



- s.p. ex s.s. 413 rifacimento della pavimentazione stradale del rondo “Colonna” al km
0+000 e relativi bracci di raccordo dir. Bagnolo san Vito.
- s.p. ex s.s. 413 rifacimento della pavimentazione stradale dal km 0+100 a inizio
incrocio via Guerra (km 0+830);
- S.p. ex s.s. 413 rifacimento della pavimentazione stradale della corsia dx incrocio via
Guerra ( da km 0+830 a km 1+100);
- s.p. ex s.s. 413 rifacimento della pavimentazione stradale nel centro abitato di Pietole
dal km 2+320 al km 2+730
La pavimentazione stradale che sara rifatta all'anello del rondd “Colonna e dei
bracci di raccordo in direzione Pietole verra anche rinforzata con la posa di una membrana
impermeabilizzante con caratteristiche antipumping e di contenimento delle tensioni
trasversali trasmesse dai veicoli per aumentare la rigidezza del pacchetto stradale ed
evitare per quanto possibile la propagazione delle fessure e crepe risalenti dagli strati piu
profondi, il tutto per prolungare la vita utile della nuova pavimentazione stradale.
Le altre lavorazioni previste riguarderanno il rifacimento della pavimentazione
stradale che consistera nella ricostruzione del manto di usura.
Comune di Medole
- Rotatoria tra la s.p. n° 9 e s.p. n° 10: verra modificato I'accesso alla rotatoria per i
veicoli provenienti dalla s.p. n° 10 denominata nel tratto urbano “via Cavour” con la
costruzione di una nuova isola spartitraffico divisa in due pezzi a protezione di un
nuovo passaggio pedonale, si provvedera al rifacimento di un tratto di marciapiede in
sinistra per permettere il superamento della barriere architettoniche per I'accesso al
suddetto nuovo passo pedonale, si costruira un tratto di circa 30.00m di marciapiede
sul lato destro, in prossimita del civico 140 e alla successiva ripavimentazione di tutto il
tratto della rotatoria interessato dei lavori.
- Rotatoria tra la s.p. n° 9 e s.p. n° 10: Il nuovo passaggio pedonale verra dotato di un
impianto di illuminazione in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.
- S.p. 10: rifacimento della pavimentazione stradale tra il km 6+730 ed il km 7+060 e tra
il km 7+100 ed il km 7+475.
- Tracciato della ex s.p. 9: rifacimento della pavimentazione stradale tra il km 0+200 ed il
km 0.420.
La maggior parte delle strade della Provincia di Mantova sono pavimentate con
conglomerati bituminosi confezionati con l'uso di bitume tipo “tradizionale”, prodotto

derivante semplicemente dalla distillazione e raffinazione del petrolio greggio. Tale



materiale tende ad “invecchiare” velocemente e perdere le caratteristiche specifiche di
legante, soprattutto a causa dell’aumento del traffico.

In considerazione delle nuove tecnologie di produzione dei materiali da utilizzare
per migliorare le caratteristiche tecniche delle nuove pavimentazioni stradali e dello strato
di collegamento interessato, € previsto in progetto I'uso di conglomerati bituminosi AV
HARD modificati con polimeri termoplastici SBS con tenore di bitume non inferiore al
5.80% (+/- 2%), che mantengono piu a lungo nel tempo le caratteristiche leganti del
bitume. In tutti i casi in cui si interverra e inoltre prevista la risagomatura con l'uso di
conglomerato bituminoso con bitume modificato per ristabilire il corretto profilo trasversale
della carreggiata.

Successivamente a tutti gli interventi di rifacimento delle pavimentazioni stradali, si
procedera al rifacimento della segnaletica orizzontale.

Con l'utilizzo dellimporto economico derivante dal ribasso d’asta, eventualmente si
provvedera all’esecuzione delle seguenti ulteriori opere:

Ponti sul Mincio: s.p. 20 rifacimento della pavimentazione stradale dal km 0+330 al km
0+550

Borgovirgilio:  s.p. ex s.s. 413 tratti vari di rifacimento della pavimentazione stradale sulla
corsia destra e sinistra tra il km 1+100 ed il 2+730 per complessivi 2’520.00 mg.

Medole: s.p. 10 rifacimento della pavimentazione stradale dal km 6+270 al km 6+500

B1l. Progetto principale

Di seguito vengono valorizzati gli interventi programmati suddetti:

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Importo
EURO
LAVORI
Ponti sul Mincio
125.240,06
Borgovirgilio
197.710.17
Medole
137.476,39
Sommano i lavori stradali
460.426,62
Oneri della sicurezza per i lavori stradali
11.510.67

TOTALE COMPLESSIVO

471.937,29




Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Importo
EURO

B2. Progetto Complementare

Di seguito vengono riportati gli interventi individuati ed ipotizzabili con I'utilizzo
dell'importo derivante dal ribasso d’'asta a seguito dell'appalto anche se superiore al 5% di
cui all’art. 132, comma 3,del D.lgs n.163/2006:

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Importo
EURO
LAVORI
Ponti sul Mincio
18.495,57
Borgovirgilio
29.851,98
Medole
20.394,50
Sommano i lavori stradali
68.742,05
Oneri della sicurezza per i lavori stradali
1.718,55
TOTALE COMPLESSIVO
70.460,60

E d’obbligo precisare che I'importo dei lavori relativo al progetto complementare puo
variare in piu 0 in meno a secondo del ribasso d’asta che offrira I'lmpresa che risultera

aggiudicataria dell’'appalto.

C) PRECISAZIONI

Tutti gli interventi di manutenzione previsti nel presente progetto e redatto sulla
base delle risorse indicate, risultano, comunque, specificati nel “Computo Metrico
Estimativo del progetto principale” e “Computo Metrico Estimativo del progetto
complementare”, fermo restando che durante I'esecuzione dei lavori, alcuni tratti delle
strade interessate e/o il tipo di lavorazione prevista potrebbero essere modificati, per tener
conto delle eventuali variazioni nello stato delle strade successivo alla redazione del

presente “Progetto definitivo - esecutivo”.



Come gia previsto in progetto ed evidenziato nel cr  onoprogramma, i lavori
programmati dal km 0+000 (rondo Colonna) al km 1+10 O della s.p. ex s.s. 413
saranno esequiti in orario notturno dalle ore 20.00 alle ore 5.00.

Durante i lavori e ad insindacabile richiesta del D  irettore dei Lavori, gli altri
interventi previsti in progetto per eventuali sopra vvenute esigenze di gestione del
traffico o per altre cause non prevedibili in sede progettuale che renderebbero
pericoloso procedere in modo diverso, potrebbe esse rne preventivamente ordinata
'esecuzione in orario notturno feriale oppure diurno/notturno prefestivo o festivo,
senza che ci0 possa essere causa di richieste di ma ggiori oneri da parte

dell'impresa appaltatrice.

D) SICUREZZA CANTIERI STRADALI

Ogni tratto di intervento € da intendersi come singolo “cantiere stradale”:

Al fine di garantire la sicurezza dei vari operatori stradali nell’esecuzione dei vari
lavori, si dovra operare con “cantieri fissi”, cosi come definiti dal Regolamento di
attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992) e successive modifiche ed
integrazioni, nonché dal D.M. 10.07.2002 *“Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo”, adottando gli schemi allegati al D.M. stesso.

Qualora la sezione stradale disponibile, a lato del cantiere stradale stesso, per le
strade tipo C/F/E, risulti inferiore a ml 2,80 (piu margine minimo di sicurezza) si chiudera la
strada, con l'istituzione di una deviazione su percorsi alternativi.

Per tutti i lavori e/o interventi previsti nel “progetto principale” e nel “progetto
complementare” non sara ammessa, in alcun modo, I'adozione di “cantieri mobili”, cosi
come definiti dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992)
e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal D.M. 10.07.2002 sopra citato.

Nel “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” e nel “Fascicolo,” redatto da
professionista incaricato, saranno previste le misure necessarie per evitare i rischi e i

pericoli per chi opera nei cantieri stradali.



E) QUADRO ECONOMICO

L'importo complessivo del Progetto Principale di € 614.929,05, risulta cosi

suddiviso:

A) Somme per i lavori dei lavori stradali

lavori a base d’'asta 460.426,62
oneri per la sicurezza 11.510,67
Totale lavori 471.937,29
B) Somme a disposizione dellamministrazione
bl.a) Prestazione professionale per Coordinatore sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione (IVA e INARCASSA comp.) € 4.682,71
bl.b) Euro 9.437,21 per riconoscimento incentivo (2%) in attesa di
approvazione di specifico regolamento ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs
n° 50/2016, di cui:
1. quota riferita al personale tecnico (80%) € 7.551,00
2. quota destinata all'innovazione (20%) € 1.887,75
B2) Spese di laboratorio e verifiche tecniche in corso d'opera (IVA
compresa) € 3.660,00
B3) Contributo Autorita LL.PP. € 225,00
B4) Assicurazione Dipendenti € 1.000,00
B5) .V.A. 22% sulle somme in appalto € 103.826,20
B6) Accantonamento per transazioni e accordi bonari € 17.000,00
B7) Spese per pubblicita e pubblicazioni (IVA comp.) € 3'000,00
B8) Imprevisti ed arrotondamento 159,11
Totale somme a disposizione € 142.991,77
Importo complessivo del progetto € 614.929,05

Mantova, 24/09/2018
Il Progettista

Geom. Gilberto Fiorini



