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QUADRO ECONOMICO PROGETTO PRINCIPALE

PROVINCIA DI MANTOVA - Edifici Scolastici Provinciali: IPA “Don Bosco” di Viadana.

Realizzazione di nuova palestra

Viadana

A - LAVORI

Lavori soggetti a ribasso d'asta
di cui Incidenza M.O.

Oneri della sicurezza

TOTALE LAVORI:

1.320.549,38 €

35.000,00 €
1.355.549,38 €

B — SOMME A DISP. DELL’AMMINISTRAZIONE
1.V.A.10% sui lavori

Imprevisti e arrotondamenti (IVA incl.)

Spese tecniche e collaudi CON IVA, compreso archeologica

Spese per assicurazione verificatore

Spese ANAC

Spese pubblicitarie

2% spese progettazione

arredi

Lavori per indagini e prove di laboratorio, bonifiche, ecc
Lavori in economia propedeutici per la messa in sicurezza
Spese per allacci e spostamento utenze (con IVA 22%)

TOTALE SOMME A DISP. DELL’AMMINISTRAZIONE (Capo B)

135.554,94 €

8.290,00 €

35.000,00 €

1.600,00 €
600,00 €
4.000,00 €
27.110,99 €
24.684,69 €
1.000,00 €
610,00 €
6.000,00 €

244.450,62 €

TOTALE OPERA (Capo A+Capo B)

1.600.000,00 €




