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ELENCO PREZZI UNITARI



ELENCO PREZZI UNITARI - 1°STRALCIO
PROGETTO DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI, ELEMENTI NON
STRUTTURALI STRUTTURALI E ADEGUAMENTO SISMICO DEL 1°STRALCIO -LOTTO

3B DELLA SEDE DEL LICEO "BELFIORE"
Via Tione 2, - 46100 - Mantova (MN)

ACCANTIERAMENTO

Cod.

Tipo di apprestamento

U.M.

Costo unitario

Accantieramento

Allestimento generale del cantiere con predisposizione del quadro elettrico
generale; allestimento di passerelle ed area di lavoro ivi comprese la pulizia e
lo sgombero a fine lavori, installazione e predisposizione del WC
(eventualmente chimici), occupazione di suolo pubblico, posizionamento
dell'opportuna segnaletica interna al cantiere e sulla pubblica via, dotazioni di
sicurezza infermieristica e antincendio ed ogni quant'altro necessario per
ottenere un luogo di lavoro a norma di Legge. (da definire con il layout del
PSC)

- oneri speciali della sicurezza per I'evacuazione fumi delle macchine
operatrici negli spazi confinati e ventilazioni ricambio d'aria

a corpo

a corpo

1.000,00

2.000,00

Cartelli di cantiere
Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare,
dimensioni mm 250x350, spessore mm 0,5 distanza lettura max 4 metri

-27m x 2,5Hm

cad

€/cad

8,67

Impianto elettrico di cantiere

Impianto elettrico di cantiere per cantiere medio con collegamento al quadro elettrico
di cantiere e posizionamento delle linee di alimentazione con fissaggio dei cavi a
parete o realizzazione di schermature di protezione anti-tranciamento come indicato
dal coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione. |l titolo € comprensivo della
redazione dell'attestazione di conformita e dei successivi aggiornamenti e dell'invio
della documentazione all'ente preposto al controllo. Il titolo & comprensivo inoltre
della valutazione della necessita dell'impianto di protezione delle scariche
atmosferiche e della sua realizzazione o rilascio dichiarazione scritta di non
necessita

cad

€/cad

350,00

Impianto di messa terra

Impianto di terra per cantiere medio. Il titolo € comprensivo della redazione
dell'attestazione di conformita e dei successivi aggiornamenti e dell'invio all'ente
preposto per il controllo

cad

€/cad

350,00

Recinzione di cantiere in rete elettrosaldata

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2000 mm e
larghezza 3500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 250 x 250
mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in
calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con
giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:

- allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori
- costo di utilizzo mensile (6 mesi)

33

€/m
€/m

1,15
0,32

TOTALE =

indicato

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente




Recinzione di protezione in tavole di abete

Recinzione di protezione esterna con steccato in tavole di abete, fissato alla
parte inferiore del ponte di servizio o ad apposita struttura metallica
indipendente (da computarsi entrambi a parte), compreso noleggio del
materiale per tutta la durata dei lavori, trattamento protettivo del materiale,
impianto di segnaletica a norma, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere
a fine lavori

-22m x2,5Hm mq €/mq 17,27

Baracca per spogliatoio e uffici

Prefabbricato modulare componibile, con possibilita di aggregazione verticale e
orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetti e
basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10
dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il
sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm,
con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di
poliuretano espanso autoestinguente densita 40 Kg/mc, pavimenti in pannelli di
agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile
omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con basse di protezione esterne,
impianto elettrico rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di
protezione esterne, impianto elettrico e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale:soluzioni per
mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; costo di utilizzo
della soluzione per un mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4920 mm x 2460 mm con
altezza pari a 2400 mm

- durata complessiva cantiere: 6 mesi cad €/cad 85,40

Trasporto, montaggio e smontaggio baraccamenti
Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari
componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizio
cad €/cad 618,33

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente
indicato




- INTERVENTI EDILIZI 1° STRALCIO _ LOTTO 3 B -

Protezione pavimenti interni con teli in polietilene

Fornitura e posa in opera di teli in polietilene per protezioni interne da 100
gr/m2 circa , eseguita con l'ausilio di materiale vario di fissaggio, compresa la
successiva rimozione dei materiali utilizzati e del materiale a perdere:(prezzo
indicativo) protezione per pavimenti e superfici orizzontal

mq

€/mq

1,50

10

Protezione pareti verticali con teli in polietilene

Fornitura e posa in opera di teli in polietilene per protezioni interne da 100
gr/m2 circa , eseguita con l'ausilio di materiale vario di fissaggio, compresa la
successiva rimozione dei materiali utilizzati e del materiale a perdere:(prezzo
indicativo) protezione per pareti e superfici verticali

- (189+6,68+9,34+1,6+1,84+1,7)x3,26H m

mg

€/mq

3,00

11

Smontaggio serramenti in alluminio

Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa
I'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe o tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e
I'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio;
escluso il solo calo in basso

- rialzato - per creazione giunto: (0,86x1,5)
SOMMANO

mq
mq

€/mq

21,90

12

Rimozione di davanzali e soglie (accatastamento)

Rimozione, escluso: 'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per
I'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle
macerie alle discariche e I'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di
presidio, di: rimozione e recupero di gradini in pietra

- rialzato - per creazione giunto: 1x1

€/m

40,00

13

Taglio del davanzale delle finestre nel piano interrato

Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con
motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta,
finestre e demolizioni controllate: strutture in laterizio: profondita di taglio fino
a 100 mm

- In corrispondenza del controvento metallico, setto 4:

€/m

41,34

14

Rimozione di controsoffitto esistente

Rimozione, escluso: I'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per
I'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle
macerie alle discariche e I'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di
presidio, di: controsoffittatura in pannelli di gesso

mq

€/mq

5,35

15

Rimozione di battiscopa in marmo

Rimozione, escluso: 'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per
I'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle
macerie alle discariche e I'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di
presidio, di: zoccolini interni in ceramica 0 marmo

- lotto 3B: 18,18+21,36+49,69+13,54+12,56+10,8+36,74

€/m

1,20

indicato

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente




16

Rimozione pavimento interno in graniglia

Rimozione, escluso: I'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per
I'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle
macerie alle discariche e I'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di
presidio, di: pavimenti in marmette o marmettoni, compreso il sottostante
strato di malta di allettamento

- lotto 3B:

mq

€/mq

12,00

17

Demolizione in breccia di sottofondo interno

Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: 'eventuale
ponteggio, le operazioni necessarie per 'abbassamento dei materiali fino al
piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e I'onere di
accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: sottofondi in sabbia,
ghiaia, malta, argilla espansa, polistirolo

. Spessore ipotizzato 10cm: 1,55x10

- S1+82
-S3
- Formazione giunto
SOMMANO

mq
mq
mq
mq

€/mq

15,50

18

Demolizione di tavolato interno sp. 12cm

Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: 'eventuale
ponteggio, le operazioni necessarie per 'abbassamento dei materiali fino al
piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e I'onere di
accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: tavolati spessore 12 cm
(una testa in mattoni pieni o doppio uni) compreso intonaco

- interrato: 3,65x2,64H + 2,1x0,8
- rialzato: 3,65x3,26H + (0,5+0,5)x3,26H m
SOMMANO

mq
mq
mq

€/mq

16,50

19

Demolizione di gradino in c.a. nell'interrato

Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: 'eventuale
ponteggio, le operazioni necessarie per 'abbassamento dei materiali fino al
piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e I'onere di
accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: Stuttura in c.a.

- Gradino piano interrato: 1,25x0,2x0,3

mcC

€/mc

310,00

20

Taglio del battuto in cls interno

Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o
diesel (pavimentazione e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio
anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e
demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.
. Profondita di taglio 130 - 150 mm

- piano interrato:

€/m

32,77

21

Demolizione in breccia del pavimento in cls interrato

Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: 'eventuale
ponteggio, le operazioni necessarie per 'abbassamento dei materiali fino al
piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e I'onere di
accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: sottofondi in calcestruzzo.
(Nella voce si ritiene compreso I'onere per la formazione di idonea rampa di
lavoro per il posizionamento dei mezzi di cantiere per la realizzazione dei
micropali di fondazione)

. Spessore ipotizzato 30cm:

- piano interrato: 19,92

mq

€/mq

54,00

indicato

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente




22

Scavo a sezione obbligata (fino a 1,5m)

Scavo di fondazione in sezione ristretta, escluse le eventuali sbadacchiature,
eseguito con mezzi meccanici, compresa la regolarizzazione manuale degli
scavi: fino a 1,5 m di profondita e non oltre il pelo delle acque sorgive, con
carico e trasporto entro I'area del cantiere ad una distanza massima di m
100. sovrapprezzo alle voci precedenti per scavo eseguito sotto il pelo delle
acque sorgive, valutato per l'intero battente d'acqua, esclusi gli oneri per
'aggottamento

- Fondazione S3: (6,45x1,82)+(4,72x1,82) mc €/mc 22,20
23 |Micropali trivellati

Micropali di sottofondazione o di consolidamento eseguiti mediante sonda a

rotazione con circolazione d'acqua, esclusa la fornitura e posa dell'armatura
5 tubolare in acciaio, compresa la cementazione pari al doppio del volume
N [teorico del foro. Prezzo per terreno di normale consistenza, esclusa la
g preparazione necessaria per consentire la manovrabilita' dei macchinari
‘% |occorrenti, ed escluso I'onere per eventuali prove di carico: per un minimo di
'c_;u 300 m - diametro 300 mm. Nel prezzo si ritiene compreso il sovrapprezzo
< |per la realizzazione di micropali di fondazione in luoghi confinati

- 6x15 m €/m 187,92
24 |Armatura micropali

Armatura di micropali efettuata attraverso la fornitura e posa di profilati

tubolari in acciaio S355JR secondo UNI EN 10025 filettati e con manicotto

- (2,466x0,8)x4x6+(6x16)x15,8Kg/m kg €/kg 1,85
25 |Prova di carico su micropalo
o |Esecuzione di prova di carico di tipo statico su micropali mediante martinetti
§ oleodinamici e travi di centinatura ancorate ai pali adiacenti. Compreso la
> |relazione finale (n° 1 micropalo)
(2]
@
< a corpo
26 |Magrone di sottofondazione

Calcestruzzo non strutturale con classe di resistenza C12/15 (Rck > 15

N/mm2), classe di consistenza S4, classe di esposizione XO, diametro

massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI

11104 e D.M. 14.01.2008, in opera per getti di sottofondazione (magrone)

non armati, gettati senza l'ausilio di casseri ed in assenza d'acqua:

- 2,93x3,1x0,1 mc €/mc 95,15
27 |Acciaio tondo per opere in c.a.

Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo per cemento armato compreso

sfrido e legature: in barre ad aderenza migliorata qualita’ B450C

- Fondazione S3 Kg

- Setto S3 Kg

- setto S1+S2: 8,5x2 Kg

- Setto S2 Kg

- Nuovi pilastri per formazione giunto Kg

SOMMANO| Kg €/Kg 1,11

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente

indicato




28

Inghisaggio barre nella struttura in c.a. esistente

Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate,
mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondita fino a
80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel calcestruzzo
esistente, compresa la pulizia, il lavaggio e bagnatura a saturazione dei fori,
la sigillatura mediante malta cementizia espansiva a rapida presa o resine

E epossidiche e connettori @12-14-16-18 ed ogni altro onere per dare il lavoro
E, finito a regola d’arte
o
% - Fondazione S3 cad
s |- Setto S3 cad
- Setto S2 cad
- setto S1: 8,5x2 cad
- Nuovi pilastri per formazione giunto cad
- Nuovo gradino nell'interrato cad
- Formazione di controvento nell'interrato cad
SOMMANO| cad €/cad 12,73
29 |Casseformi per opere di fondazione
Casseforme per getti in calcetruzzo compreso disarmo, con altezza netta dal
piano d'appoggio fino a m 3,5; per altezze superiori I'impalcatura di sostegno
viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive: per opere di
fondazione armate (plinti, travi rovesce) e fondazioni continue
- Fondazione S3: (2,93x1H)x2 mqg €/mq 22,50
30 |Calcestruzzo per fondazioni C25/30
Calcestruzzo con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4/S5,
diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-
1, UNI 11104 e D.M. 17.01.2018, in opera, per fondazioni armate (getti di
fondazione, plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici di media
grandezza), gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a
parte: C25/30 ( Rck >30 N/mm2)
- (2,93x3,1)x1Hm mc €/mc 125,50
31 |Fornitura e posa di stabilizzato
Misto di ghiaia e sabbia frantumata e vagliata 50/70 mm (per stabilizzato),
(peso medio al m3 =1.800 kg):
- (2,93x3,1)x0,2 mc €/mc 23,90
32 |Reinterro degli scavi
Reinterro degli scavi, eseguito a macchina, compreso il costipamento, con
terra o materiali provenienti da scavi eseguiti nell' ambito del cantiere:
- 20,33-9,08-1,82 mc €/mc 4,00
33 |Ripristino del pavimento in cls nell'interrato
PAVIMENTO IN CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO, per fabbricati
industriali, con classe di resistenza C25/30 (Rck > 30 N/mm2), classe di
consistenza S4/S5, classe di esposizione XC1, diametro massimo
dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e
D.M. 14.01.2008, compresa fornitura e posa di rete elettrosaldata delle
dimensioni di 20x20 cm e con diametro di 5 mm, corazzatura superficiale
CON SPOLVERO di kg 3 circa al m2 di miscela composta da
CEMENTOQUARZO, CORINDONE O SIMILARI, lisciatura e formazione dei
giunti: spessore medio cm 20
mq €/mq 27,50
34 |Casseformi per la realizzazione del nuovo gradino
Casseformi per getti in calcestruzzo compreso disarmo, con altezza netta dal
piano d'appoggio fino a m 3,5: per rampe scale rette, balconi, gronde
- (0,2x1,25)+(0,2x0,3x2) mq €/mq 56,30

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente

indicato




35 |Getto in cls per la formazione del nuovo gradino

Casseformi per getti in calcestruzzo compreso disarmo, con altezza netta dal
piano d'appoggio fino a m 3,5: per rampe scale rette, balconi, gronde

- 0,3x0,2x1,25 mc €/mc 161,87
36 |Ponteggio prefabbricato per setti in c.a. e giunto

Nolo di ponteggio tubolare a telai prefabbricati, completo in opera (per

facciate rettilinee), fino ad un altezza di m 20, misurato sulla superficie

esterna effettiva del ponteggio, compreso trasporto, montaggio e

smontaggio, escluso: I'approntamento dei piani di lavoro e loro sottoponti, le

eventuali opere di presidio, la tassa comunale per I'occupazione di spazi ed

aree pubbliche (plateatico).

- (5x1,8x5h) + (6x1,8x4h)

- per il primo mese o frazione mq €/mq 12,00

- per ogni mese successivo o frazione (1 mese) mq €/mq 1,10
37 |Ponteggio tubo e giunto per setti in c.a. e giunto

Nolo di ponteggio tubolare a sistema giunto/tubo, completo in opera (per

facciate rettilinee), fino a una altezza di m 20, misurato sulla superficie

esterna effettiva del ponteggio, compreso trasporto, montaggio e

smontaggio, escluso: I'approntamento dei piani di lavoro e loro sottoponti, le

eventuali opere di presidio, la tassa comunale per I'occupazione di spazi ed

aree pubbliche (plateatico):

- (3x1,8x8h)+(2x1,8x4h)

- per il primo mese o frazione mq €/mq 15,00

- per ogni mese successivo o frazione (1 mese) mq €/mq 1,20
38 |Piani di lavoro per ponteqggi per setti in c.a.

Nolo di piano di lavoro o di sottoponte, fino ad un altezza di m 20 corredato di

fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e disarmo,

misurato in proiezione orizzontale

- [8x(1,8x1,05)x2]+(1,8x1,05)x3 + (6x1,8x1,05x1)

- per il primo mese o frazione mq €/mq 8,50

- per ogni 15 giorni (o frazione) oltre i 30 giorni (1 mese) mq €/mq 0,80
39 |Protezione di ponte di facciata con teli

PROTEZIONE DI PONTE DI FACCIATA, fino ad una altezza di m 20

applicata su ponteggio esistente, con teli o reti di plastica, INCLUSA

RELAZIONE TECNICA, compresi accessori di fissaggio, approntamento,

disfacimento, ed allontanamento dei materiali:

mq €/mq 1,80

40 |Protezione parasassi

Nolo di PROTEZIONE PARASASSI per ponteggio tubolare, lungo tutto il lato

prospiciente la pubblica via:

- (4+3)x1,8

- per il primo mese o frazione m €/m 25,50

- per ogni 15 giorni (o frazione) oltre i 30 giorni (1 mese) m €/m 1,35

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente

indicato




41

Trabattello

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di
lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezione e quanto altro previsto
dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a
fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6m

- n°5 trabattelli per 4,5 mesi cadauno

cad

€/cad

62,20

Analisi prezzo 4

Smontaggio e rimontaggio di arredo metallico esterno

Attivita di smontaggio e rimontaggio al termine dei lavori della struttura
metallica di arredo posto nel prospetto nord in corrispondenza dell'ingresso
principale della sede scolastica. Le attivita consistono in: taglio in sezione
della struttura metallica durante lo smontaggio, la smuratura degli elementi di
fissaggio, la cernita del materiale nel luogo di deposito provvisorio, la
ricollocazione in opera mediante il fissaggio dello stesso con idonee piastre
metalliche, le bullonature di fissaggio, saldatura in opera, carteggiatura e
spolveratura, una mano di antiruggine e verniciatura finale (Tinta come
I'esistente). Nella presente voce si ritiene compreso ogni onere per dare
lavoro finito a regola d'arte.

a corpo

3871,14

Formazione di parapetto in copertura

Parapetto provvisorio, da montare sulle falde di copertura, su entrambi i lati
inclinati, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con blocco a
morsa, montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavola fermapiede e di
idonei correnti, di cui quello superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal
piano da proteggere. Compreso il montaggio e lo smontaggio ed ogni onere
necessario per eseguire le attivita in copertura in totale sicurezza

- Parapetto sopra alle falde di copertura

€/m

15,00

44

Ponteggio interno per setto S3

Nolo di PONTEGGIO interno, per altezza del vano fino a 3,50 m, compreso
trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in
proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni

. (4x1,05)x2x2

mq

€/mq

15,00

45

Rimozione di pluviali esistenti

Rimozione, escluso: 'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per
I'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle
macerie alle discariche e I'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di
presidio, di: pluviali, compresi gli accessori di fissaggio

- 5x3H m

€/m

3,00

46

Rimozione di scossaline esistenti

Rimozione, escluso: I'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per
I'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle
macerie alle discariche e I'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di
presidio, di: scossaline, converse e canali di gronda, compresi gli accessori
di fissaggio

- per formazione giunto: 12 + 2 +0,3

€/m

6,00

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente

indicato




47

Rimozione di zoccolatura esterna in lastroni di pietra

Rimozione, escluso: I'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per
I'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle
macerie alle discariche e I'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di
presidio di rivestimenti esterni di facciata in lastre di marmo o granito,
compresa rimozione di tratti di malta di fissaggio eventualmente presenti sul
sottostante intonaco

- setti 1,2 = 4,5x2x0,5 mq
- Setto 4: 4x0,5 mq
mq €/mq 14,20
48 |Demolizione di muratura in mattoni pieni Sp. 12cm
Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: 'eventuale
ponteggio, le operazioni necessarie per 'abbassamento dei materiali fino al
piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e I'onere di
accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: tavolati spessore 12 cm
(una testa in mattoni pieni 0 doppio uni) compreso intonaco
- Setto 1,2: [(0,95+2,6)x3]x2x2 mq
- Formazione giunto: 0,4x3x2+0,4 x2 mq
SOMMANO| mq €/mq 16,50
49 |Demolizione di solaio in latero-cemento
Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: 'eventuale
ponteggio, le operazioni necessarie per 'abbassamento dei materiali fino al
piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e I'onere di
accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: solai in cemento armato
misto a laterizi intonaco. Nel prezzo si ritiene compreso la demolizione
controllata del solaio in latero-cemento mantenendo le armature esistenti
intatte.
- Giunto: (10,6x0,05) mq
- Setto S3: (3,63x0,3)+(0,9x3,63) mq
- Solaio di copertura: (11,4x1)+(5,6x1,5) mq
SOMMANO| mq €/mq 28,00
50 |Puntellamento delle strutture orizzontali
Puntellamento di strutture orizzontali, compreso banchine ed attrezzature
varie, disarmo ad opere ultimate per solai piani:(prezzo indicativo) fino a m
3,30 di interpiano
- Per settiin c.a.: (3x2)+(12x1) mq
- Per la realizzazione del giunto strutturale mq
SOMMANO| mq €/mq 18,00
51 |Casseforme per setti verticali e travi in c.a.
Casseforme per getti in calcestruzzo compreso disarmo, con altezza netta
dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per altezze superiori I'impalcatura di
sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive: per
travi, pilastri, solette piene, piattabande, murature dei vani scale e ascensori
- S1+S52:[(0,95+2,3)x3]x2x2+(0,3x3x2) mq
- S3: (3,63x6,73)x2 mq
- Travi S3: (0,33+0,6)x3,63 mq
SOMMANO| mq €/mq 37,40

indicato

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente




Analisi prezzo 5

Calcestruzzo per murature in elevazione (SCC)

Calcestruzzo autocompattante con classe di esposizione XC1, classe di
spandimento SF3 (760-850 mm) e classe di consistenza SCC, diametro
massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI
11104, UNI EN 206-9 e D.M. 17.01.2018, in opera, per murature in
elevazione fuori terra, anche armate, di spessore uguale o superiore a cm
20, gettato con ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: C30/37
(Rck >37 N/mm2). sovrapprezzo per I'utilizzo di un aggregato con diametro
massimo di 20 0 22 mm.

- $1+52: [(0,95+2,3)x3x0,3]x2+(0,07x6)
- S3: 3,63%6,73%0,3
SOMMANO

mc
mc
mcC

€/mc

156,36

53

Demolizione di porzioni di cls emergente

Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: I'eventuale
ponteggio, le operazioni necessarie per I'abbassamento dei materiali fino al
piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e I'onere di
accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: porzione in cls
(provvisorio) emergente dal getto dei setti tipo S1 e S2 (Vedi elaborato
grafico "V")

- 0,07x6

mcC

€/mc

310,00

54

Demolizione di pilastri in c.a. esistenti

Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: I'eventuale
ponteggio, le operazioni necessarie per I'abbassamento dei materiali fino al
piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e I'onere di
accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: opere in cemento armato,
per la realizzazione del giunto strutturale. Nella presente voce si ritiene
compreso la demolizione controllata della struttura in c.a.

- 0,3x0,3x3x2

mcC

€/mc

310,00

55

Casseforme per la formazione di nuovi pilastri_ giunto

Casseforme per getti in calcestruzzo compreso disarmo, con altezza netta
dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per altezze superiori l'impalcatura di
sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive: per
travi, pilastri, solette piene, piattabande, murature dei vani scale e ascensori

- 0,3x4x3x2

mq

€/mq

37,40

Analisi prezzo 5

Getto in cls dei nuovi pilastri

Calcestruzzo autocompattante con classe di esposizione XC1, classe di
spandimento SF3 (760-850 mm) e classe di consistenza SCC, diametro
massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI
11104, UNI EN 206-9 e D.M. 17.01.2018, in opera, per travi, pilastri, solette,
cordoli, murature per vani di scale e di ascensori, gettato con ausilio di
casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: C30/37 (Rck >37 N/mm2).
sovrapprezzo per l'utilizzo di un aggregato con diametro massimo di 20 o 22
mm.

- 0,3x0,3x3x2

mcC

€/mc

156,36

Stazionamento di pompa per cls
Nolo di pompa per calcestruzzo: quota fissa per ogni piazzamento
- n.1 piazzamenti x 2 riprese di getto

cad

€/cad

90,00

58

Pompa per calcestruzzo
Nolo di pompa per calcestruzzo: per ogni m3 di calcestruzzo pompato

- 13,18+0,54+0,91+9,08

mcC

€/mc

4,30

indicato

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente




59

Riprisino della muratura con il metodo scuci-cuci

Muratura eseguita a cuci - scuci, in piccoli tratti successivi, a parziale o a
tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare, con
mattoni pieni, allinterno di edifici esistenti anche parzialmente pericolanti, a
qualsiasi altezza o profondita. Sono compresi: idonea malta, la demolizione
in breccia, il taglio a tratti successivi delle vecchie murature, la fornitura di
tutti i materiali occorrenti; superfice minima d’intervento m2 0,30: per
muratura normale - valutare caso per caso -

- Setto S1+S2: (0,3x3)x0,24x2 mc
- S3: 0,3x0,24x6,73 mc
- Giunto: 0,3x3x0,24x2 mc
SOMMANO| mc €/mc 800,00
60 |Formazione di rivestimento in listelli di cotto
«© [|Fornitura e posa di rivestimenti di murature in listelli di cotto compresi pezzi
9 |speciali, stuccatura e pulizia finale: listelli in cotto a faccia-vista
o
o
2
g
< | - Setto 1,2,3: [(0,95+2,6)x3]x2 + 0,5x3x2 mq | €mq 147,78
61 |Rimozione del manto di copertura
Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: 'eventuale
ponteggio, le operazioni necessarie per 'abbassamento dei materiali fino al
piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e I'onere di
accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: manti di copertura in
tegole piane o curve (escluso accatastamento)
- 83: 3x5,7 mq
- Giunto: 1,5x12 mq
SOMMANO| mgq €/mq 9,00
62 |Taglio orizzontale per formazione giunto
Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o
diesel (pavimentazioni o solette) in conglomerato bituminoso e cementizio
anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e
demolizioni controllate di strade, aereoporti, pavimenti industriali, solette, ecc:
su conglomerato cementizio profondita di taglio 150-200 mm
-Trave T1 + T2: 3,63x4 m
- Formazione giunto: 11,7 m
SOMMANO| m €/m 57,14
63 |Taglio verticale per formazione giunto
Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con
motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta,
finestre e demolizioni controllate: strutture in laterizio profondita di taglio 200-
300 mm
- 3,55x2 m €/m 116,04

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente

indicato




Analisi prezzo 7

Carpenteria metallica per la formazione del giunto

Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica da collocarsi in
corrispondenza del giunto n°1, dato in opera con una mano di antiruggine,
realizzata in profili metallici assemblati in sito mediante bullonatura, compresi
i tasselli di fissaggio alla struttura esistente ed ogni altro onere e magistero
per dare lavoro finito a regola d'arte. (vedi elaborato grafico esecutivo "U").
Nella seguente voce si ritiene compreso I'utilizzo di idonea atrezzatura per il
tiro in quota del materiale

- Fissaggi piano interrato:
- Realizzazione del giunto piano rialzato
SOMMANO

€/kg

8,75

Rimozione di intonaco nell'interrato

Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: 'eventuale
ponteggio, le operazioni necessarie per 'abbassamento dei materiali fino al
piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e I'onere di
accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: solo intonaco
(scrostamento)

- (0,3x4,5)x2 + (0,3x1,5)x4

mq

€/mq

10,00

Analisi prezzo 7

Formazione setto 4 - controvento metallico interno

Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica di controventamento
(Setto4) da collocarsi nell'interrato, in corrispondenza dei pilastrini, dato in
opera con una mano di antiruggine, realizzata in profili metallici assemblati in
sito mediante bullonatura, compresi i tasselli di fissaggio alla struttura
esistente ed ogni altro onere e magistero per dare lavoro finito a regola
d'arte. (vedi elaborato grafico esecutivo "BB").

Nella seguente voce si ritiene compreso I'utilizzo di idonea atrezzatura per il
tiro in quota del materiale

SOMMANO

kg

€/kg

8,75

Posa di isolante in corrispondenza del giunto
Fornitura e posa di poliuretano per isolamento, applicato a spruzzo su pareti
verticali od orizzontali, spessore medio 5 cm: densita 35 kg/m3

- Giunto strutturale: (0,3x3,55x2)+(0,3x1,2)
- Setto S2: 0,3x3x2
SOMMANO

mq
mq
mq

€/mq

6,60

Ripristino del solaio in latero-cemento

Ripristino del solaio in latero-cemento demolito, compresa idonea protezione
e sigillatura. Si ritiene inoltre compreso l'inghisaggio delle barre alla struttura
esistente ed ogni altro indispensabile per dare lavoro finito a regola d'arte.

- Solaio di copertura: (11,4x1)+(5,6x1,5)

mq

€/mq

109,67

| Analisi prezzo 8

Analisi prezzo 9

Formazione di nuovo giunto a parete

Giunto strutturale di dilatazione a parete/soffitto ad altezza fissa di 12mm,
con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione
in neoprene per una larghezza massima del giunto di 40mm, movimento
totale del profilo 10+5 mm, larghezza visibile 45mm ed elementi pari a m
4,00, da fissare sulla muratura portante (sotto intonaco) in corrispondenza
del nuovo giunto strutturale

- a parete: 3,3x2

€/m

165,42

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente

indicato




70

Formazione di nuova copertura in eternit ecologico

Copertura con lastre piane o ondulate, compresi listelli in legno da cm 4x4 ad
interasse cm 90-100, misurazione in sviluppo di falda: in lastre di fibre-
cemento grigio piane alla romana di misura commerciale, spessore mm 7,
comprese viti e rondelle

mq

€/mq

21,70

71

Nuovo sottofondo per pavimenti

Sottofondo di pavimenti, costituito da caldana dello spessore 4 cm con
formazione del piano di posa, tirato a frattazzo lungo: con impasto a 300 kg
di cemento R 325 per m3 di sabbia e ghiaietto

mq

€/mq

13,00

Analisi prezzo 10 N

Formazione di livellina

Rasatura autolivellante con materiale a base cementizia, dello spessore di 10
- 20 mm, su caldane gia predisposte, per la posa di pavimenti in ceramica a
colla, legno e vinilici

mq

€/mq

31,30

~
w

Fornitura e posa di nuovo pavimento in grés interno

Fornitura e posa di PAVIMENTO IN PIASTRELLE in grés antigelivo posato
su letto di malta di cemento dello spessore di cm 3 e superiore spolvero di
cemento con pulitura a posa ultimata: piastrelle in grés fine porcellanato
antigelivo, con superficie superiore liscia, spessore 8-9 mm: dimensioni cm
30 x 30 (con tipologia e colore a scelta della D.L.). Nel prezzo si ritiene
compreso anche la fornitura e posa di pezzi speciali, giunti di dilatazione ed
ogni onere per dare lavoro finito a regola d'arte.

mq

€/mq

72,20

74

Fornitura e posa di nuovo battiscopa in grés (H=10cm)

Fornitura e posa in opera di zoccolino in gres porcellanato di 1a scelta a
becco di civetta, dimensioni 10 x 30 cm, spessore 8 mm, tinta unita (la
tipologia ed il colore saranno da concordare in corso dei lavori con la D.L.),
posto in opera con idoneo collante, per locali interni. Nella presente voce si
ritiene compreso ogni onere per dare lavoro finito a regola d'arte

€/m

27,64

75

Fornitura e posa di nuova porta in ferro nell'interrato

Porte interne ed esterne, in profilati di acciaio preverniciato, complete di
guarnizioni, accessori di movimentazione, chiusura e falsi telai da premurare;
(superficie minima m2 1,75):

- (0,8x2,1H) m

mq

€/mq

195,00

76

Posa del serramento accatastato

Solo posa di serramenti precedentemente accatastati, opportunamente
sigillati in opera con bostik o silicone, comprese le eventuali sostituzioni di:
guarnizioni secche e/o ammalorate, gli angolari coprifilo, le revisioni e
registrazioni delle ferramente, ed ogni onere per dare lavoro finito a regola
d'arte

- Finestra piano rialzato: 0,86x1,5H m

mq

€/mq

58,00

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente

indicato




77

Formazione di nuove tramezze

TAVOLATO, eseguito con malta bastarda di cemento e calce idraulica,
compresi gli occorrenti ponteggi fino a m 3,50 di altezza dei locali: in mattoni
forati spessore cm 6-8

mq

€/mq

24,00

78

Formazione di nuova controparete interna coibentata

Fornitura e posa di controparete realizzata in lastre di gesso rivestito
(cartongesso), a norma DIN 18180, dello spessore di mm 12,5, fissate con
viti autoperforanti fosfatate su orditura metallica in acciaio zincato dello
spessore di mm 0,6, a norma DIN, con guide ad "U" e montanti a "C" posti
con interasse massimo di mm 600, compresa la stuccatura dei giunti e delle
teste viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura, paraspigoli
esclusi. Compreso il ponteggio fino ad un'altezza dei locali di m 4,00: con
collegamento a parete e singola orditura metallica della larghezza di 27 mm,
rivestimento con una lastra standard dello spessore di 12,5 mm, spessore
totale 47,5 - 67,5 mm. maggiorazione per la sostituzione del pannello
standard con pannelli di cartongesso ignifugo (Euroclasse- A1) sp. mm. 15.
Nel prezzo si ritiene compresa anche la posa di coibentazione in lana di
roccia dello spessore di mm 40, densita kg 40/m3, inserita all'interno della
parete

- (0,8+6,2)x2 x 3,26H

mq

€/mq

32,48

79

Nuovo intonaco interno

Intonaco completo al civile su superfici verticali e orizzontali, compresi gli
occorrenti ponteggi, fino a m 3,50 di altezza dei locali, con rustico in malta
bastarda ed arricciatura in stabilitura di calce:

- Setto S3: 6,73x3,63x2
- Setti S1+S2: (0,95+2,3)x3x2
- Giunto: 0,3x10 + (0,5+0,5)x2x3,26
SOMMANO

mq
mq
mq
mq

€/mq

25,00

80

Rasatura delle pareti interessate dalle lavorazioni

Rasatura delle porzioni di superfici interne ed esterne intonacate, con stucco
in emulsione acquosa, pronta per la successiva applicazione di nuovi
rivestimenti e/o successiva pittura finale: Nella presente voce si ritiene
compresa la stuccatura saltuaria e parziale delle superfici interne
(concordate con la D.L) con stucco in emulzione acquosa, onde eliminare
eventuali piccole scalfiture compresa carteggiatura delle pareti stuccate

- Interno: (17,78+14,29+13,8+13,8+10,65+24,31)x3,26H m

- Esterno:
[(0,3x3)x6+0,4x(23+1,3)+0,2x(23,3+1,3)]x2+8,8+2,8+0,4x(23,3+23,3+1,3+1,3

)
SOMMANO

mq

mq

mq

€/mq

10,50

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente

indicato
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Analisi prezzo 11

Fornitura e posa di controsoffitto antisfondellamento

Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento certificata
(tipo SICURTECTO Basic o similare) eseguita con lastre in gesso rivestito,
armate mediante accoppiamento solidale con rete a doppia orditura in fibra di
vetro, in CLASSE A2-s1,d0 di reazione al fuoco, spessore 13 mm, fissate
attraverso viti autoforanti (con punta a chiodo e testa svasata) all'intelaiatura
primaria in profilati sagomati C60x27x0,7 mm in acciaio zincato ad elevata
resistenza meccanica secondo la normativa EN 14195, ancorati ai travetti del
solaio attraverso tasselli meccanici ad espansione, classe 8.8 secondo
norma UNI 5739 - DIN 933, con bussola in ottone e cavaliere in acciaio
zincato di connessione, spessore 1,2 mm, con resistenza a strappo superiore
a 150 kg. La controsoffittatura antisfondellamento dovra essere completa di
pannelli in polistirolo in CLASSE E di resistenza al fuoco, spessore 20 mm,
inseriti nell'intercapedine tra lastre ed intradosso del solaio e di guide
U28x30x0,5 mm in acciaio zincato per il fissaggio lungo le pareti perimetrali.
Con finitura di garza adesiva e due mani di stucco lungo i bordi delle lastre,
ed un cordolo di silicone verniciabile lungo il perimetro. L'intera superficie
dovra essere predisposta per le opere di tinteggiatura mediante rasatura con
finitura liscia o con rasante effetto intonaco civile, tale scelta sara in capo alla
D.L. La determinazione dell'interasse dell'intelaiatura primaria verra valutata
caso per caso nella fase di progetto della messa in sicurezza, valutando il
rischio di sfondellamento specifico per un coefficiente di sicurezza >2,5 che
sara garantito da un Certificato rilasciato da ente

accreditato, che attesta I'esecuzione di analisi numeriche e di prove di
laboratorio statiche, cicliche e di caratterizzazione dinamica sulla
controsoffittatura antisfondellamento che ha capacita portante di risposta
flessionale di 115 kg/mq, unitamente alla relazione tecnica firmata da
professionista abilitato attestante I'esecuzione di prove a trazione strumentali,
realizzate in opera e a campione per tipologia di travetto e/o solaio, dei
fissaggi ai travetti con un carico >60 kg verificato mediante dinamometro
elettronico.

- (lotto 3B: 325,54) + (lotto 2:331,82)

mq

€/mq 53,39

Fornitura e posa di angolare di chiusura

Fornitura e posa in opera di angolari in alluminio presso piegato verniciato a
polvere con tinte RAL da definire con la DL, utilizzato come elemento di
chiusura e finitura del controsoffitto, di dimensioni da definire in cantiere

- (8,04x2)+(0,9x2)x2+(3,48x2)+(1,64x2)+(2,5x2)+(6,56x2)+2,03

€/m 7,00

| Analisi prezzo 12

Assistenza intonaci

Assistenza per I'esecuzione di intonaci premiscelati, a proiezione meccanica,
su pareti e soffitti (misura effettiva), compresi gli occorrenti ponteggi, fino a m
3,50 di altezza dei locali:

mq

€/mq 2,00

84

Carteggiatura delle pareti prima della tinteggiatura
Carteggiatura delle pareti prima di procedere alla coloritura

- (36,74+18,18+21,36+13,54+12,56+10,8+49,69)x3,26H +

(11,96+19,6+1,32+16,04)x1 H + 71,36

mq

€/mq 2,00

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente

indicato




85

Applicazione di isolante fissativo per interni ed esterni

APPLICAZIONE DI ISOLANTE fissativo diluito ad acqua su pareti e soffitti ad
una mano data a pennello prima della tinteggiatura, per ESTERNO con
ponteggio escluso dal prezzo, per INTERNO compresi gli occorrenti ponteggi
fino a 3,50 m di altezza dei locali:

- 580,04+71,36

mq

€/mq

1,70

86

Tinteggiatura interna

Tinteggiatura per interni con due strati di idropittura lavabile a base di
grassello di calce e terre coloranti coprire, oltre allo strato di fondo o di primer
se necessario. Applicazione deve essere eseguita a rullo con pittura
opportunamente diluita su pareti e soffitti, nei colori a scelta della D.L. (anche
forti). Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
protezione dei pavimenti con teli, il mascheramento totale con carta da
imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in genere e eventuali altri
elementi, le eventuali piccole struccature, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a
qualsiasi distanza stradale del materiale, I'indennita dovuta per lo
smaltimento, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla Direttiva CEE, la pulizia finale se necessaria, e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

- Pareti lotto 3B: (data a 3 mani con tinte forti)

mg

€/mq

8,43

- Soffitti: 557,36 (data a 3 mani tinta chiara "bianco")

mq

€/mq

6,75

87

Tinteggiatura esterna su travi e pilastri

Tinteggiatura con pittura colorata costituita da leganti misti a base di silicati di
potassio (secondo le norme DIN 18363), inerti selezionati, pigmenti inorganici
stabili alla luce, colori pastello chiari, su pareti e soffitti esterni, a due mani
date a pennello od a rullo, su fondo gia isolato:

mq

€/mq

9,00

88

Fornitura e posa di scossalina - Sv. 33cm

Fornitura e posa in opera di canali di gronda, scossaline e converse per
compluvi in lastra du alluminio preverniciata su un lato, in colori standard (
testa di moro o bianco grigio), chiodati con rivetti in alluminio, compresi i
tiranti di sostegno interni,uno per ogni metro, in opera: eventualita rare e da
valutare caso per caso: spessore mm 0,8 , sviluppo cm 33

- Giunto: 12+6,03+3,65

€/m

18,90

89

Fornitura e posa di nuovi pluviali @100mm

Fornitura e posa in opera di canali di gronda, scossaline e converse per
compluvi in lastra du alluminio preverniciata su un lato, in colori standard (
testa di moro o bianco grigio), chiodati con rivetti in alluminio, compresi i
tiranti di sostegno interni,uno per ogni metro, in opera: eventualita rare e da
valutare caso per caso: spessore mm 0,8 , sviluppo cm 33

- 5x8H m

€/m

14,80

90

Assistenza alla posa delle scossaline

Assistenze murarie alla posa in opera di canali, converse, scossaline, pluviali
e di copertura di tetto e relativi pezzi speciali in lamiera di ferro o rame con
sviluppo fino a cm 66:

-15+ 21,68

€/m

4,50

indicato

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente




91

Ripristino della zoccolatura esterna in spacco di cava

Fornitura e posa di zoccolatura esterna di facciata in lastroni a spacco di
cava, della stessa tipologia di quella esistente, lunghezza a correre, con
faccia vista a spacco e coste lavorate a macchina, spessore 4-6 cm. Nella
voce si ritiene compreso ogni onere per dare lavoro finito a regola d'arte

- 4,52 + 4

€/m

53,00

92

Movimentazione materiali in cantiere

Trasporto di materiali di qualsiasi natura dall'interno all’esterno del fabbricato,
compreso I'abbassamento fino al piano di carico, con I'utilizzo di secchi o
carriole, compreso carico e scarico a mano:

- Pavimento: (10,8x0,12)
- Pareti interne: 23,22x0,12
- Pavimento interrato: 19,92x0,3
- Zoccolatura in pietra: 6,5x0,05
- Rimozione pareti esterne: 25,54x0,275
- Solaio in latero-cemento = 4,89x0,25
- Pilastri in c.a.: 0,54
- Copertura: (23,4x0,04)+(9x0,08)
- Getto provvisorio in c.a. tasche setto S1 e S2:
SOMMANO

mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc

€/mc

65,00

93

Trasporto alle discariche

Trasporto agli impianti di smaltimento/recupero di materiali non compatti
(peso medio al m3, kg 1.700 - Codice Europeo Rifiuti CER 17 09 04),
escluso I'onere di accesso alla discarica ed eventuali analisi di laboratorio,
misurati prima del carico, fino ad una distanza di km 5, compreso il carico
effettuato con piccoli mezzi meccanici su: autocarro fino a 6 t di portata utile

- Macerie:
- Terre e rocce da scavo: (20,33-9,43)
SOMMANO

mc
mc
mcC

€/mc

80,00

94

Accesso alle discariche materiali da demolizione

Accesso alle discariche (COMPRESA ECOTASSA) per conferimento
materiali non compatti (peso medio al m3 kg 1.700): macerie derivanti da
attivita di costruzione e demolizione (Codice Europeo Rifiuti - C.E.R. 2002 -
17 09 04) : rifiuto con impurita tra il 15 e il 30%

-21,21x1,7

ton

€/ton

12,00

95

Accesso alle discariche terre e rocce da scavo

Accesso alle discariche ( COMPRESA ECOTASSA) per conferimento
materiali non compatti (peso medio al m3 kg 1.700): terre e rocce da scavo
(Codice Europeo Rifiuti - C.E.R. 2002 - 17 05 04): rifiuto con impurita tra il 15
e il 30%

-10,9x 1,7

ton

€/ton

14,00

96

Formazione/ripristino del prato

Formazione del prato con lavorazioni tipo fresatura per una profondita di 20-
25 cm, affinamento del terreno, livellamento, asportazione di elementi
estranei, restrellatura, seminagione, rullatura, compresi: miscuglio di semi di
graminacee nella quantita di 20-25 g/m2, con 100 g/m2 di concime organico
minerale e primo taglio: fino a 300 m2

- 8,5x13,5

mq

€/mq

5,05

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente

indicato




RINFORZO ANTIRIBALTAMENTO TAMPONAMENTI

97

Trabattello

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di
lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezione e quanto altro previsto
dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a
fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6m

- n° 2 trabattelli per 3 mesi cadauno

mese

€/mese

62,20

98

Analisi prezzo 13 e Analisi prezzo 14

Rinforzo tamponamenti (all'esterno)

Esecuzione di cucitura dei tamponamenti di facciata esistenti, mediante
l'installazione a secco con barre elicoidali certificate EN 845-1/2008 in acciaio
inox AISI 316, provviste di marcatura CE, in apposito foro pilota nell'elemento
strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici
ammalorate, fornite e poste in opera mediante apposito mandrino a
percussione, - con caratteristiche tecniche certificate: carico di rottura a
trazione > 16,2 kN; carico di rottura a taglio > 9,5kN; modulo elastico >
150GPa; deformazione ultima a rottura > 3%; area nominale 15,5 mmz2. Sono
compresi: a) la realizzazione del foro pilota di opportuno diametro in funzione
della barra e del tipo di materiale componente I'elemento da rinforzare; b)
installazione della barra all'interno del foro mediante apposito mandrino ed
eventuale prolunga in funzione della lunghezza della barra; c) eventuale
stuccatura del foro mediante opportuno materiale in funzione del tipo di
supporto. |l prezzo é riferito al numero di barre effettivamente poste in opera.
E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono altresi comprese
I'esecuzione delle prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post -
intervento e tutti i sussidi necessari per I'esecuzione dei lavori

- barre di collegamento del doppio paramento (lotto 3B)

cad

€/cad

21,97

- barre di collegamento del tamponamento esterno alla struttura in c.a.
esistente

cad

€/cad

22,51

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente

indicato




IMPIANTI
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Analisi prezzo 15

Opere impianto idraulico

Rimozioni, modifiche e ripristini dell'apparecchiatura idraulica relativa
allimpianto idrico-sanitario, riscaldamento e di condizionamento, antincendio
e fornitura gas, in ragione delle interferenze e/o necessita per I'esecuzione
delle opere strutturali oggetto dell'appalto. Nella presente voce si intende
compreso la necessaria assistenza muraria e tutte le lavorazioni necessarie
per ripristinare tal quale lo stato dei luoghi antecedente ai lavori, sia per
quanto oggi visibile sia per quanto dovesse emergere dalle demolizioni di
muratura, solai, ecc. L'impianto dovra essere sostituito perfettamente
funzionante e completo delle necessarie dichiarazioni per quanto eseguito.
Comprese assistenze murarie

a corpo

4433,05

100

Analisi prezzo 16

Opere impianto elettrico

Rimozioni, modifiche, protezioni e ripristini delle apparecchiature elettriche,
dei corpi illuminanti, dei punti e delle relative linee di distribuzione, in ragione
delle interferenze e/o necessita per I'esecuzione delle opere strutturali
oggetto dell'appalto. Nella presente voce si intende compreso la necessaria
assistenza muraria e tutte le lavorazioi necessarie per ripristinare tal quale lo
stato dei luoghi antecedente ai lavori, sia per quanto oggi visibile sia per
quanto dovesse emergere dalle demolizioni di muratura, solai, ecc.
L'impianto dovra essere sostituito perfettamente funzionante e completo
delle necessarie dichiarazioni per quanto eseguito. Comprese assistenze
murarie

a corpo

8929,92

ULTERIORI COSTI DELLA SICUREZZA

101

Costi della sicurezza
Ulteriori costi della sicurezza, non gia ricompresi nelle precedenti voci - Vedi
capitolo stima dei costi elaborato nel PSC -

a corpo

375,35

Nota bene:

| prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario delle opere edili della Provincia di Mantova
(1 °semestre 2017 e dal Prezzario delle opere pubbliche della Regione Lombardia (2011)
ad eccezione delle voci per le quali € stata invece redatta opportuna analisi prezzi

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente

indicato




ANALISI PREZZ1



ANALISI PREZZO 1 - VOCE 23

Micropali di sottofondazione o di consolidamento eseguiti mediante sonda a rotazione con circolazione

d'acqua, esclusa la fornitura e posa dell'armatura tubolare in acciaio, compresa la cementazione pari al

doppio del volume teorico del foro. Prezzo per terreno di normale consistenza, esclusa la preparazione
necessaria per consentire la manovrabilita' dei macchinari occorrenti, ed escluso I'onere per eventuali prove
di carico: per un minimo di 300 m - diametro 300 mm. Nel prezzo si ritiene compreso il sovrapprezzo per la
realizzazione di micropali di fondazione in luoghi confinati

Cod. |Elementi per analisi U.M. Costo unitario
1 |Manodopera
- operaio specializzato: 0,55h x 35,5€/h
- operaio qualificato: 0,55h x 33,00€/h
- operaio comune: 0,55x29,80€/h
m €/m 54,06
2 |Materiale a pié d'opera
Boiacca: 0,082mc x 88 €/mc m €/m 7,21
3 [Noleggi e trasporti
- compressore: 0,55 h x 40,50 €/h
- Atrezzatura trivellazione: 0,55h x 85 €/h
- Macchina da iniezione a pressione: 0,55h x 38€/h
m €/m 89,92
4 [Spese generali 13%
m €/m 19,65
5 |Utile d'Impresa 10%
m €/m 17,08
TOTALE| €/m 187,92

ANALISI PREZZO 2 - VOCE 25

Esecuzione di prova di carico di tipo statico su micropali mediante martinetti oleodinamici e travi di
centinatura ancorate ai pali adiacenti. Compreso la relazione finale (n° 1 micropalo)

Cod. |Elementi per analisi U.M. Costo unitario
1 |Manodopera
- tecnico specializzato: 6h x 55 €/h
- operaio qualificato: 8h x 33€/h
- operaio comune: 8h x 29,50€/h
a corpo 830,00
2 |Noleggi e trasporti
- travi di contrasto e barre di ancoraggio a trazione a corpo 300,00
- martinetto oleodinamico a corpo 150,00
- comparatori centesimale a corpo 150,00
3 |Spese generali 13%
a corpo 185,90
4 [Utile d'Impresa 10%
a corpo 161,59
TOTALE|a corpo 1.777,49




ANALISI PREZZO 3 - VOCE 28

Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante formazione di fori di
diametro massimo 30 mm e profondita fino a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel
calcestruzzo esistente, compresa la pulizia, il lavaggio e bagnatura a saturazione dei fori, la sigillatura
mediante malta cementizia espansiva a rapida presa o resine epossidiche e connettori 12-14-16-18 ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte

Cod. |Elementi per analisi U.M. Costo unitario

1 |Perforazioni

Perforazione di calcestruzzo per una profondita media di 15cm fino a fori
2 24mm

0,15x63,41€/ml cad €/cad 9,51

2 [Fornitura e posa di barre

Fornitura e posa in opera di spezzoni ¢ 16mm con lunghezza media
80cm
1,578Kg/mx0,8x1,15€/Kg cad €/cad 1,45

3 [Fornitura e posa di resina

Fornitura e posa in opera di resina per l'inghisaggio delle barre

41,88/35 cad €/cad 1,17

4 |Spese generali 13% su (2+3)

cad €/cad 0,34

5 [Utile d'Impresa 10% su (2+3)

cad €/cad 0,26

TOTALE| €/cad 12,73




ANALISI PREZZO 4 - VOCE 42

Attivita di smontaggio e rimontaggio al termine dei lavori della struttura metallica di arredo posto nel

prospetto nord in corrispondenza dell'ingresso principale della sede scolastica. Le attivita consistono in:
taglio in sezione della struttura metallica durante lo smontaggio, la smuratura degli elementi di fissaggio, la
cernita del materiale nel luogo di deposito provvisorio, la ricollocazione in opera mediante il fissaggio dello

stesso con idonee piastre metalliche, le bullonature di fissaggio, saldatura in opera, carteggiatura e

spolveratura, una mano di antiruggine e verniciatura finale (Tinta come l'esistente). Nella presente voce si
ritiene compreso ogni onere per dare lavoro finito a regola d'arte.

Cod. |Elementi per analisi U.M. Costo unitario
1 |Manodopera per lo smontaggio e rimontaggio
Manodopera per lo smontaggio della struttura , lavorazione della porzione
di carpenteria metallica smontata per formazione di nuovi fissaggi e
successiva riccollocazione mediante saldature ed inghisaggio di tasselli
- operaio comune: 16h x 33 €/h a corpo 528,00
- operaio specializzato: 8h x 35,50 €/h a corpo 284,00
2 [Materiale di consumo
Materiale di consumo piu il fissaggio con chimico alla parete esistente
(ancorante chimico tipo HILTI HIT-RE 500 V3 e bussola filettata e viti in
acciaio classe 8.8) a corpo 300,00
3 _[Noleggio e trasporti
Nolo di autogru per lo smontaggio e successiva ricollocazione
-16h x 72 €/h a corpo 1152,00
4 [Carteggiatura, antiruggine e tinteggiatura
Trattamento di verniciatura compreso la preparazione iniziale delle
superfici con carteggiatura generale della carpenteria metallica, fondo
antiruggine e successiva verniciatura a 2 tinte come I'esistente (S=15mq)
- Materiale da consumo:
Cartavetrata / dischi da smeriglio a corpo 50,00
Antiruggine a corpo 95,00
Vernice a corpo 150,00
- Manodopera operaio specializzato: 16 h x 34,74 €/h a corpo 555,36
5 |[Spese generali (13%) - su 1+2+3+4
a corpo 404,87
6 |Utile d'impresa (10%) - su 1+2+3+4+5
a corpo 351,92
TOTALE|a corpo 3.871,14




ANALISI PREZZO 5 - VOCI 52,56

Calcestruzzo autocompattante con classe di esposizione XC1, classe di spandimento SF3 (760-850 mm) e
classe di consistenza SCC, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1,
UNI 11104, UNI EN 206-9 e D.M. 17.01.2018, in opera, per murature in elevazione fuori terra, anche armate,
di spessore uguale o superiore a cm 20, gettato con ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte:
C30/37 (Rck >37 N/mm2). sovrapprezzo per l'utilizzo di un aggregato con diametro massimo di 16 mm.

Cod. |Elementi per analisi U.M. Costo unitario

1 |Fornitura e posa di calcestruzzo C30/37

mc €mc 131,50

2 |Extracosto per consistenza SCC (dmax 16mm)

mc €/mc 20,00

3 |Spese generali 13% (su 2)

mc €/mc 2,60

4 |[Utile d'Impresa 10% (su 2 e 3)

mc €/mc 2,26

TOTALE| €/mc 156,36

ANALISI PREZZO 6 - VOCE 60

Fornitura e posa di rivestimenti di murature in listelli di cotto compresi pezzi speciali, stuccatura e pulizia
finale: listelli in cotto a faccia-vista

Cod. |Elementi per analisi U.M. Costo unitario

1 [Materiale

- Fornitura di listelli 24x55mm cotto facciavista (tipo esistente) 1,2€/cad x

64 cad/mq mq €/mq 76,80
2 [Materiale di consumo

Malta mq €/mq 2,50
3 [Manodopera

-1,2hx 33 €/h mq €/mq 39,60

4 |Spese generali 13%

mq €/mq 15,46

5 [Utile d'Impresa 10%

mq €/mq 13,44

TOTALE| €mq 147,78




ANALISI PREZZO 7 - VOCI 64, 66

Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica, dato in opera con una mano di antiruggine, realizzata in profili
metallici assemblati in sito mediante bullonatura, compresi i tasselli di fissaggio alla struttura esistente ed ogni altro
onere e magistero per dare lavoro finito a regola d'arte. (vedi elaborati grafici esecutivi) Nella seguente voce si ritiene
compreso l'utilizzo di idonea atrezzatura per il tiro in quota del materiale

Cod. |Elementi per analisi U.M. Costo unitario

1 |Lavorazione della struttura

Lavorazione della struttura, forata e imbullonata, compreso saldatura,
sfridi, tagli piegature, bulloni, dadi e piastre (per travature composte e a
traliccio) e tutto il necessario per dare lavoro finito come rappresentato
nella tavola esecutiva

kg €/kg 7,80

2 |Extracosto applicazione di antiruggine

Zincatura a caldo di carpenteria strutturale

kg €/kg 0,95

TOTALE| €/kg 8,75

ANALISI PREZZO 8 - VOCE 68

Ripristino del solaio in latero-cemento demolito, compresa idonea protezione e sigillatura. Si ritiene inoltre
compreso l'inghisaggio delle barre alla struttura esistente ed ogni altro indispensabile per dare lavoro finito a
regola d'arte.

Cod. |Elementi per analisi U.M. Costo unitario

1 |Fornitura e posa in opera di struttura

Fornitura e posa in opera di solaio in latero-cemento, avente uno
spessore di 16+4 cm

mq €/mq 58,60

Extracosto per getto a mano del calcestruzzo di completamento e
2 |opere complementari

3/4h x 25€/h mq €/mq 18,75

3 [Formazione di inghisaggi con resina

Fornitura e posa di barre inghisate con resina per I'ancoraggio alle
estremita con @16mm (vedi analisi prezzo voce 22)
12 barre x 12,73 €/cad = 152,76€ / 10,5mq mq €/mq 14,54

4 |[Spese generali su (1+2) al 13%

mq €/mq 10,05

5 |Utile d'Impresa su (1+2) al 10%

mq €/mq 7,73

TOTALE| €/mqg 109,67




ANALISI PREZZO 9 - VOCE 69

Giunto strutturale di dilatazione a parete/soffitto ad altezza fissa di 12mm, con profilo portante in alluminio e
alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per una larghezza massima del giunto di 40mm,
movimento totale del profilo 10=5 mm, larghezza visibile 45mm ed elementi pari a m 4,00, da fissare sulla
muratura portante (sotto intonaco) in corrispondenza del giunto

Cod. |Elementi per analisi U.M. Costo unitario
1 |Manodopera per l'installazione
2 persone x 2h x 35,23 €/h = 140,92€ / 5m = 28,18 €/m
Attivita eseguita da operaio specializzato m €/m 28,18
2 [Fornitura del materiale
m €/m 70,00
3 [Malta antiritiro autolivellante per basamenti
2,62 €/Kg x (5x0,02x0,3)x1800Kg = 141,48€ / 5m = 28,30 €/m
m €/m 28,30
4 [Tasselli meccanici per il fissaggio nel cls
1,10 €/cad x 30 cad = 33€ / 5m = 6,6 €/m
m €/m 6,60
5 |Spese generali 13%
m €/m 17,30
6 [Utile d'Impresa 10%
m €/m 15,04
TOTALE[ €/m 165,42

ANALISI PREZZO 10 - VOCE 72

Formazione di livellina: Rasatura autolivellante con materiale a base cementizia, dello spessore di 10 - 20
mm, su caldane gia predisposte, per la posa di pavimenti in ceramica a colla, legno e vinilici

Cod. |Elementi per analisi U.M. Costo unitario
1 |Nolo attrezzatura
mq €/mq 1,10
2 |Materiali
mq €/mq 17,50
3 [Manodopera
0,20h x 33,00€/h mq €/mq 6,60
4 |Spese generali 13%
mq €/mq 3,28
5 [Utile d'Impresa 10%
mq €/mq 2,85
TOTALE| €/mq 31,30




ANALISI PREZZO 11 - VOCE 81

Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento certificata (tipo SICURTECTO Basic o similare) eseguita con
lastre in gesso rivestito, armate mediante accoppiamento solidale con rete a doppia orditura in fibra di vetro, in CLASSE A2-
s1,d0 di reazione al fuoco, spessore 13 mm, fissate attraverso viti autoforanti (con punta a chiodo e testa svasata)
all'intelaiatura primaria in profilati sagomati C60x27x0,7 mm in acciaio zincato ad elevata resistenza meccanica secondo la
normativa EN 14195, ancorati ai travetti del solaio attraverso tasselli meccanici ad espansione, classe 8.8 secondo norma UNI
5739 - DIN 933, con bussola in ottone e cavaliere in acciaio zincato di connessione, spessore 1,2 mm, con resistenza a
strappo superiore a 150 kg. La controsoffittatura antisfondellamento dovra essere completa di pannelli in polistirolo in CLASSE
E di resistenza al fuoco, spessore 20 mm, inseriti nell'intercapedine tra lastre ed intradosso del solaio e di guide U28x30x0,5
mm in acciaio zincato per il fissaggio lungo le pareti perimetrali.

Con finitura di garza adesiva e due mani di stucco lungo i bordi delle lastre, ed un cordolo di silicone verniciabile lungo il
perimetro. L'intera superficie dovra essere predisposta per le opere di tinteggiatura mediante rasatura con finitura liscia o con
rasante effetto intonaco civile, tale scelta sara in capo alla D.L. La determinazione dell'interasse dell'intelaiatura primaria verra
valutata caso per caso nella fase di progetto della messa in sicurezza, valutando il rischio di sfondellamento specifico per un
coefficiente di sicurezza >2,5 che sara garantito da un Certificato rilasciato da ente accreditato, che attesta I'esecuzione di
analisi numeriche e di prove di laboratorio statiche, cicliche e di caratterizzazione dinamica sulla controsoffittatura
antisfondellamento che ha capacita portante di risposta flessionale di 115 kg/mq, unitamente alla relazione tecnica firmata da
professionista abilitato attestante I'esecuzione di prove a trazione strumentali, realizzate in opera e a campione per tipologia di
travetto e/o solaio, dei fissaggi ai travetti con un carico >60 kg verificato mediante dinamometro elettronico.

Cod. |Elementi per analisi U.M. Costo unitario

1 |Manodopera per l'installazione

- Operaio qualificato: 0,5h/mq x 26,62€/h
- Operaio comune: 0,5h/mq x 23,96€/h mq €mq 25,29

2 |Materiali e forniture

Materiale (orditura metallica, cartongesso, viti, ecc.)
- a Corpo: mq €/mq 16,92

3 |Spese generali 15%

mq €/mq 6,33

4 |Utile d'Impresa 10%

mq €/mq 4,85

TOTALE| €/mqg 53,39

ANALISI PREZZ0O 12 - VOCE 82

Fornitura e posa in opera di angolari in alluminio presso piegato verniciato a polvere con tinte RAL da
definire con la DL, utilizzato come elemento di chiusura e finitura del controsoffitto, di dimensioni da definire
in cantiere

Cod. |Elementi per analisi U.M. Costo unitario

1 |Manodopera per l'installazione

- Operaio qualificato: 0,06h/m x 26,62€/h
- Operaio comune: 0,06h/mqg x 23,96€/h m €/m 3,04

2 |Materiali e forniture

m €/m 2,50

3 |Spese generali 15%

m €/m 0,83

4 |Utile d'Impresa 10%

m €/m 0,63

TOTALE| €/m 7,00




ANALISI PREZZO 13 - VOCE 98A

Esecuzione di cucitura dei tamponamenti di facciata esistenti, mediante l'installazione a secco con barre
elicoidali @8mm certificate EN 845-1/2008 in acciaio inox AlSI 316, provviste di marcatura CE, in apposito
foro pilota nell'elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate,
fornite e poste in opera mediante apposito mandrino a percussione, - con caratteristiche tecniche certificate:
carico di rottura a trazione > 16,2 kN; carico di rottura a taglio > 9,5kN; modulo elastico > 150GPa;
deformazione ultima a rottura > 3%; area nominale 15,5 mm?. Sono compresi: a) la realizzazione del foro
pilota di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente I'elemento da
rinforzare; b) installazione della barra @8mm all'interno del foro mediante apposito mandrino ed eventuale
prolunga in funzione della lunghezza della barra; c) eventuale stuccatura del foro mediante opportuno
materiale in funzione del tipo di supporto. Il prezzo ¢ riferito al numero di barre effettivamente poste in opera.
E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti € quanto altro occorre per dare |l
lavoro finito. Sono altresi comprese I'esecuzione delle prove di accettazione del materiale, le indagini pre e
post - intervento e tutti i sussidi necessari per I'esecuzione dei lavori

Cod. |Elementi per analisi U.M. Costo unitario

1 |Perforazione con trapano e pulizia del foro

Operaio qualificato: 0,08h/cad x 26,47€/h
Operaio specializzato: 0,08h/cad x 28,47€/h cad €/cad 412

2 |Installazione della barra e stuccatura del foro

Operaio qualificato: 0,08h/cad x 26,47€/h
Operaio specializzato: 0,08h/cad x 28,47€/h cad €/cad 4,12

3 [Materiali a pié d'opera

Barre elicoidali (500mm)
Iniezioni di betoncino cementizio cad €/cad 8,32

4 [Noli e trasporti

Nolo di strumentazione da cantiere
Trasporto di materiali di consumo e smaltimento di rifiuti speciali cad €/cad 0,80

5 |[Spese generali 15% su (2+3+4)

cad €/cad 2,60

6 |Utile d'Impresa 10% su (2+3+4+5)

cad €/cad 2,00

TOTALE| €/cad 21,97




ANALISI PREZZO 14 - VOCE 98B

Esecuzione di cucitura dei tamponamenti di facciata esistenti, mediante l'installazione a secco con barre
elicoidali @10mm certificate EN 845-1/2008 in acciaio inox AlSI 316, provviste di marcatura CE, in apposito
foro pilota nell'elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate,
fornite e poste in opera mediante apposito mandrino a percussione, - con caratteristiche tecniche certificate:
carico di rottura a trazione > 16,2 kN; carico di rottura a taglio > 9,5kN; modulo elastico > 150GPa;
deformazione ultima a rottura > 3%; area nominale 15,5 mm?. Sono compresi: a) la realizzazione del foro
pilota di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente I'elemento da
rinforzare; b) installazione della barra @10mm all'interno del foro mediante apposito mandrino ed eventuale
prolunga in funzione della lunghezza della barra; c) eventuale stuccatura del foro mediante opportuno
materiale in funzione del tipo di supporto. Il prezzo ¢ riferito al numero di barre effettivamente poste in opera.
E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti € quanto altro occorre per dare |l
lavoro finito. Sono altresi comprese I'esecuzione delle prove di accettazione del materiale, le indagini pre e
post - intervento e tutti i sussidi necessari per I'esecuzione dei lavori

Cod. |Elementi per analisi U.M. Costo unitario

1 |Perforazione con trapano e pulizia del foro

Operaio qualificato: 0,06h/cad x 26,47€/h
Operaio specializzato: 0,06h/cad x 28,47€/h cad €/cad 3,30

2 |Installazione della barra e stuccatura del foro

Operaio qualificato: 0,06h/cad x 26,47€/h
Operaio specializzato: 0,06h/cad x 28,47€/h cad €/cad 3,30

3 [Materiali a pié d'opera

Barre elicoidali (400mm)
Iniezioni di betoncino cementizio cad €/cad 10,40

4 [Noli e trasporti

Nolo di strumentazione da cantiere
Trasporto di materiali di consumo e smaltimento di rifiuti speciali cad €/cad 0,80

5 |[Spese generali 15% su (2+3+4)

cad €/cad 2,67

6 |Utile d'Impresa 10% su (2+3+4+5)

cad €/cad 2,05

TOTALE| €/cad 22,51




ANALISI PREZZO 15 - VOCE 99

Rimozioni, modifiche e ripristini dell'apparecchiatura idraulica relativa allimpianto idrico-sanitario, riscaldamento e di
condizionamento, antincendio e fornitura gas, in ragione delle interferenze e/o necessita per I'esecuzione delle opere
strutturali oggetto dell'appalto. Nella presente voce si intende compreso la necessaria assistenza muraria e tutte le
lavorazioi necessarie per ripristinare tal quale lo stato dei luoghi antecedente ai lavori, sia per quanto oggi visibile sia
per quanto dovesse emergere dalle demolizioni di muratura, solai, ecc. L'impianto dovra essere sostituito
perfettamente funzionante e completo delle necessarie dichiarazioni per quanto eseguito.

Cod.

Elementi per analisi

U.M.

Costo unitario

Spostamento provvisorio dell'impianto idraulico interferente

Messa in sicurezza dell'impianto, compreso lo smontaggio, le deviazioni,
gli spostamenti e il successivo ripristino degli impianti in genere che
interferiscono con le attivita in progetto (per la formazione del giunto
strutturale, dei nuovi setti in c.a. e per il rinforzo delle pareti perimetrali)

Smontaggio: 2 persone x 2,5h x 4 giorni x 33€/h
Rimontaggio: 2 persone x 5,5h x 4 giorni x 33€/h
Materiale da consumo: 100€

a corpo

2212,00

Spostamento delle tubazioni nel piano interrato

12mt x 10,5

a corpo

126,00

Maggiorazione per incremento di manutenzioni straordinarie

15%

a corpo

350,70

Assistenza muraria 30%

a corpo

806,61

Spese generali su (1+2+3+4) al 13%

a corpo

303,94

Utile d'Impresa su (1+2+3+4) al 10%

a corpo

233,80

Verifica e collaudo dell'impianto

Verifica e collaudo dell'impianto realizzato compreso dei relativi certificati,
dichiarazioni di conformita e/o rispondenza

a corpo

400,00

TOTALE

acorpo 4.433,05




ANALISI PREZZO 16 - VOCE 100

Rimozioni, modifiche, protezioni e ripristini delle apparecchiature elettriche, dei corpi illuminanti, dei punti e
delle relative linee di distribuzione, in ragione delle interferenze e/o necessita per I'esecuzione delle opere
strutturali oggetto dell'appalto. Nella presente voce si intende compreso la necessaria assistenza muraria e
tutte le lavorazioi necessarie per ripristinare tal quale lo stato dei luoghi antecedente ai lavori, sia per quanto
oggi visibile sia per quanto dovesse emergere dalle demolizioni di muratura, solai, ecc. L'impianto dovra
essere sostituito perfettamente funzionante e completo delle necessarie dichiarazioni per quanto eseguito.

Cod. |Elementi per analisi U.M. Costo unitario
1 |Rimozione e ricollocazione di plafoniere e luci di emergenza
Rimozione e successiva ricollocazione di n°54 plafoniere e n°26 luci di
emergenza, compreso le canaline e le tubazioni in genere ed ogni onere
per la protezione delle linee durante le lavorazioni
- 1 pers. x 2h 26,5€/h = 53€/cad x (54+26)cad a corpo 4240,00
2 [Rimozione e ricollocazione di prese / interrutori
Rimozione di punti presa / interruttori, compresa la successiva
ricollocazione, le protezioni della componentistica che restano durante le
attivita, ecc.
- 2 persone x 26,5€/h x 8 h a corpo 424,00
3 [Scatole di derivazione
Smontaggio di scatole di derivazione, compresa la successiva protezione
durante le attivita e la ricollocazione.
a corpo 100,00
4 |Maggiorazione per incremento di manutenzioni straordinarie
15% a corpo 714,60
5 |Assistenza muraria 40%
a corpo 1905,60
6 |[Spese generali su (1+2+3+4) al 13%
a corpo 619,32
7 |Utile d'Impresa su (1+2+3+4) al 10%
a corpo 476,40
8 [Verifica e collaudo dell'impianto
Verifica e collaudo dell'impianto realizzato compresi i relativi certificati e
dichiarazioni di rispondenza a fine lavori
a corpo 450,00

TOTALE

acorpo 8.929,92




