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ELENCO PREZZI UNITARI 



Cod. Tipo di apprestamento U.M.

1 Accantieramento
Allestimento generale del cantiere con predisposizione del quadro elettrico 

generale; allestimento di passerelle ed area di lavoro ivi comprese la pulizia e 

lo sgombero a fine lavori, installazione e predisposizione del WC 

(eventualmente chimici), occupazione di suolo pubblico, posizionamento 

dell'opportuna segnaletica interna al cantiere e sulla pubblica via, dotazioni di 

sicurezza infermieristica e antincendio ed ogni quant'altro necessario per 

ottenere un luogo di lavoro a norma di Legge. (da definire con il layout del 

PSC)
a corpo 1.000,00

 - oneri speciali della sicurezza per l'evacuazione fumi delle macchine 

operatrici negli spazi confinati e ventilazioni ricambio d'aria

a corpo 2.000,00

2 Cartelli di cantiere
Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, 

dimensioni mm 250x350, spessore mm 0,5 distanza lettura max 4 metri

 - 27m x 2,5H m cad €/cad 8,67

3 Impianto elettrico di cantiere
Impianto elettrico di cantiere per cantiere medio con collegamento al quadro elettrico 

di cantiere e posizionamento delle linee di alimentazione con fissaggio dei cavi a 

parete o realizzazione di schermature di protezione anti-tranciamento come indicato 

dal coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione. Il titolo è comprensivo della 

redazione dell'attestazione di conformità e dei successivi aggiornamenti e dell'invio 

della documentazione all'ente preposto al controllo. Il titolo è comprensivo inoltre 

della valutazione della necessità dell'impianto di protezione delle scariche 

atmosferiche e della sua realizzazione o rilascio dichiarazione scritta di non 

necessità

cad €/cad 350,00

4 Impianto di messa terra
Impianto di terra per cantiere medio. Il titolo è comprensivo della redazione 

dell'attestazione di conformità e dei successivi aggiornamenti e dell'invio all'ente 

preposto per il controllo

cad €/cad 350,00

5 Recinzione di cantiere in rete elettrosaldata
Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2000 mm e 

larghezza 3500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 250 x 250 

mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in 

calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con 

giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:

- allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori m €/m 1,15
- costo di utilizzo mensile (6 mesi) m €/m 0,32

ELENCO PREZZI UNITARI - 1° STRALCIO                       
PROGETTO DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI, ELEMENTI NON 

STRUTTURALI STRUTTURALI E ADEGUAMENTO SISMICO DEL 1° STRALCIO -LOTTO 

3B DELLA SEDE DEL LICEO "BELFIORE"                                         

Via Tione 2, - 46100 - Mantova (MN)

ACCANTIERAMENTO

Costo unitario

TOTALE =

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente 

indicato



6 Recinzione di protezione in tavole di abete
Recinzione di protezione esterna con steccato in tavole di abete, fissato alla 

parte inferiore del ponte di servizio o ad apposita struttura metallica 

indipendente (da computarsi entrambi a parte), compreso noleggio del 

materiale per tutta la durata dei lavori, trattamento protettivo del materiale, 

impianto di segnaletica a norma, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere 

a fine lavori

 - 22m x 2,5H m mq €/mq 17,27

7 Baracca per spogliatoio e uffici
Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e 

orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetti e 

basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 

dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il 

sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, 

con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di 

poliuretano espanso autoestinguente densità 40 Kg/mc, pavimenti in pannelli di 

agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile 

omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con basse di protezione esterne, 

impianto elettrico rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di 

protezione esterne, impianto elettrico e scatole in materiale termoplastico 

autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale:soluzioni per 

mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; costo di utilizzo 

della soluzione per un mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4920 mm x 2460 mm con 

altezza pari a 2400 mm

 - durata complessiva cantiere: 6 mesi cad €/cad 85,40

8 Trasporto, montaggio e smontaggio baraccamenti
Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari 

componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizio

cad €/cad 618,33

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente 

indicato



9 Protezione pavimenti interni con teli in polietilene
Fornitura e posa in opera di teli in polietilene per protezioni interne da 100 

gr/m2 circa , eseguita con l’ausilio di materiale vario di fissaggio, compresa la 

successiva rimozione dei materiali utilizzati e del materiale a perdere:(prezzo 

indicativo) protezione per pavimenti e superfici orizzontali

mq €/mq 1,50

10 Protezione pareti verticali con teli in polietilene
Fornitura e posa in opera di teli in polietilene per protezioni interne da 100 

gr/m2 circa , eseguita con l’ausilio di materiale vario di fissaggio, compresa la 

successiva rimozione dei materiali utilizzati e del materiale a perdere:(prezzo 

indicativo) protezione per pareti e superfici verticali

 - (189+6,68+9,34+1,6+1,84+1,7)x3,26H m mq €/mq 3,00

11 Smontaggio serramenti in alluminio
Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa 

l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle 

grappe o tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e 

l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio; 

escluso il solo calo in basso

 - rialzato - per creazione giunto: (0,86x1,5) mq

SOMMANO mq €/mq 21,90

12 Rimozione di davanzali e soglie (accatastamento)
Rimozione, escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per 

l’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle 

macerie alle discariche e l’onere di accesso alle stesse, eventuali opere di 

presidio, di: rimozione e recupero di gradini in pietra

 - rialzato - per creazione giunto: 1x1 m €/m 40,00

13 Taglio del davanzale delle finestre nel piano interrato
Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con 

motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, 

finestre e demolizioni controllate: strutture in laterizio: profondità di taglio fino 

a 100 mm

 - In corrispondenza del controvento metallico, setto 4: m €/m 41,34

14 Rimozione di controsoffitto esistente
Rimozione, escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per 

l’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle 

macerie alle discariche e l’onere di accesso alle stesse, eventuali opere di 

presidio, di: controsoffittatura in pannelli di gesso

mq €/mq 5,35

15 Rimozione di battiscopa in marmo
Rimozione, escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per 

l’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle 

macerie alle discariche e l’onere di accesso alle stesse, eventuali opere di 

presidio, di: zoccolini interni in ceramica o marmo

 - lotto 3B: 18,18+21,36+49,69+13,54+12,56+10,8+36,74 m €/m 1,20

 - INTERVENTI EDILIZI 1° STRALCIO _ LOTTO 3 B -

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente 

indicato



16 Rimozione pavimento interno in graniglia
Rimozione, escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per 

l’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle 

macerie alle discariche e l’onere di accesso alle stesse, eventuali opere di 

presidio, di: pavimenti in marmette o marmettoni, compreso il sottostante 

strato di malta di allettamento

 - lotto 3B: mq €/mq 12,00

17 Demolizione in breccia di sottofondo interno
Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: l’eventuale 

ponteggio, le operazioni necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al 

piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l’onere di 

accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: sottofondi in sabbia, 

ghiaia, malta, argilla espansa, polistirolo                                                                                               

. Spessore ipotizzato 10cm: 1,55x10

 - S1+S2 mq

 - S3 mq

 - Formazione giunto mq

SOMMANO mq €/mq 15,50

18 Demolizione di tavolato interno sp. 12cm
Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: l’eventuale 

ponteggio, le operazioni necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al 

piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l’onere di 

accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: tavolati spessore 12 cm 

(una testa in mattoni pieni o doppio uni) compreso intonaco

 - interrato: 3,65x2,64H + 2,1x0,8 mq

 - rialzato: 3,65x3,26H + (0,5+0,5)x3,26H m mq

SOMMANO mq €/mq 16,50

19 Demolizione di gradino in c.a. nell'interrato
Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: l’eventuale 

ponteggio, le operazioni necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al 

piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l’onere di 

accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: Stuttura in c.a.

 - Gradino piano interrato: 1,25x0,2x0,3 mc €/mc 310,00

20 Taglio del battuto in cls interno
Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o 

diesel (pavimentazione e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio 

anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e 

demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.    

. Profondità di taglio 130 - 150 mm

 - piano interrato: m €/m 32,77

21 Demolizione in breccia del pavimento in cls interrato
Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: l’eventuale 

ponteggio, le operazioni necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al 

piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l’onere di 

accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: sottofondi in calcestruzzo. 

(Nella voce si ritiene compreso l'onere per la formazione di idonea rampa di 

lavoro per il posizionamento dei mezzi di cantiere per la realizzazione dei 

micropali di fondazione)                                                                                                             

. Spessore ipotizzato 30cm: 

 - piano interrato: 19,92 mq €/mq 54,00

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente 

indicato



22 Scavo a sezione obbligata (fino a 1,5m)
Scavo di fondazione in sezione ristretta, escluse le eventuali sbadacchiature, 

eseguito con mezzi meccanici, compresa la regolarizzazione manuale degli 

scavi: fino a 1,5 m di profondità e non oltre il pelo delle acque sorgive, con 

carico e trasporto entro l'area del cantiere ad una distanza massima di m 

100. sovrapprezzo alle voci precedenti per scavo eseguito sotto il pelo delle 

acque sorgive, valutato per l'intero battente d'acqua, esclusi gli oneri per 

l'aggottamento

 - Fondazione S3: (6,45x1,82)+(4,72x1,82) mc €/mc 22,20

23 Micropali trivellati
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Micropali di sottofondazione o di consolidamento eseguiti mediante sonda a 

rotazione con circolazione d'acqua, esclusa la fornitura e posa dell'armatura 

tubolare in acciaio, compresa la cementazione pari al doppio del volume 

teorico del foro. Prezzo per terreno di normale consistenza, esclusa la 

preparazione necessaria per consentire la manovrabilita' dei macchinari 

occorrenti, ed escluso l'onere per eventuali prove di carico: per un minimo di 

300 m - diametro 300 mm.  Nel prezzo si ritiene compreso il sovrapprezzo 

per la realizzazione di micropali di fondazione in luoghi confinati

 - 6x15 m €/m 187,92

24 Armatura micropali
Armatura di micropali efettuata attraverso la fornitura e posa di profilati 

tubolari in acciaio S355JR secondo UNI EN 10025 filettati e con manicotto

 - (2,466x0,8)x4x6+(6x16)x15,8Kg/m kg €/kg 1,85

25 Prova di carico su micropalo
Esecuzione di prova di carico di tipo statico su micropali mediante martinetti 

oleodinamici e travi di centinatura ancorate ai pali adiacenti. Compreso la 

relazione finale (n° 1 micropalo)

a corpo

26 Magrone di sottofondazione
Calcestruzzo non strutturale con classe di resistenza C12/15 (Rck > 15 

N/mm2), classe di consistenza S4, classe di esposizione XO, diametro 

massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 

11104 e D.M. 14.01.2008, in opera per getti di sottofondazione (magrone) 

non armati, gettati senza l'ausilio di casseri ed in assenza d'acqua:

 - 2,93x3,1x0,1 mc €/mc 95,15

27 Acciaio tondo per opere in c.a.
Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo per cemento armato compreso 

sfrido e legature: in barre ad aderenza migliorata qualita' B450C

 - Fondazione S3 Kg

 - Setto S3 Kg

 - setto S1+S2: 8,5x2 Kg

 - Setto S2 Kg

 - Nuovi pilastri per formazione giunto Kg

SOMMANO Kg €/Kg 1,11
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Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente 

indicato



28 Inghisaggio barre nella struttura in c.a. esistente
Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, 

mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondità fino a 

80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel calcestruzzo 

esistente, compresa la pulizia, il lavaggio e bagnatura a saturazione dei fori, 

la sigillatura mediante malta cementizia espansiva a rapida presa o resine 

epossidiche e connettori ø12-14-16-18 ed ogni altro onere per dare il lavoro 

finito a regola d’arte

 - Fondazione S3 cad

 - Setto S3 cad

 - Setto S2 cad

 - setto S1: 8,5x2 cad

 - Nuovi pilastri per formazione giunto cad

 - Nuovo gradino nell'interrato cad

 - Formazione di controvento nell'interrato cad

SOMMANO cad €/cad 12,73

29 Casseformi per opere di fondazione
Casseforme per getti in calcetruzzo compreso disarmo, con altezza netta dal 

piano d'appoggio fino a m 3,5; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno 

viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive: per opere di 

fondazione armate (plinti, travi rovesce) e fondazioni continue

 - Fondazione S3: (2,93x1H)x2 mq €/mq 22,50

30 Calcestruzzo per fondazioni C25/30
Calcestruzzo con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4/S5, 

diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-

1, UNI 11104 e D.M. 17.01.2018, in opera, per fondazioni armate (getti di 

fondazione, plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici di media 

grandezza), gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a 

parte: C25/30 ( Rck >30 N/mm2)

 - (2,93x3,1)x1H m mc €/mc 125,50

31 Fornitura e posa di stabilizzato
Misto di ghiaia e sabbia frantumata e vagliata 50/70 mm (per stabilizzato), 

(peso medio al m3 =1.800 kg):

 - (2,93x3,1)x0,2 mc €/mc 23,90

32 Reinterro degli scavi
Reinterro degli scavi, eseguito a macchina, compreso il costipamento, con 

terra o materiali provenienti da scavi eseguiti nell' ambito del cantiere:

 - 20,33-9,08-1,82 mc €/mc 4,00

33 Ripristino del pavimento in cls nell'interrato
PAVIMENTO IN CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO, per fabbricati 

industriali, con classe di resistenza C25/30 (Rck > 30 N/mm2), classe di 

consistenza S4/S5, classe di esposizione XC1, diametro massimo 

dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e 

D.M. 14.01.2008, compresa fornitura e posa di rete elettrosaldata delle 

dimensioni di 20x20 cm e con diametro di 5 mm, corazzatura superficiale 

CON SPOLVERO di kg 3 circa al m2 di miscela composta da 

CEMENTOQUARZO, CORINDONE O SIMILARI, lisciatura e formazione dei 

giunti: spessore medio cm 20

mq €/mq 27,50

34 Casseformi per la realizzazione del nuovo gradino
Casseformi per getti in calcestruzzo compreso disarmo, con altezza netta dal 

piano d'appoggio fino a m 3,5: per rampe scale rette, balconi, gronde

 - (0,2x1,25)+(0,2x0,3x2) mq €/mq 56,30
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Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente 

indicato



35 Getto in cls per la formazione del nuovo gradino
Casseformi per getti in calcestruzzo compreso disarmo, con altezza netta dal 

piano d'appoggio fino a m 3,5: per rampe scale rette, balconi, gronde

 - 0,3x0,2x1,25 mc €/mc 161,87

36 Ponteggio prefabbricato per setti in c.a. e giunto
Nolo di ponteggio tubolare a telai prefabbricati, completo in opera (per 

facciate rettilinee), fino ad un altezza di m 20, misurato sulla superficie 

esterna effettiva del ponteggio, compreso trasporto, montaggio e 

smontaggio, escluso: l'approntamento dei piani di lavoro e loro sottoponti, le 

eventuali opere di presidio, la tassa comunale per l'occupazione di spazi ed 

aree pubbliche (plateatico).

 - (5x1,8x5h) + (6x1,8x4h)

 - per il primo mese o frazione mq €/mq 12,00

 - per ogni mese successivo o frazione (1 mese) mq €/mq 1,10

37 Ponteggio tubo e giunto per setti in c.a. e giunto
Nolo di ponteggio tubolare a sistema giunto/tubo, completo in opera (per 

facciate rettilinee), fino a una altezza di m 20, misurato sulla superficie 

esterna effettiva del ponteggio, compreso trasporto, montaggio e 

smontaggio, escluso: l'approntamento dei piani di lavoro e loro sottoponti, le 

eventuali opere di presidio, la tassa comunale per l'occupazione di spazi ed 

aree pubbliche (plateatico):

 - (3x1,8x8h)+(2x1,8x4h)

 - per il primo mese o frazione mq €/mq 15,00

 - per ogni mese successivo o frazione (1 mese) mq €/mq 1,20

38 Piani di lavoro per ponteggi per setti in c.a.
Nolo di piano di lavoro o di sottoponte, fino ad un altezza di m 20 corredato di 

fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e disarmo, 

misurato in proiezione orizzontale

 - [8x(1,8x1,05)x2]+(1,8x1,05)x3 + (6x1,8x1,05x1)

 - per il primo mese o frazione mq €/mq 8,50

 - per ogni 15 giorni (o frazione) oltre i 30 giorni (1 mese) mq €/mq 0,80

39 Protezione di ponte di facciata con teli
PROTEZIONE DI PONTE DI FACCIATA, fino ad una altezza di m 20 

applicata su ponteggio esistente, con teli o reti di plastica, INCLUSA 

RELAZIONE TECNICA, compresi accessori di fissaggio, approntamento, 

disfacimento, ed allontanamento dei materiali:

mq €/mq 1,80

40 Protezione parasassi
Nolo di PROTEZIONE PARASASSI per ponteggio tubolare, lungo tutto il lato 

prospiciente la pubblica via:

 - (4+3)x1,8

 - per il primo mese o frazione m €/m 25,50

 - per ogni 15 giorni (o frazione) oltre i 30 giorni (1 mese) m €/m 1,35

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente 

indicato



41 Trabattello
Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di 

lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezione e quanto altro previsto 

dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a 

fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6m

 - n° 5 trabattelli per 4,5 mesi cadauno cad €/cad 62,20

42 Smontaggio e rimontaggio di arredo metallico esterno
Attività di smontaggio e rimontaggio al termine dei lavori della struttura 

metallica di arredo posto nel prospetto nord in corrispondenza dell'ingresso 

principale della sede scolastica. Le attività consistono in: taglio in sezione 

della struttura metallica durante lo smontaggio, la smuratura degli elementi di 

fissaggio, la cernita del materiale nel luogo di deposito provvisorio, la 

ricollocazione in opera mediante il fissaggio dello stesso con idonee piastre 

metalliche, le bullonature di fissaggio, saldatura in opera, carteggiatura e 

spolveratura, una mano di antiruggine e verniciatura finale (Tinta come 

l'esistente). Nella presente voce si ritiene compreso ogni onere per dare 

lavoro finito a regola d'arte.

a corpo 3871,14

43 Formazione di parapetto in copertura
Parapetto provvisorio, da montare sulle falde di copertura, su entrambi i lati 

inclinati, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con blocco a 

morsa, montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavola fermapiede e di 

idonei correnti, di cui quello superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal 

piano da proteggere. Compreso il montaggio e lo smontaggio ed ogni onere 

necessario per eseguire le attività in copertura in totale sicurezza

 - Parapetto sopra alle falde di copertura m €/m 15,00

44 Ponteggio interno per setto S3
Nolo di PONTEGGIO interno, per altezza del vano fino a 3,50 m, compreso 

trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in 

proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni

 . (4x1,05)x2x2 mq €/mq 15,00

45 Rimozione di pluviali esistenti
Rimozione, escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per 

l’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle 

macerie alle discariche e l’onere di accesso alle stesse, eventuali opere di 

presidio, di: pluviali, compresi gli accessori di fissaggio

 - 5x3H m m €/m 3,00

46 Rimozione di scossaline esistenti
Rimozione, escluso: l’eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per 

l’abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle 

macerie alle discariche e l’onere di accesso alle stesse, eventuali opere di 

presidio, di: scossaline, converse e canali di gronda, compresi gli accessori 

di fissaggio

 - per formazione giunto: 12 + 2 +0,3 m €/m 6,00
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Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente 

indicato



47 Rimozione di zoccolatura esterna in lastroni di pietra
Rimozione, escluso: l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per 

l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle 

macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di 

presidio di rivestimenti esterni di facciata in lastre di marmo o granito, 

compresa rimozione di tratti di malta di fissaggio eventualmente presenti sul 

sottostante intonaco

 - setti 1,2 = 4,5x2x0,5 mq

 - Setto 4: 4x0,5 mq

mq €/mq 14,20

48 Demolizione di muratura in mattoni pieni Sp. 12cm
Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: l’eventuale 

ponteggio, le operazioni necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al 

piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l’onere di 

accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: tavolati spessore 12 cm 

(una testa in mattoni pieni o doppio uni) compreso intonaco

 - Setto 1,2: [(0,95+2,6)x3]x2x2 mq

 - Formazione giunto: 0,4x3x2+0,4 x2 mq

SOMMANO mq €/mq 16,50

49 Demolizione di solaio in latero-cemento
Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: l’eventuale 

ponteggio, le operazioni necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al 

piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l’onere di 

accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: solai in cemento armato 

misto a laterizi intonaco. Nel prezzo si ritiene compreso la demolizione 

controllata del solaio in latero-cemento mantenendo le armature esistenti 

intatte.

 - Giunto: (10,6x0,05) mq

 - Setto S3: (3,63x0,3)+(0,9x3,63) mq

 - Solaio di copertura: (11,4x1)+(5,6x1,5) mq

SOMMANO mq €/mq 28,00

50 Puntellamento delle strutture orizzontali
Puntellamento di strutture orizzontali, compreso banchine ed attrezzature 

varie, disarmo ad opere ultimate per solai piani:(prezzo indicativo) fino a m 

3,30 di interpiano

 - Per setti in c.a.: (3x2)+(12x1) mq

 - Per la realizzazione del giunto strutturale mq

SOMMANO mq €/mq 18,00

51 Casseforme per setti verticali e travi in c.a.
Casseforme per getti in calcestruzzo compreso disarmo, con altezza netta 

dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per altezze superiori l'impalcatura di 

sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive: per 

travi, pilastri, solette piene, piattabande, murature dei vani scale e ascensori

 - S1+S2: [(0,95+2,3)x3]x2x2+(0,3x3x2) mq

 - S3: (3,63x6,73)x2 mq

 - Travi S3: (0,33+0,6)x3,63 mq

SOMMANO mq €/mq 37,40

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente 

indicato



52 Calcestruzzo per murature in elevazione (SCC)
Calcestruzzo autocompattante con classe di esposizione XC1, classe di 

spandimento SF3 (760-850 mm) e classe di consistenza SCC, diametro 

massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 

11104, UNI EN 206-9 e D.M. 17.01.2018, in opera, per murature in 

elevazione fuori terra, anche armate, di spessore uguale o superiore a cm 

20, gettato con ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: C30/37 

(Rck >37 N/mm2). sovrapprezzo per l'utilizzo di un aggregato con diametro 

massimo di 20 o 22 mm.

 - S1+S2: [(0,95+2,3)x3x0,3]x2+(0,07x6) mc

 - S3: 3,63x6,73x0,3 mc

SOMMANO mc €/mc 156,36

53 Demolizione di porzioni di cls emergente
Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: l'eventuale 

ponteggio, le operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al 

piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l'onere di 

accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: porzione in cls 

(provvisorio) emergente dal getto dei setti tipo S1 e S2 (Vedi elaborato 

grafico "V")

 - 0,07x6 mc €/mc 310,00

54 Demolizione di pilastri in c.a. esistenti
Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: l'eventuale 

ponteggio, le operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al 

piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l'onere di 

accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: opere in cemento armato, 

per la realizzazione del giunto strutturale. Nella presente voce si ritiene 

compreso la demolizione controllata della struttura in c.a. 

 - 0,3x0,3x3x2 mc €/mc 310,00

55 Casseforme per la formazione di nuovi pilastri_ giunto
Casseforme per getti in calcestruzzo compreso disarmo, con altezza netta 

dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per altezze superiori l'impalcatura di 

sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive: per 

travi, pilastri, solette piene, piattabande, murature dei vani scale e ascensori

 - 0,3x4x3x2 mq €/mq 37,40

56 Getto in cls dei nuovi pilastri
Calcestruzzo autocompattante con classe di esposizione XC1, classe di 

spandimento SF3 (760-850 mm) e classe di consistenza SCC, diametro 

massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 

11104, UNI EN 206-9 e D.M. 17.01.2018, in opera, per travi, pilastri, solette, 

cordoli, murature per vani di scale e di ascensori, gettato con ausilio di 

casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: C30/37 (Rck >37 N/mm2). 

sovrapprezzo per l'utilizzo di un aggregato con diametro massimo di 20 o 22 

mm.

 - 0,3x0,3x3x2 mc €/mc 156,36

57 Stazionamento di pompa per cls
Nolo di pompa per calcestruzzo: quota fissa per ogni piazzamento

 - n.1 piazzamenti x 2 riprese di getto cad €/cad 90,00

58 Pompa per calcestruzzo
Nolo di pompa per calcestruzzo: per ogni m3 di calcestruzzo pompato

 - 13,18+0,54+0,91+9,08 mc €/mc 4,30
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Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente 

indicato



59 Riprisino della muratura con il metodo scuci-cuci
Muratura eseguita a cuci - scuci, in piccoli tratti successivi, a parziale o a 

tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare, con 

mattoni pieni, all’interno di edifici esistenti anche parzialmente pericolanti, a 

qualsiasi altezza o profondità. Sono compresi: l’idonea malta, la demolizione 

in breccia, il taglio a tratti successivi delle vecchie murature, la fornitura di 

tutti i materiali occorrenti; superfice minima d’intervento m2 0,30: per 

muratura normale - valutare caso per caso -

 - Setto S1+S2: (0,3x3)x0,24x2 mc

 - S3: 0,3x0,24x6,73 mc

 - Giunto: 0,3x3x0,24x2 mc

SOMMANO mc €/mc 800,00

60 Formazione di rivestimento in listelli di cotto 
Fornitura e posa di rivestimenti di murature in listelli di cotto compresi pezzi 

speciali, stuccatura e pulizia finale: listelli in cotto a faccia-vista

 - Setto 1,2,3: [(0,95+2,6)x3]x2 + 0,5x3x2 mq €/mq 147,78

61 Rimozione del manto di copertura
Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: l’eventuale 

ponteggio, le operazioni necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al 

piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l’onere di 

accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: manti di copertura in 

tegole piane o curve (escluso accatastamento)

 - S3: 3x5,7 mq

 - Giunto: 1,5x12 mq

SOMMANO mq €/mq 9,00

62 Taglio orizzontale per formazione giunto
Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o 

diesel (pavimentazioni o solette) in conglomerato bituminoso e cementizio 

anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e 

demolizioni controllate di strade, aereoporti, pavimenti industriali, solette, ecc: 

su conglomerato cementizio profondità di taglio 150-200 mm

 - Trave T1 + T2: 3,63x4 m

 - Formazione giunto: 11,7 m

SOMMANO m €/m 57,14

63 Taglio verticale per formazione giunto
Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con 

motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, 

finestre e demolizioni controllate: strutture in laterizio profondità di taglio 200-

300 mm

 - 3,55x2 m €/m 116,04
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Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente 

indicato



64 Carpenteria metallica per la formazione del giunto
Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica da collocarsi in 

corrispondenza del giunto n°1, dato in opera con una mano di antiruggine, 

realizzata in profili metallici assemblati in sito mediante bullonatura, compresi 

i tasselli di fissaggio alla struttura esistente ed ogni altro onere e magistero 

per dare lavoro finito a regola d'arte. (vedi elaborato grafico esecutivo "U").      

Nella seguente voce si ritiene compreso l'utilizzo di idonea atrezzatura per il 

tiro in quota del materiale

 - Fissaggi piano interrato: kg

 - Realizzazione del giunto piano rialzato kg

SOMMANO kg €/kg 8,75

65 Rimozione di intonaco nell'interrato
Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: l’eventuale 

ponteggio, le operazioni necessarie per l’abbassamento dei materiali fino al 

piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l’onere di 

accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: solo intonaco 

(scrostamento)

 - (0,3x4,5)x2 + (0,3x1,5)x4 mq €/mq 10,00

66 Formazione setto 4 - controvento metallico interno
Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica di controventamento 

(Setto4) da collocarsi nell'interrato, in corrispondenza dei pilastrini, dato in 

opera con una mano di antiruggine, realizzata in profili metallici assemblati in 

sito mediante bullonatura, compresi i tasselli di fissaggio alla struttura 

esistente ed ogni altro onere e magistero per dare lavoro finito a regola 

d'arte. (vedi elaborato grafico esecutivo "BB").                                                    

Nella seguente voce si ritiene compreso l'utilizzo di idonea atrezzatura per il 

tiro in quota del materiale

SOMMANO kg €/kg 8,75

67 Posa di isolante in corrispondenza del giunto
Fornitura e posa di poliuretano per isolamento, applicato a spruzzo su pareti 

verticali od orizzontali, spessore medio 5 cm: densità 35 kg/m3

 - Giunto strutturale: (0,3x3,55x2)+(0,3x1,2) mq

 - Setto S2: 0,3x3x2 mq

SOMMANO mq €/mq 6,60

68 Ripristino del solaio in latero-cemento 
Ripristino del solaio in latero-cemento demolito, compresa idonea protezione 

e sigillatura. Si ritiene inoltre compreso l'inghisaggio delle barre alla struttura 

esistente ed ogni altro indispensabile per dare lavoro finito a regola d'arte.

 - Solaio di copertura: (11,4x1)+(5,6x1,5) mq €/mq 109,67

69 Formazione di nuovo giunto a parete
Giunto strutturale di dilatazione a parete/soffitto ad altezza fissa di 12mm, 

con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione 

in neoprene per una larghezza massima del giunto di 40mm, movimento 

totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 45mm ed elementi pari a m 

4,00, da fissare sulla muratura portante (sotto intonaco) in corrispondenza 

del nuovo giunto strutturale

- a parete: 3,3x2 m €/m 165,42
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Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente 

indicato



70 Formazione di nuova copertura in eternit ecologico
Copertura con lastre piane o ondulate, compresi listelli in legno da cm 4x4 ad 

interasse cm 90-100, misurazione in sviluppo di falda: in lastre di fibre-

cemento grigio piane alla romana di misura commerciale, spessore mm 7, 

comprese viti e rondelle

mq €/mq 21,70

71 Nuovo sottofondo per pavimenti
Sottofondo di pavimenti, costituito da caldana dello spessore 4 cm con 

formazione del piano di posa, tirato a frattazzo lungo: con impasto a 300 kg 

di cemento R 325 per m3 di sabbia e ghiaietto

mq €/mq 13,00

72 Formazione di livellina 
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0 Rasatura autolivellante con materiale a base cementizia, dello spessore di 10 

- 20 mm, su caldane già predisposte, per la posa di pavimenti in ceramica a 

colla, legno e vinilici

mq €/mq 31,30

73 Fornitura e posa di nuovo pavimento in grès interno
Fornitura e posa di PAVIMENTO IN PIASTRELLE in grès antigelivo posato 

su letto di malta di cemento dello spessore di cm 3 e superiore spolvero di 

cemento con pulitura a posa ultimata: piastrelle in grès fine porcellanato 

antigelivo, con superficie superiore liscia, spessore 8-9 mm: dimensioni cm 

30 x 30 (con tipologia e colore a scelta della D.L.). Nel prezzo si ritiene 

compreso anche la fornitura e posa di pezzi speciali, giunti di dilatazione ed 

ogni onere per dare lavoro finito a regola d'arte.

mq €/mq 72,20

74 Fornitura e posa di nuovo battiscopa in grès (H=10cm)
Fornitura e posa in opera di zoccolino in gres porcellanato di 1a scelta a 

becco di civetta, dimensioni 10 x 30 cm, spessore 8 mm, tinta unita (la 

tipologia ed il colore saranno da concordare in corso dei lavori con la D.L.), 

posto in opera con idoneo collante, per locali interni. Nella presente voce si 

ritiene compreso ogni onere per dare lavoro finito a regola d'arte

m €/m 27,64

75 Fornitura e posa di nuova porta in ferro nell'interrato
Porte interne ed esterne, in profilati di acciaio preverniciato, complete di 

guarnizioni, accessori di movimentazione, chiusura e falsi telai da premurare; 

(superficie minima m2 1,75):

 - (0,8x2,1H) m mq €/mq 195,00

76 Posa del serramento accatastato
Solo posa di serramenti precedentemente accatastati, opportunamente 

sigillati in opera con bostik o silicone, comprese le eventuali sostituzioni di: 

guarnizioni secche e/o ammalorate, gli angolari coprifilo,  le revisioni e 

registrazioni delle ferramente, ed ogni onere per dare lavoro finito a regola 

d'arte

 - Finestra piano rialzato: 0,86x1,5H m mq €/mq 58,00

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente 

indicato



77 Formazione di nuove tramezze
TAVOLATO, eseguito con malta bastarda di cemento e calce idraulica, 

compresi gli occorrenti ponteggi fino a m 3,50 di altezza dei locali: in mattoni 

forati spessore cm 6-8

mq €/mq 24,00

78 Formazione di nuova controparete interna coibentata
Fornitura e posa di controparete realizzata in lastre di gesso rivestito 

(cartongesso), a norma DIN 18180, dello spessore di mm 12,5, fissate con 

viti autoperforanti fosfatate su orditura metallica in acciaio zincato dello 

spessore di mm 0,6, a norma DIN, con guide ad "U" e montanti a "C" posti 

con interasse massimo di mm 600, compresa la stuccatura dei giunti e delle 

teste viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura, paraspigoli 

esclusi. Compreso il ponteggio fino ad un'altezza dei locali di m 4,00: con 

collegamento a parete e singola orditura metallica della larghezza di 27 mm, 

rivestimento con una lastra standard dello spessore di 12,5 mm, spessore 

totale 47,5 - 67,5 mm. maggiorazione per la sostituzione del pannello 

standard con pannelli di cartongesso ignifugo (Euroclasse- A1) sp. mm. 15. 

Nel prezzo si ritiene compresa anche la posa di coibentazione in lana di 

roccia dello spessore di mm 40, densità kg 40/m3, inserita all'interno della 

parete

 - (0,8+6,2)x2 x 3,26H mq €/mq 32,48

79 Nuovo intonaco interno
Intonaco completo al civile su superfici verticali e orizzontali, compresi gli 

occorrenti ponteggi, fino a m 3,50 di altezza dei locali, con rustico in malta 

bastarda ed arricciatura in stabilitura di calce:

 - Setto S3: 6,73x3,63x2 mq

 - Setti S1+S2: (0,95+2,3)x3x2 mq

 - Giunto: 0,3x10 + (0,5+0,5)x2x3,26 mq

SOMMANO mq €/mq 25,00

80 Rasatura delle pareti interessate dalle lavorazioni
Rasatura delle porzioni di superfici interne ed esterne intonacate, con stucco 

in emulsione acquosa, pronta per la successiva applicazione di nuovi 

rivestimenti e/o successiva pittura finale: Nella presente voce si ritiene 

compresa la stuccatura saltuaria e parziale delle superfici interne 

(concordate con la D.L) con stucco in emulzione acquosa, onde eliminare 

eventuali piccole scalfiture compresa carteggiatura delle pareti stuccate

 - Interno: (17,78+14,29+13,8+13,8+10,65+24,31)x3,26H m
mq

 - Esterno: 

[(0,3x3)x6+0,4x(23+1,3)+0,2x(23,3+1,3)]x2+8,8+2,8+0,4x(23,3+23,3+1,3+1,3

)

mq

SOMMANO mq €/mq 10,50

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente 

indicato



81 Fornitura e posa di controsoffitto antisfondellamento
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1
Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento certificata 

(tipo SICURTECTO Basic o similare) eseguita con lastre in gesso rivestito, 

armate mediante accoppiamento solidale con rete a doppia orditura in fibra di 

vetro, in CLASSE A2-s1,d0 di reazione al fuoco, spessore 13 mm, fissate 

attraverso viti autoforanti (con punta a chiodo e testa svasata) all'intelaiatura 

primaria in profilati sagomati C60x27x0,7 mm in acciaio zincato  ad elevata 

resistenza meccanica secondo la normativa EN 14195, ancorati ai travetti del 

solaio attraverso tasselli meccanici ad espansione, classe 8.8 secondo 

norma UNI 5739 - DIN 933, con bussola in ottone e cavaliere in acciaio 

zincato di connessione, spessore 1,2 mm, con resistenza a strappo superiore 

a 150 kg. La controsoffittatura antisfondellamento dovrà essere completa di 

pannelli in polistirolo in CLASSE E di resistenza al fuoco, spessore 20 mm, 

inseriti nell'intercapedine tra lastre ed intradosso del solaio e di guide 

U28x30x0,5 mm in acciaio zincato per il fissaggio lungo le pareti perimetrali.

Con finitura di garza adesiva e due mani di stucco lungo i bordi delle lastre, 

ed un cordolo di silicone verniciabile lungo il perimetro. L'intera superficie 

dovrà essere predisposta per le opere di tinteggiatura mediante rasatura con 

finitura liscia o con rasante effetto intonaco civile, tale scelta sarà in capo alla 

D.L. La determinazione dell'interasse dell'intelaiatura primaria verrà valutata 

caso per caso nella fase di progetto della messa in sicurezza, valutando il 

rischio di sfondellamento specifico per un coefficiente di sicurezza >2,5 che 

sarà garantito da un Certificato rilasciato da ente 

accreditato, che attesta l'esecuzione di analisi numeriche e di prove di 

laboratorio statiche, cicliche e di caratterizzazione dinamica sulla 

controsoffittatura antisfondellamento che ha capacità portante di risposta 

flessionale di 115 kg/mq, unitamente alla relazione tecnica firmata da 

professionista abilitato attestante l'esecuzione di prove a trazione strumentali, 

realizzate in opera e a campione per tipologia di travetto e/o solaio, dei 

fissaggi ai travetti con un carico >60 kg verificato mediante dinamometro 

elettronico.

 - (lotto 3B: 325,54) + (lotto 2:331,82) mq €/mq 53,39

82 Fornitura e posa di angolare di chiusura
Fornitura e posa in opera di angolari in alluminio presso piegato verniciato a 

polvere con tinte RAL da definire con la DL, utilizzato come elemento di 

chiusura e finitura del controsoffitto, di dimensioni da definire in cantiere

 - (8,04x2)+(0,9x2)x2+(3,48x2)+(1,64x2)+(2,5x2)+(6,56x2)+2,03 m €/m 7,00

83 Assistenza intonaci
Assistenza per l'esecuzione di intonaci premiscelati, a proiezione meccanica, 

su pareti e soffitti (misura effettiva), compresi gli occorrenti ponteggi, fino a m 

3,50 di altezza dei locali:

mq €/mq 2,00

84 Carteggiatura delle pareti prima della tinteggiatura
Carteggiatura delle pareti prima di procedere alla coloritura

 - (36,74+18,18+21,36+13,54+12,56+10,8+49,69)x3,26H + 

(11,96+19,6+1,32+16,04)x1 H + 71,36 mq €/mq 2,00

A
n
a
lis

i 
p
re

z
z
o
 1

2

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente 

indicato



85 Applicazione di isolante fissativo per interni ed esterni
APPLICAZIONE DI ISOLANTE fissativo diluito ad acqua su pareti e soffitti ad 

una mano data a pennello prima della tinteggiatura, per ESTERNO con 

ponteggio escluso dal prezzo, per INTERNO compresi gli occorrenti ponteggi 

fino a 3,50 m di altezza dei locali:

 - 580,04+71,36 mq €/mq 1,70

86 Tinteggiatura interna
Tinteggiatura per interni con due strati di idropittura lavabile a base di 

grassello di calce e terre coloranti coprire, oltre allo strato di fondo o di primer 

se necessario. Applicazione deve essere eseguita a rullo con pittura 

opportunamente diluita su pareti e soffitti, nei colori a scelta della D.L. (anche 

forti). Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la 

protezione dei pavimenti con teli, il mascheramento totale con carta da 

imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in genere e eventuali altri 

elementi, le eventuali piccole struccature, la raccolta differenziata del 

materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a 

qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo 

smaltimento, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione 

prevista dalla Direttiva CEE, la pulizia finale se necessaria,  e quanto altro 

necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

 - Pareti lotto 3B: (data a 3 mani con tinte forti) mq €/mq 8,43

 - Soffitti: 557,36 (data a 3 mani tinta chiara "bianco") mq €/mq 6,75

87 Tinteggiatura esterna su travi e pilastri
Tinteggiatura con pittura colorata costituita da leganti misti a base di silicati di 

potassio (secondo le norme DIN 18363), inerti selezionati, pigmenti inorganici 

stabili alla luce, colori pastello chiari, su pareti e soffitti esterni, a due mani 

date a pennello od a rullo, su fondo già isolato:

mq €/mq 9,00

88 Fornitura e posa di scossalina  - Sv. 33cm
Fornitura e posa in opera di canali di gronda, scossaline e converse per 

compluvi in lastra du alluminio preverniciata su un lato, in colori standard ( 

testa di moro o bianco grigio), chiodati con rivetti in alluminio, compresi i 

tiranti di sostegno interni,uno per ogni metro, in opera: eventualità rare e da 

valutare caso per caso: spessore mm 0,8 , sviluppo cm 33

 - Giunto: 12+6,03+3,65 m €/m 18,90

89 Fornitura e posa di nuovi pluviali Ø100mm
Fornitura e posa in opera di canali di gronda, scossaline e converse per 

compluvi in lastra du alluminio preverniciata su un lato, in colori standard ( 

testa di moro o bianco grigio), chiodati con rivetti in alluminio, compresi i 

tiranti di sostegno interni,uno per ogni metro, in opera: eventualità rare e da 

valutare caso per caso: spessore mm 0,8 , sviluppo cm 33

 - 5x3H m m €/m 14,80

90 Assistenza alla posa delle scossaline
Assistenze murarie alla posa in opera di canali, converse, scossaline, pluviali 

e di copertura di tetto e relativi pezzi speciali in lamiera di ferro o rame con 

sviluppo fino a cm 66:

 - 15 + 21,68 m €/m 4,50

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente 

indicato



91 Ripristino della zoccolatura esterna in spacco di cava
Fornitura e posa di zoccolatura esterna di facciata in lastroni a spacco di 

cava, della stessa tipologia di quella esistente, lunghezza a correre, con 

faccia vista a spacco e coste lavorate a macchina, spessore 4-6 cm. Nella 

voce si ritiene compreso ogni onere per dare lavoro finito a regola d'arte

 - 4,5x2 + 4 m €/m 53,00

92 Movimentazione materiali in cantiere
Trasporto di materiali di qualsiasi natura dall’interno all’esterno del fabbricato, 

compreso l’abbassamento fino al piano di carico, con l’utilizzo di secchi o 

carriole, compreso carico e scarico a mano:

 - Pavimento: (10,8x0,12) mc

 - Pareti interne: 23,22x0,12 mc

 - Pavimento interrato: 19,92x0,3 mc

 - Zoccolatura in pietra: 6,5x0,05 mc

 - Rimozione pareti esterne: 25,54x0,275 mc

 - Solaio in latero-cemento = 4,89x0,25 mc

 - Pilastri in c.a.: 0,54 mc

 - Copertura: (23,4x0,04)+(9x0,08) mc

 - Getto provvisorio in c.a. tasche setto S1 e S2: mc

SOMMANO mc €/mc 65,00

93 Trasporto alle discariche
Trasporto agli impianti di smaltimento/recupero di materiali non compatti 

(peso medio al m3, kg 1.700 - Codice Europeo Rifiuti CER 17 09 04), 

escluso l’onere di accesso alla discarica ed eventuali analisi di laboratorio, 

misurati prima del carico, fino ad una distanza di km 5, compreso il carico 

effettuato con piccoli mezzi meccanici su: autocarro fino a 6 t di portata utile

 - Macerie: mc

 - Terre e rocce da scavo: (20,33-9,43) mc

SOMMANO mc €/mc 80,00

94 Accesso alle discariche materiali da demolizione
Accesso alle discariche (COMPRESA ECOTASSA) per conferimento 

materiali non compatti (peso medio al m3 kg 1.700): macerie derivanti da 

attività di costruzione e demolizione (Codice Europeo Rifiuti - C.E.R. 2002 - 

17 09 04) : rifiuto con impurità tra il 15 e il 30%

 - 21,21x1,7 ton €/ton 12,00

95 Accesso alle discariche terre e rocce da scavo
Accesso alle discariche ( COMPRESA ECOTASSA) per conferimento 

materiali non compatti (peso medio al m3 kg 1.700): terre e rocce da scavo 

(Codice Europeo Rifiuti - C.E.R. 2002 - 17 05 04): rifiuto con impurità tra il 15 

e il 30%

 - 10,9 x 1,7 ton €/ton 14,00

96 Formazione/ripristino del prato
Formazione del prato con lavorazioni tipo fresatura per una profondità di 20-

25 cm, affinamento del terreno, livellamento, asportazione di elementi 

estranei, restrellatura, seminagione, rullatura, compresi: miscuglio di semi di 

graminacee nella quantità di 20-25 g/m2, con 100 g/m2 di concime organico 

minerale e primo taglio: fino a 300 m2

 - 8,5x13,5 mq €/mq 5,05

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente 

indicato



97 Trabattello
Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di 

lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezione e quanto altro previsto 

dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a 

fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6m

 - n° 2 trabattelli per 3 mesi cadauno mese €/mese 62,20

98 Rinforzo tamponamenti (all'esterno)
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Esecuzione di cucitura dei tamponamenti di facciata esistenti, mediante 

l'installazione a secco con barre elicoidali certificate EN 845-1/2008 in acciaio 

inox AISI 316, provviste di marcatura CE, in apposito foro pilota nell'elemento 

strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici 

ammalorate, fornite e poste in opera mediante apposito mandrino a 

percussione, - con caratteristiche tecniche certificate: carico di rottura a 

trazione > 16,2 kN; carico di rottura a taglio > 9,5kN; modulo elastico > 

150GPa; deformazione ultima a rottura > 3%; area nominale 15,5 mm². Sono 

compresi: a) la realizzazione del foro pilota di opportuno diametro in funzione 

della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; b) 

installazione della barra all'interno del foro mediante apposito mandrino ed 

eventuale prolunga in funzione della lunghezza della barra; c) eventuale 

stuccatura del foro mediante opportuno materiale in funzione del tipo di 

supporto. Il prezzo è riferito al numero di barre effettivamente poste in opera. 

E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono altresì comprese 

l'esecuzione delle prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post - 

intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori

A  - barre di collegamento del doppio paramento (lotto 3B) cad €/cad 21,97

B
 - barre di collegamento del tamponamento esterno alla struttura in c.a. 

esistente cad €/cad 22,51

 RINFORZO ANTIRIBALTAMENTO TAMPONAMENTI

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente 

indicato



99 Opere impianto idraulico
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Rimozioni, modifiche e ripristini dell'apparecchiatura idraulica relativa 

all'impianto idrico-sanitario, riscaldamento e di condizionamento, antincendio 

e fornitura gas, in ragione delle interferenze e/o necessità per l'esecuzione 

delle opere strutturali oggetto dell'appalto. Nella presente voce si intende 

compreso la necessaria assistenza muraria e tutte le lavorazioni necessarie 

per ripristinare tal quale lo stato dei luoghi antecedente ai lavori, sia per 

quanto oggi visibile sia per quanto dovesse emergere dalle demolizioni di 

muratura, solai, ecc. L'impianto dovrà essere sostituito perfettamente 

funzionante e completo delle necessarie dichiarazioni per quanto eseguito. 

Comprese assistenze murarie

a corpo 4433,05

100 Opere impianto elettrico
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Rimozioni, modifiche, protezioni e ripristini delle apparecchiature elettriche, 

dei corpi illuminanti, dei punti e delle relative linee di distribuzione, in ragione 

delle interferenze e/o necessità per l'esecuzione delle opere strutturali 

oggetto dell'appalto. Nella presente voce si intende compreso la necessaria 

assistenza muraria e tutte le lavorazioi necessarie per ripristinare tal quale lo 

stato dei luoghi antecedente ai lavori, sia per quanto oggi visibile sia per 

quanto dovesse emergere dalle demolizioni di muratura, solai, ecc. 

L'impianto dovrà essere sostituito perfettamente funzionante e completo 

delle necessarie dichiarazioni per quanto eseguito. Comprese assistenze 

murarie

a corpo 8929,92

101 Costi della sicurezza
Ulteriori costi della sicurezza, non gìà ricompresi nelle precedenti voci - Vedi 

capitolo stima dei costi elaborato nel PSC -

a corpo 375,35

Nota bene:

 IMPIANTI

I prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario delle opere edili della Provincia di Mantova             

(1° semestre 2017 e dal Prezzario delle opere pubbliche della Regione Lombardia (2011)               

ad eccezione delle voci per le quali è stata invece redatta opportuna analisi prezzi 

ULTERIORI COSTI DELLA SICUREZZA

Nota: i prezzi unitari sono stati prelevati dal Prezzario Opere Edili della Provincia di Mantova 1° semestre 2017 se non diversamente 

indicato



 

 

ANALISI PREZZI 



Cod. Elementi per analisi U.M.

1 Manodopera 

 - operaio specializzato: 0,55h x 35,5€/h

 - operaio qualificato: 0,55h x 33,00€/h

 - operaio comune: 0,55x29,80€/h

m €/m 54,06

2 Materiale a piè d'opera

Boiacca: 0,082mc x 88 €/mc m €/m 7,21

3 Noleggi e trasporti

 - compressore: 0,55 h x 40,50 €/h

 - Atrezzatura trivellazione: 0,55h x 85 €/h

 - Macchina da iniezione a pressione: 0,55h x 38€/h

m €/m 89,92

4 Spese generali 13%

m €/m 19,65

5 Utile d'Impresa 10%

m €/m 17,08

€/m 187,92

Cod. Elementi per analisi U.M.

1 Manodopera 

 - tecnico specializzato: 6h x 55 €/h

 - operaio qualificato: 8h x 33€/h

 - operaio comune: 8h x 29,50€/h

a corpo 830,00

2 Noleggi e trasporti

 - travi di contrasto e barre di ancoraggio a trazione a corpo 300,00

 - martinetto oleodinamico a corpo 150,00

 - comparatori centesimale a corpo 150,00

3 Spese generali 13%

a corpo 185,90

4 Utile d'Impresa 10%

a corpo 161,59

a corpo 1.777,49

ANALISI PREZZO 1 - VOCE 23                              

Micropali di sottofondazione o di consolidamento eseguiti mediante sonda a rotazione con circolazione 

d'acqua, esclusa la fornitura e posa dell'armatura tubolare in acciaio, compresa la cementazione pari al 

doppio del volume teorico del foro. Prezzo per terreno di normale consistenza, esclusa la preparazione 

necessaria per consentire la manovrabilita' dei macchinari occorrenti, ed escluso l'onere per eventuali prove 

di carico: per un minimo di 300 m - diametro 300 mm.  Nel prezzo si ritiene compreso il sovrapprezzo per la 

realizzazione di micropali di fondazione in luoghi confinati

Costo unitario

TOTALE

ANALISI PREZZO 2 - VOCE 25                              

Esecuzione di prova di carico di tipo statico su micropali mediante martinetti oleodinamici e travi di 

centinatura ancorate ai pali adiacenti. Compreso la relazione finale (n° 1 micropalo)

Costo unitario

TOTALE



Cod. Elementi per analisi U.M.

1 Perforazioni

Perforazione di calcestruzzo per una profondità media di 15cm fino a fori 

ø 24mm

0,15x63,41€/ml cad €/cad 9,51

2 Fornitura e posa di barre

Fornitura e posa in opera di spezzoni ø 16mm con lunghezza media 

80cm
1,578Kg/mx0,8x1,15€/Kg cad €/cad 1,45

3 Fornitura e posa di resina

Fornitura e posa in opera di resina per l'inghisaggio delle barre

41,88/35 cad €/cad 1,17

4 Spese generali 13% su (2+3)

cad €/cad 0,34

5 Utile d'Impresa 10% su (2+3)

cad €/cad 0,26
€/cad 12,73TOTALE

Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante formazione di fori di 

diametro massimo 30 mm e profondità fino a 80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel 

calcestruzzo esistente, compresa la pulizia, il lavaggio e bagnatura a saturazione dei fori, la sigillatura 

mediante malta cementizia espansiva a rapida presa o resine epossidiche e connettori ø12-14-16-18 ed ogni 

altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte

Costo unitario

ANALISI PREZZO 3 - VOCE 28                              



Cod. Elementi per analisi U.M.

1 Manodopera per lo smontaggio e rimontaggio

Manodopera per lo smontaggio della struttura , lavorazione della porzione 

di carpenteria metallica smontata per formazione di nuovi fissaggi e 

successiva riccollocazione mediante saldature ed inghisaggio di tasselli

 - operaio comune: 16h x 33 €/h a corpo 528,00

 - operaio specializzato: 8h x 35,50 €/h a corpo 284,00

2 Materiale di consumo

Materiale di consumo più il fissaggio con chimico alla parete esistente 

(ancorante chimico tipo HILTI HIT-RE 500 V3 e bussola filettata e viti in 

acciaio classe 8.8) a corpo 300,00

3 Noleggio e trasporti

Nolo di autogru per lo smontaggio e successiva ricollocazione

 - 16h x 72 €/h a corpo 1152,00

4 Carteggiatura, antiruggine e tinteggiatura

Trattamento di verniciatura compreso la preparazione iniziale delle 

superfici con carteggiatura generale della carpenteria metallica, fondo 

antiruggine e successiva verniciatura a 2 tinte come l'esistente (S=15mq)

 - Materiale da consumo:

   Cartavetrata / dischi da smeriglio a corpo 50,00

   Antiruggine a corpo 95,00

   Vernice a corpo 150,00

 - Manodopera operaio specializzato: 16 h x 34,74 €/h a corpo 555,36

5 Spese generali (13%) - su 1+2+3+4

a corpo 404,87

6 Utile d'impresa (10%) - su 1+2+3+4+5

a corpo 351,92

a corpo 3.871,14

ANALISI PREZZO 4 - VOCE 42                              

Attività di smontaggio e rimontaggio al termine dei lavori della struttura metallica di arredo posto nel 

prospetto nord in corrispondenza dell'ingresso principale della sede scolastica. Le attività consistono in: 

taglio in sezione della struttura metallica durante lo smontaggio, la smuratura degli elementi di fissaggio, la 

cernita del materiale nel luogo di deposito provvisorio, la ricollocazione in opera mediante il fissaggio dello 

stesso con idonee piastre metalliche, le bullonature di fissaggio, saldatura in opera, carteggiatura e 

spolveratura, una mano di antiruggine e verniciatura finale (Tinta come l'esistente). Nella presente voce si 

ritiene compreso ogni onere per dare lavoro finito a regola d'arte.

Costo unitario

TOTALE



Cod. Elementi per analisi U.M.

1 Fornitura e posa di calcestruzzo C30/37

mc €/mc 131,50

2 Extracosto per consistenza SCC (dmax 16mm)

mc €/mc 20,00

3 Spese generali 13% (su 2)

mc €/mc 2,60

4 Utile d'Impresa 10% (su 2 e 3)

mc €/mc 2,26

€/mc 156,36

Cod. Elementi per analisi U.M.

1 Materiale 

 - Fornitura di listelli 24x55mm cotto facciavista (tipo esistente) 1,2€/cad x 

64 cad/mq mq €/mq 76,80

2 Materiale di consumo

Malta mq €/mq 2,50

3 Manodopera

 - 1,2 h x 33 €/h mq €/mq 39,60

4 Spese generali 13%

mq €/mq 15,46

5 Utile d'Impresa 10%

mq €/mq 13,44

€/mq 147,78

ANALISI PREZZO 6 - VOCE 60                              

Fornitura e posa di rivestimenti di murature in listelli di cotto compresi pezzi speciali, stuccatura e pulizia 

finale: listelli in cotto a faccia-vista

Costo unitario

TOTALE

TOTALE

Calcestruzzo autocompattante con classe di esposizione XC1, classe di spandimento SF3 (760-850 mm) e 

classe di consistenza SCC, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, 

UNI 11104, UNI EN 206-9 e D.M. 17.01.2018, in opera, per murature in elevazione fuori terra, anche armate, 

di spessore uguale o superiore a cm 20, gettato con ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: 

C30/37 (Rck >37 N/mm2). sovrapprezzo per l'utilizzo di un aggregato con diametro massimo di 16 mm. 

Costo unitario

ANALISI PREZZO 5 - VOCI 52,56                            



Cod. Elementi per analisi U.M.

1 Lavorazione della struttura

Lavorazione della struttura, forata e imbullonata, compreso saldatura, 

sfridi, tagli piegature, bulloni, dadi e piastre (per travature composte e a 

traliccio) e tutto il necessario per dare lavoro finito come rappresentato 

nella tavola esecutiva

kg €/kg 7,80

2 Extracosto applicazione di antiruggine

Zincatura a caldo di carpenteria strutturale
kg €/kg 0,95

€/kg 8,75

Cod. Elementi per analisi U.M.

1 Fornitura e posa in opera di struttura

Fornitura e posa in opera di solaio in latero-cemento, avente uno 

spessore di 16+4 cm

mq €/mq 58,60

2

Extracosto per getto a mano del calcestruzzo di completamento e 

opere complementari

3/4h x 25€/h mq €/mq 18,75

3 Formazione di inghisaggi con resina

Fornitura e posa di barre inghisate con resina per l'ancoraggio alle 

estremità con Ø16mm (vedi analisi prezzo voce 22) 

12 barre x 12,73 €/cad = 152,76€ / 10,5mq mq €/mq 14,54

4 Spese generali su (1+2) al 13%

mq €/mq 10,05

5 Utile d'Impresa su (1+2) al 10%

mq €/mq 7,73

€/mq 109,67

TOTALE

ANALISI PREZZO 8 - VOCE 68                              

Ripristino del solaio in latero-cemento demolito, compresa idonea protezione e sigillatura. Si ritiene inoltre 

compreso l'inghisaggio delle barre alla struttura esistente ed ogni altro indispensabile per dare lavoro finito a 

regola d'arte.

Costo unitario

ANALISI PREZZO 7 - VOCI 64, 66                            

Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica, dato in opera con una mano di antiruggine, realizzata in profili 

metallici assemblati in sito mediante bullonatura, compresi i tasselli di fissaggio alla struttura esistente ed ogni altro 

onere e magistero per dare lavoro finito a regola d'arte. (vedi elaborati grafici esecutivi) Nella seguente voce si ritiene 

compreso l'utilizzo di idonea atrezzatura per il tiro in quota del materiale

Costo unitario

TOTALE



Cod. Elementi per analisi U.M.

1 Manodopera per l'installazione

2 persone x 2h x 35,23 €/h = 140,92€ / 5m = 28,18 €/m

Attività eseguita da operaio specializzato m €/m 28,18

2 Fornitura del materiale

m €/m 70,00

3 Malta antiritiro autolivellante per basamenti

2,62 €/Kg x (5x0,02x0,3)x1800Kg = 141,48€ / 5m = 28,30 €/m

m €/m 28,30

4 Tasselli meccanici per il fissaggio nel cls

1,10 €/cad x 30 cad = 33€ / 5m = 6,6 €/m

m €/m 6,60

5 Spese generali 13%

m €/m 17,30

6 Utile d'Impresa 10%

m €/m 15,04

€/m 165,42

Cod. Elementi per analisi U.M.

1 Nolo attrezzatura

mq €/mq 1,10

2 Materiali

mq €/mq 17,50

3 Manodopera

0,20h x 33,00€/h mq €/mq 6,60

4 Spese generali 13%

mq €/mq 3,28

5 Utile d'Impresa 10%

mq €/mq 2,85

€/mq 31,30

ANALISI PREZZO 10 - VOCE 72                             

Costo unitario

ANALISI PREZZO 9 - VOCE 69                              

Giunto strutturale di dilatazione a parete/soffitto ad altezza fissa di 12mm, con profilo portante in alluminio e 

alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per una larghezza massima del giunto di 40mm, 

movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 45mm ed elementi pari a m 4,00, da fissare sulla 

muratura portante (sotto intonaco) in corrispondenza del giunto

TOTALE

Formazione di livellina: Rasatura autolivellante con materiale a base cementizia, dello spessore di 10 - 20 

mm, su caldane già predisposte, per la posa di pavimenti in ceramica a colla, legno e vinilici

Costo unitario

TOTALE



Cod. Elementi per analisi U.M.

1 Manodopera per l'installazione

 - Operaio qualificato: 0,5h/mq x 26,62€/h

 - Operaio comune: 0,5h/mq x 23,96€/h mq €/mq 25,29

2 Materiali e forniture

Materiale (orditura metallica, cartongesso, viti, ecc.)

 - a corpo: mq €/mq 16,92

3 Spese generali 15%

mq €/mq 6,33

4 Utile d'Impresa 10%

mq €/mq 4,85

€/mq 53,39

Cod. Elementi per analisi U.M.

1 Manodopera per l'installazione

 - Operaio qualificato: 0,06h/m x 26,62€/h

 - Operaio comune: 0,06h/mq x 23,96€/h m €/m 3,04

2 Materiali e forniture

m €/m 2,50

3 Spese generali 15%

m €/m 0,83

4 Utile d'Impresa 10%

m €/m 0,63

€/m 7,00

Costo unitario

ANALISI PREZZO 11 - VOCE 81                             

Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento certificata (tipo SICURTECTO Basic o similare) eseguita con 

lastre in gesso rivestito, armate mediante accoppiamento solidale con rete a doppia orditura in fibra di vetro, in CLASSE A2-

s1,d0 di reazione al fuoco, spessore 13 mm, fissate attraverso viti autoforanti (con punta a chiodo e testa svasata) 

all'intelaiatura primaria in profilati sagomati C60x27x0,7 mm in acciaio zincato  ad elevata resistenza meccanica secondo la 

normativa EN 14195, ancorati ai travetti del solaio attraverso tasselli meccanici ad espansione, classe 8.8 secondo norma UNI 

5739 - DIN 933, con bussola in ottone e cavaliere in acciaio zincato di connessione, spessore 1,2 mm, con resistenza a 

strappo superiore a 150 kg. La controsoffittatura antisfondellamento dovrà essere completa di pannelli in polistirolo in CLASSE 

E di resistenza al fuoco, spessore 20 mm, inseriti nell'intercapedine tra lastre ed intradosso del solaio e di guide U28x30x0,5 

mm in acciaio zincato per il fissaggio lungo le pareti perimetrali.

Con finitura di garza adesiva e due mani di stucco lungo i bordi delle lastre, ed un cordolo di silicone verniciabile lungo il 

perimetro. L'intera superficie dovrà essere predisposta per le opere di tinteggiatura mediante rasatura con finitura liscia o con 

rasante effetto intonaco civile, tale scelta sarà in capo alla D.L. La determinazione dell'interasse dell'intelaiatura primaria verrà 

valutata caso per caso nella fase di progetto della messa in sicurezza, valutando il rischio di sfondellamento specifico per un 

coefficiente di sicurezza >2,5 che sarà garantito da un Certificato rilasciato da ente accreditato, che attesta l'esecuzione di 

analisi numeriche e di prove di laboratorio statiche, cicliche e di caratterizzazione dinamica sulla controsoffittatura 

antisfondellamento che ha capacità portante di risposta flessionale di 115 kg/mq, unitamente alla relazione tecnica firmata da 

professionista abilitato attestante l'esecuzione di prove a trazione strumentali, realizzate in opera e a campione per tipologia di 

travetto e/o solaio, dei fissaggi ai travetti con un carico >60 kg verificato mediante dinamometro elettronico.

ANALISI PREZZO 12 - VOCE 82                             

Fornitura e posa in opera di angolari in alluminio presso piegato verniciato a polvere con tinte RAL da 

definire con la DL, utilizzato come elemento di chiusura e finitura del controsoffitto, di dimensioni da definire 

in cantiere

Costo unitario

TOTALE

TOTALE



Cod. Elementi per analisi U.M.

1 Perforazione con trapano e pulizia del foro

Operaio qualificato: 0,08h/cad x 26,47€/h

Operaio specializzato: 0,08h/cad x 28,47€/h cad €/cad 4,12

2 Installazione della barra e stuccatura del foro

Operaio qualificato: 0,08h/cad x 26,47€/h

Operaio specializzato: 0,08h/cad x 28,47€/h cad €/cad 4,12

3 Materiali a piè d'opera

Barre elicoidali (500mm)

Iniezioni di betoncino cementizio cad €/cad 8,32

4 Noli e trasporti

Nolo di strumentazione da cantiere

Trasporto di materiali di consumo e smaltimento di rifiuti speciali cad €/cad 0,80

5 Spese generali 15% su (2+3+4)

cad €/cad 2,60

6 Utile d'Impresa 10% su (2+3+4+5)

cad €/cad 2,00
€/cad 21,97

ANALISI PREZZO 13  - VOCE 98A                           

Esecuzione di cucitura dei tamponamenti di facciata esistenti, mediante l'installazione a secco con barre 

elicoidali Ø8mm certificate EN 845-1/2008 in acciaio inox AISI 316, provviste di marcatura CE, in apposito 

foro pilota nell'elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, 

fornite e poste in opera mediante apposito mandrino a percussione, - con caratteristiche tecniche certificate: 

carico di rottura a trazione > 16,2 kN; carico di rottura a taglio > 9,5kN; modulo elastico > 150GPa; 

deformazione ultima a rottura > 3%; area nominale 15,5 mm². Sono compresi: a) la realizzazione del foro 

pilota di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da 

rinforzare; b) installazione della barra Ø8mm all'interno del foro mediante apposito mandrino ed eventuale 

prolunga in funzione della lunghezza della barra; c) eventuale stuccatura del foro mediante opportuno 

materiale in funzione del tipo di supporto. Il prezzo è riferito al numero di barre effettivamente poste in opera. 

E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito. Sono altresì comprese l'esecuzione delle prove di accettazione del materiale, le indagini pre e 

post - intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori

Costo unitario

TOTALE



Cod. Elementi per analisi U.M.

1 Perforazione con trapano e pulizia del foro

Operaio qualificato: 0,06h/cad x 26,47€/h

Operaio specializzato: 0,06h/cad x 28,47€/h cad €/cad 3,30

2 Installazione della barra e stuccatura del foro

Operaio qualificato: 0,06h/cad x 26,47€/h

Operaio specializzato: 0,06h/cad x 28,47€/h cad €/cad 3,30

3 Materiali a piè d'opera

Barre elicoidali (400mm)

Iniezioni di betoncino cementizio cad €/cad 10,40

4 Noli e trasporti

Nolo di strumentazione da cantiere

Trasporto di materiali di consumo e smaltimento di rifiuti speciali cad €/cad 0,80

5 Spese generali 15% su (2+3+4)

cad €/cad 2,67

6 Utile d'Impresa 10% su (2+3+4+5)

cad €/cad 2,05
€/cad 22,51

ANALISI PREZZO 14 - VOCE 98B                            

Esecuzione di cucitura dei tamponamenti di facciata esistenti, mediante l'installazione a secco con barre 

elicoidali Ø10mm certificate EN 845-1/2008 in acciaio inox AISI 316, provviste di marcatura CE, in apposito 

foro pilota nell'elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, 

fornite e poste in opera mediante apposito mandrino a percussione, - con caratteristiche tecniche certificate: 

carico di rottura a trazione > 16,2 kN; carico di rottura a taglio > 9,5kN; modulo elastico > 150GPa; 

deformazione ultima a rottura > 3%; area nominale 15,5 mm². Sono compresi: a) la realizzazione del foro 

pilota di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da 

rinforzare; b) installazione della barra Ø10mm all'interno del foro mediante apposito mandrino ed eventuale 

prolunga in funzione della lunghezza della barra; c) eventuale stuccatura del foro mediante opportuno 

materiale in funzione del tipo di supporto. Il prezzo è riferito al numero di barre effettivamente poste in opera. 

E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito. Sono altresì comprese l'esecuzione delle prove di accettazione del materiale, le indagini pre e 

post - intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori

TOTALE

Costo unitario



Cod. Elementi per analisi U.M.

1 Spostamento provvisorio dell'impianto idraulico interferente

Messa in sicurezza dell'impianto, compreso lo smontaggio, le deviazioni, 

gli spostamenti e il successivo ripristino degli impianti in genere che 

interferiscono con le attività in progetto (per la formazione del giunto 

strutturale, dei nuovi setti in c.a. e per il rinforzo delle pareti perimetrali)

Smontaggio: 2 persone x 2,5h x 4 giorni x 33€/h

Rimontaggio: 2 persone x 5,5h x 4 giorni x 33€/h

Materiale da consumo: 100€

a corpo 2212,00

2 Spostamento delle tubazioni nel piano interrato

12mt x 10,5 a corpo 126,00

3 Maggiorazione per incremento di manutenzioni straordinarie

15% a corpo 350,70

4 Assistenza muraria 30%

a corpo 806,61

5 Spese generali su (1+2+3+4) al 13%

a corpo 303,94

6 Utile d'Impresa su (1+2+3+4) al 10%

a corpo 233,80

7 Verifica e collaudo dell'impianto
Verifica e collaudo dell'impianto realizzato compreso dei relativi certificati, 

dichiarazioni di conformità e/o rispondenza

a corpo 400,00
a corpo 4.433,05TOTALE

Rimozioni, modifiche e ripristini dell'apparecchiatura idraulica relativa all'impianto idrico-sanitario, riscaldamento e di 

condizionamento, antincendio e fornitura gas, in ragione delle interferenze e/o necessità per l'esecuzione delle opere 

strutturali oggetto dell'appalto. Nella presente voce si intende compreso la necessaria assistenza muraria e tutte le 

lavorazioi necessarie per ripristinare tal quale lo stato dei luoghi antecedente ai lavori, sia per quanto oggi visibile sia 

per quanto dovesse emergere dalle demolizioni di muratura, solai, ecc. L'impianto dovrà essere sostituito 

perfettamente funzionante e completo delle necessarie dichiarazioni per quanto eseguito. 

Costo unitario

ANALISI PREZZO 15 - VOCE 99                             



Cod. Elementi per analisi U.M.

1 Rimozione e ricollocazione di plafoniere e luci di emergenza

Rimozione e successiva ricollocazione di n°54 plafoniere e n°26 luci di 

emergenza, compreso le canaline e le tubazioni in genere ed ogni onere 

per la protezione delle linee durante le lavorazioni

 - 1 pers. x 2h 26,5€/h  = 53€/cad x (54+26)cad a corpo 4240,00

2 Rimozione e ricollocazione di prese / interrutori

Rimozione di punti presa / interruttori, compresa la successiva 

ricollocazione, le protezioni della componentistica che restano durante le 

attività, ecc.

 - 2 persone x 26,5€/h x 8 h a corpo 424,00

3 Scatole di derivazione

Smontaggio di scatole di derivazione, compresa la successiva protezione 

durante le attività e la ricollocazione.

a corpo 100,00

4 Maggiorazione per incremento di manutenzioni straordinarie

15% a corpo 714,60

5 Assistenza muraria 40%

a corpo 1905,60

6 Spese generali su (1+2+3+4) al 13%

a corpo 619,32

7 Utile d'Impresa su (1+2+3+4) al 10%

a corpo 476,40

8 Verifica e collaudo dell'impianto
Verifica e collaudo dell'impianto realizzato compresi i relativi certificati e 

dichiarazioni di rispondenza a fine lavori

a corpo 450,00
a corpo 8.929,92TOTALE

ANALISI PREZZO 16 - VOCE 100                            

Rimozioni, modifiche, protezioni e ripristini delle apparecchiature elettriche, dei corpi illuminanti, dei punti e 

delle relative linee di distribuzione, in ragione delle interferenze e/o necessità per l'esecuzione delle opere 

strutturali oggetto dell'appalto. Nella presente voce si intende compreso la necessaria assistenza muraria e 

tutte le lavorazioi necessarie per ripristinare tal quale lo stato dei luoghi antecedente ai lavori, sia per quanto 

oggi visibile sia per quanto dovesse emergere dalle demolizioni di muratura, solai, ecc. L'impianto dovrà 

essere sostituito perfettamente funzionante e completo delle necessarie dichiarazioni per quanto eseguito. 

Costo unitario


