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ALLEGATO "C"

Comune di San Benedetto Po
Provincia di MN

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO:

COMMITTENTE:

CANTIERE:

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA
PROVINCIALE

Ex S.S. 413 _ROMANA_ - ANNO 2018
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
01.01.130.00
1a

2
01.03.001.00
1a

3
02.10.200.00
1

4
04.13.200.00
1

5
04.13.020.00
1a

6
04.13.040.00
2a

7
04.13.002.00
1a

LAVORI A MISURA

Recinzione del cantiere mediante pannelli mobili zincati,
dimensione L 3.50 m, H 2.00 m, con maglia zincata e
tubo perimetrale verticale di diametro mm 40; ancoraggio
del pannello a terra tramite blocco in calcestruzzo ; per il
primo mese.

Preparazione delle aree-Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere-Recinzione [mesi: 1]

SOMMANO cad*mesi

Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno
controventato e rete di plastica, ad uno o due battenti, alto
non meno di 2,00 m, compreso il montaggio, la rimozione,
il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo mese.
Preparazione delle aree-Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere-Accessi [mesi: 1] *(par.ug.=(5)*1)

SOMMANO m2/mese

Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore
manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria; costo
mensile.

Preparazione delle aree-Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere-Segnalazione luminosa [mesi: 1] *
(par.ug.=(20,00)*1)

Cantiere temporaneo su strada-Allestimento di cantiere
temporaneo su strada-Segnalazione luminosa [mesi: 1] *
(par.ug.=(20,00)*1)

SOMMANO cad.*mesi

Pittura sintetica in colori base.
Preparazione delle aree-Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere-Evidenziazione dell'ingombro

SOMMANO kg

Segnaletica cantieristica di divieto in alluminio, da parete,
di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore
mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.
Preparazione delle aree-Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 6] *
(par.ug.=(20,00)*1)

SOMMANO cad.*sem.

Segnaletica cantieristica di obbligo in alluminio, da parte,
di forma rettangolare, lato mm 165x140, spessore mm
0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.
Preparazione delle aree-Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 6] *
(par.ug.=(20,00)*1)

SOMMANO cad.*sem.

Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da parete,
di forma triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5;
distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.
Preparazione delle aree-Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 6] *
(par.ug.=(20,00)*1)

SOMMANO cad.*sem.

Segnaletica cantieristica di sicurezza in alluminio, da

1,00

5,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

45,00

45,00

45,00

5,00

5,00

20,00

20,00

40,00
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20,00

20,00

20,00

20,00

20,00
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17,18

0,70

10,00

2,66

3,06

1,29

37323,25

85,90

28,00

545,30

53,20

61,20

25,80

A RIPORTARE

4'122,65

COMMITTENTE: Provincia di Mantova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4'122,65

04.13.080.00
1a

9
04.13.140.00
1a

10
04.13.160.00
1a

11
04.13.180.00
1a

12
01.06.120.00
1a

13
01.06.001.00
1a

14
01.06.100.00
1a

parete, di forma quadrata, lato mm 120, spessore mm 0,5;
distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.
Preparazione delle aree-Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 6] *
(par.ug.=(20,00)*1)

SOMMANO cad.*sem.

Cartello solo simbolo in alluminio, da parete, di forma
quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5;
distanza lettura max 5,00 metri; costo semestrale.
Preparazione delle aree-Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere-Cartelli [mesi: 6] *
(par.ug.=(20,00)*1)

SOMMANO cad.*sem.

Cartello generico in alluminio, da parete, di forma
rettangolare, spessore mm 0,5 ; dimensione mm 120x145;
costo semestrale.

Preparazione delle aree-Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere-Cartelli [mesi: 6] *
(par.ug.=(20,00)*1)

SOMMANO cad.*sem.

Cartello generico in alluminio, da parete, di forma
quadrata, spessore mm 0,5; lato mm 120 ; costo
semestrale.

Preparazione delle aree-Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere-Cartelli [mesi: 6] *
(par.ug.=(20,00)*1)

SOMMANO cad.*sem.

Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali
e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera
su piazzola in cls (questa esclusa), compreso il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio; per il primo mese.
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-
Baraccamenti [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1)

SOMMANO cad./mese

Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x240,
adibito a uffici, avente struttura portante in profilati
metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich
autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante,
pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo,
infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto
termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio,
escluso la realizzazione del basamento; per il primo mese.
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di servizi igienico-
assistenziali del cantiere-Baraccamenti Ufficio [mesi: 1] *
(par.ug.=(1,00)*1)

SOMMANO cad./mese

Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 120x120x240,
adibito a servizi igienici, avente struttura portante in
profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli
sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto
isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico,
impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e
fognario, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in
esercizio, escluso la realizzazione del basamento; per il

20,00

20,00

20,00

20,00

1,00

1,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,37

2,32

2,52

1,44

116,79

341,94

27,40

46,40

50,40

28,80

116,79

341,94

A RIPORTARE

4°734,38

COMMITTENTE: Provincia di Mantova
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'734,38
primo mese.
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di servizi igienico-
assistenziali del cantiere-Baraccamenti Servizi igienici
[mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1) 1,00 1,00
SOMMANO cad./mese 1,00 86,25 86,25
15 Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in
02.09.040.00 |opera, compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 10 mm2.
1a Impianti del cantiere-Realizzazione di impianto di messa a
terra del cantiere-Conduttori 5,00
SOMMANO ml 5,00 25,36 126,80
16 Dispersore in tondo di acciaio ramato elettroliticamente
02.09.100.00 |con estremita filettate di lunghezza ml 1,50, fornito e posto
1a in opera, per la posa in opera si utilizzera una testa di
battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori; diametro mm
18.
Impianti del cantiere-Realizzazione di impianto di messa a
terra del cantiere-Dispersori 2,00
SOMMANO cad. 2,00 17,86 35,72
17 Collegamento dei conduttori di terra ai dispersori tondi
02.09.080.00 |mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm.
2 Impianti del cantiere-Realizzazione di impianto di messa a
terra del cantiere-Collegamenti 2,00
SOMMANO cad. 2,00 8,71 17,42
18 Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di
02.10.060.00 |comando e di protezione differenziale e magnetotermica
1a da 32 A; costo mensile.
Impianti del cantiere-Realizzazione di impianto elettrico del
cantiere-Quadro elettrico [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1) 1,00 1,00
SOMMANO cad.*mesi 1,00 26,45 26,45
19 Provvista di acqua potabile in cantiere a mezzo autobotte
03.11.120.00 |da litri 10000 e scarico in apposita cisterna, compreso il
1 trasporto fino ad una distanza massima di Km 10.
Impianti del cantiere-Realizzazione di impianto idrico del
cantiere-Provvista di acqua potabile a mezzo autobotte 1,00
SOMMANO cad. 1,00 299,36 299,36
20 Delimitazione mediante transenna in tubo di acciaio @ 33
01.02.200.00 |mm di lunghezza 300 cm e altezza 100 cm, componibile
1a con quella successiva e orientabile in ogni direzione,
zincata a caldo e gambe smontabili, compreso il trasporto,
la posa in opera e la successiva rimozione; per il primo
mese.
Cantiere temporaneo su strada-Allestimento di cantiere
temporaneo su strada-Delimitazioni [mesi: 1] *
(par.ug.=(30,00)*1) 30,00 30,00
SOMMANO ml/mese 30,00 4,04 121,20
21 Delimitazione mediante barriera stradale in plastica
01.02.001.00 |bicolore tipo "New Jersey", compreso il trasporto, la posa
1a in opera, il riempimento con acqua e la successiva
rimozione; per il primo mese.
Cantiere temporaneo su strada-Allestimento di cantiere
temporaneo su strada-Delimitazioni [mesi: 1] 100,00
SOMMANO ml/mese 100,00 14,80 1°480,00
A RIPORTARE 6'927,58

COMMITTENTE: Provincia di Mantova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6'927,58

22
04.14.220.00
1a

23
04.14.060.00
1a

24
04.14.140.00
1a

25
04.14.020.00
1a

26
04.14.120.00
1a

27
04.13.120.00
1a

Segnale stradale quadrato in lamiera di alluminio spessore
25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su
portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata
e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra,
compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato
segnale cm 40; costo mensile.

Cantiere temporaneo su strada-Allestimento di cantiere
temporaneo su strada-Segnali [mesi: 1] *(par.ug.=(10,00)*

1)
SOMMANO cad.*mesi

Segnale stradale triangolare in lamiera di alluminio
spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola,
montato su portasegnale con maniglia di trasporto in
lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice
porta zavorra, compreso il montaggio e la rimozione.
Dimensioni: lato segnale cm 60; costo mensile.

Cantiere temporaneo su strada-Allestimento di cantiere
temporaneo su strada-Segnali [mesi: 1] *(par.ug.=(20,00)*

1)
SOMMANO cad.*mesi

Segnale stradale tondo in lamiera di alluminio spessore
25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su
portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata
e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra,
compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni:
diametro segnale cm 60; costo mensile.

Cantiere temporaneo su strada-Allestimento di cantiere
temporaneo su strada-Segnali [mesi: 1] *(par.ug.=(20,00)*

1)
SOMMANO cad.*mesi

Segnale stradale triangolare in lamiera di alluminio
spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola,
montato su palo completo di base circolare metallica e
staffe per il fissaggio, compreso il montaggio e la
rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 90, altezza palo
cm 150; costo mensile.

Cantiere temporaneo su strada-Allestimento di cantiere
temporaneo su strada-Segnali [mesi: 1] *(par.ug.=(10,00)*

1)
SOMMANO cad.*mesi

Segnale stradale tondo in lamiera di alluminio spessore
25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su palo
completo di base circolare metallica e staffe per il
fissaggio, compreso il montaggio e la rimozione.
Dimensioni: diametro segnale cm 90, altezza palo cm 150;
costo mensile.

Cantiere temporaneo su strada-Allestimento di cantiere
temporaneo su strada-Segnali [mesi: 1] *(par.ug.=(10,00)*

1)
SOMMANO cad.*mesi

Cartello di norme ed istruzioni in alluminio, da parete, di
forma rettangolare, dimensione mm 250x350, spessore
mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.
Cantiere temporaneo su strada-Allestimento di cantiere

temporaneo su strada-Cartelli [mesi: 6] *(par.ug.=(3,00)*1)

SOMMANO cad.*sem.

10,00

20,00

20,00

10,00

10,00

3,00

10,00

10,00

20,00

20,00

20,00

20,00

10,00

10,00

10,00

10,00

3,00

3,00

4,99

4,97

5,58

7,44

8,80

3,61

49,90

99,40

111,60

74,40

88,00

10,83

A RIPORTARE

7°361,71

COMMITTENTE: Provincia di Mantova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

7°361,71

28
04.14.400.00
1

29
02.10.180.00
1

30
02.10.220.00
1

31
02.10.240.00
1

Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg
25 di sabbia arrivando a meta capienza, misure 60x48 cm;
costo mensile.

Cantiere temporaneo su strada-Allestimento di cantiere
temporaneo su strada-Zavorra per segnaletica mobile
[mesi: 1] *(par.ug.=(147,10)*1)

SOMMANO cad.*mesi

Lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce
gialla, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12
volts o a batteria; costo mensile.

Cantiere temporaneo su strada-Allestimento di cantiere
temporaneo su strada-Segnalazione luminosa [mesi: 1] *
(par.ug.=(50,00)*1)

SOMMANO cad.*mesi

Semaforo su palo a luce lampeggiante, con batteria
ricaricabile, compreso il montaggio e lo smontaggio; costo
mensile.

Cantiere temporaneo su strada-Allestimento di cantiere
temporaneo su strada-Semafori [mesi: 1] *(par.ug.=(2,00)*

1)
SOMMANO cad.*mesi

Coppia di semafori su palo a tre luci, con batterie
ricaricabili da 15 ore di autonomia, compreso dispositivo di
regolazione del traffico, cavo da 100 m, il montaggio e lo
smontaggio; costo mensile.

Cantiere temporaneo su strada-Allestimento di cantiere
temporaneo su strada-Semafori [mesi: 1] *(par.ug.=(2,00)*

1)

SOMMANO cad.*mesi

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

San Benedetto Po, 28/11/2018

Il Tecnico

147,10

50,00

2,00

2,00

147,10

147,10

50,00

50,00

2,00

2,00

2,00

2,00

0,10

1,08

34,34

100,45

14,71

54,00

68,68

200,90

7°700,00

7°700,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Mantova [ v.1/31]




