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1. PREMESSA

La situazione di degrado di gran parte della rete stradale mantovana &, purtroppo, evidente a tutti gli utenti, tanto che
giornalmente all'ufficio competente pervengono numerose richieste da Comuni, privati cittadini, forze dell’ordine e Prefettura
per provvedere alla manutenzione della stessa. Inoltre sono drasticamente aumentati il numero di sinistri causati dai dissesti
dei manti stradali con sempre piu numerose richieste di risarcimento di danni.

Il presente progetto consiste nella estrapolazione di un piano diinterventi molto articolato e elaborato negli scorsi anni, non
attuato a seguito delle limitazioni imposte dai vincoli derivanti dal Patto di Stabilitd, redatto a seguito delle segnalazioni
pervenute e dopo una successiva verifica svolta dal Personale Interno della Provincia di Mantova.

A seguito dell’approvazione del Progetto di Fattibilitd tecnico economica con D.P. n. 170 del 18.10.2018 si € provveduto alla
redazione del presente Progetto Definitivo / Esecutivo

2. INTERVENTI IN PROGETTO

Sulla base dell'importo complessivo da prevedere pari ad € 1.600.000,00, si &€ redatto il presente Progetto Definitivo / Esecutivo,
relativo agli “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE - ex S.S. 413
"ROMANA" - ANNO 2018" prevedendo la sistemazione dei tratti stradali adeguando gli interventi in modo mirato alle singole
esigenze.

Gliinterventi programmati riguarderanno alcuni tratti della strada di seguito elencati:
1. exS$.5.n°413:Tronco 1 dal Km 13+970 al Km 15+653

in comune di San Benedetto Po (entrambi i sensi di marcia);
2. exS$.5.n°413:Tronco 2 dal Km 15+653 al Km 16+404

in comune di San Benedetto Po (entrambi i sensi di marcia);
3. exS$.5.n°413: Tronco 3 dal Km 16+404 al Km 17+500

in comune di San Benedetto Po (entrambi i sensi di marcia);
4.  exS.5.n°413:Tronco 4 dal Km 17+500 al Km 18+609

in comune di San Benedetto Po (entrambi i sensi di marcia);
5. exS$8.5.n°413:Tronco 5 dal Km 18+609 al Km 0+190 della ex S.S. n° 496

in comune di San Benedetto Po (entrambi i sensi di marcia);
6. exS$.5.n°413:Tronco éa dal Km 18+869 al Km 19+500

in comune di San Benedetto Po (entrambi i sensi di marcia);
7. exS$8.5.n°413: Tronco éb dal Km 19+500 al Km 21+545

in comune di San Benedetto Po (entrambi i sensi di marcia);
8. ex3.5.n°413:Tronco 7 dal Km 7+584 al Km 7+862

in comune di Bagnolo San Vito (entrambii sensi di marcia);
9. ex$.5.n°413: Tronco 8 dal Km 8+271 al Km 9+000

in comune di Bagnolo San Vito (corsia di sinistra);
10. exS.S. n° 413: Rotatoria 1 al Km 7+519

in comune di Bagnolo San Vito;
11. exS.S. n° 413: Rotatoria 2 al Km 4+790

in comune di Bagnolo San Vito.
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Le lavorazioni che saranno eseguite riguarderanno il rifacimento della pavimentazione stradale che consiste nella
ricostruzione del manto di usura, parte dello strato di collegamento con uso di bitumi modificati e I'irrigidimento ed il rinforzo
del pacchetto stradale con I'inserimento di membrana termoadesiva.

La maggior parte delle strade della Provincia di Mantova sono pavimentate con conglomerati bituminosi confezionati con
I'uso di bitume tipo "tradizionale”, prodotto derivante semplicemente dalla distillazione e raffinazione del petrolio greggio.
Tale materiale tende ad “invecchiare” velocemente e perdere le caratteristiche specifiche di legante, sopraftutto a causa
dell’aumento del traffico.

In considerazione delle nuove tecnologie di produzione dei materiali da ufilizzare per migliorare le caratteristiche tecniche
delle nuove pavimentazioni stradali e dello strato di collegamento interessato, € previsto in progetto I'uso di conglomerati
bituminosi AV HARD modificati con polimeri termoplastici SBS con tenore di bitume non inferiore al 5.80% (+/- 2%). che
mantengono piu a lungo nel tempo le caratteristiche leganti del bitume. In tutti i casi in cui si interverrd € inoltre prevista la
risagomatura con I'uso di conglomerato bituminoso con bitume modificato per ristabilire il corretto profilo frasversale della
carreggiata.

Il ifacimento della pavimentazione stradale non sard omogeno per tutti i tratti, pertanto si sono studiati diversi interventi che
saranno inquadrati in sezioni stradali specifiche; di seguito caratterizzati in:

a. intervento n® 1:ricarica del manto bituminoso di sp. 5,00 cm

b. infervento n° 2: fresatura di sp. 500 cm e successiva ricarica manto bituminoso di sp. 5,00 cm

c. intervento n° 3: fresatura di sp. 6,00 cm, posa di membrana e successiva ricarica manto bituminoso di sp. 6,00 cm
d. intervento n° 4: fresatura di sp. 8,00 cm, posa di membrana e successiva ricarica manto bituminoso di sp. 8,00 cm
e. infervento n® 5: fresatura di sp. 6,00 cm, posa di membrana e successiva ricarica manto bituminoso di sp. 10,00 cm

Nel tronco 06 dal Km 19+369 al Km 19+781 in comune di San Benedetto Po, saranno sostituiti i guard — rail esistenti in quanto
deteriorati e ammalorati, con guard - rail tipo H1; sui manufatti di scavalcamento presenti in questo tratto, oggi solo bordati
da parapetto in semplice in acciaio, vengono previsti guard — rail tipo H2 “bordo ponte™ nel rispetto della normativa vigente
sulla costruzione delle strade. Sempre nel tfronco 06 al Km 20+214 vengono sostituiti i guard — rail esistenti sul manufatto di
scavalcamento del “Collettore principale della bonifica Mantovana-Reggiana” con guard - rail tipo H2 “bordo ponte”.

Nel tronco 01 in corrispondenza del Km 15+281, in fregio alla corsia Sx si procederd al taglio e pulitura della banchina dalle
essenze arboree ed arbustive che arrecano pericolo per I'incolumita degli utenti. La medesima attivitd sard svolta nel fronco
06 in corrispondenza del Km 21+453, sempre in fregio alla corsia Sx.

A completamento dell’'opera si dovrd procedere alla sistemazione delle banchine stradali in modo da uniformarne la
planaritd con la nuova sommitd stradale; alla estirpazione delle essenze arboree interferenti; e si provvedera alla ricostruzione
della segnaletica orizzontale in tutti i tratti oggetto di bitumatura.

Si provvede inoltre a realizzare gli interventi di manutenzione funzionale dei seguenti manufatti:

a. Manufatto di scavalcamento del “Canale Bolognina” al Km 10+000;

b. Manufatto di scavalcamento del "*Canale Zanolo e Gorgo” al Km 15+076;

c. Manufatto di scavalcamento del “Collettore principale della bonifica Mantovana-Reggiana” al Km 20+214.

Vengono accantonate delle somme per la realizzazione delle opere diindagine e verifica strutturale dei manufatti sui canali
di bonifica e fossi consortili presenti lungo il tratto in progetto e di seguito descritti.

Si deve tenere assolutamente presente che le previsioni di intervento previste in questo progetto potranno essere modificate
in fase delle prossime progettazioni dettagliate delle opere. Questo fatto potrebbe confermarsi se, nel periodo intercorso tra
la redazione del presente progetto e le successive, si verifichera un aumento del degrado e della pericolosita delle sedi
stradali su alcune arterie particolarmente trafficate ed usurate. L'analisi di cio potrebbe portare a decidere di eseguire
lavorazioni piU profonde e quindi economicamente piU impegnative su tratti di strada a scapito di altri, a salvaguardia degli
utenti della strada.
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Con I'utilizzo dell'importo economico derivante dalribasso d'asta, eventualmente si provvederd all’esecuzione delle seguenti
ulteriori opere:

1. exS$.5.n°413: Tronco 9 dal Km 9+436 al Km 11+000
in comune di Bagnolo San Vito (enframbi i sensi di marcia);

Le lavorazioni che saranno eventualmente eseguite sono analoghe a quelle previste per gli interventi programmati nel
progetto principale.

Di seguito vengono riportati e valorizzati gli interventi programmati suddetti:

2.1. Progetto principale

Importo
INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI
EURO
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA 1.175.000,00
IMPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 30.000,000
TOTALE DEI LAVORI 1.205.000,00
2.2. Progetto Complementare
Importo
INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI
EURO
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA 182.300,00
IMPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 7.700,00
TOTALE DEI LAVORI 190.000,00

E d'obbligo precisare che I'importo dei lavori relativo al progetto complementare potrd variare in pit o in meno a secondo
del ribasso d'asta offerto in sede di gara dall'lmpresa aggiudicataria dell’appalto.

3. PRECISAZIONI

Tutti gli interventi di manutenzione previsti nel presente progefto e redatto sulla base delle risorse indicate, risulfano,
comunque, specificati nel "Calcolo sommario della spesa del progetto principale” e nel "Calcolo sommario della spesa del
progetto complementare”, fermo restando che duranfe le successive fasi di progettazione, alcuni tratti delle strade
interessate e/o il tipo di lavorazione prevista potrebbero essere modificati, per tener conto delle eventuali variazioni nello
stato delle strade successivo alla redazione del presente progetto.

Per gli interventi previsti in progetto e per eventuali sopravvenute esigenze di gestione del traffico, potrebbe esserne
preventivamente ordinata nella fase di progettazione esecutiva, I'esecuzione di lavorazioni in orario notturno, senza che cio
possa essere successivamente causa di richieste di maggiori oneri da parte dell'impresa appaltatrice.
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4. MANUFATTI DI SCAVALCAMENTO

Nell'ambito del rilievo effettuato per I'individuazione edli interventi da realizzare sui vari tratti della ex S.S. 413 “Romana” &
stata effettuata anche un'indagine visiva dello stato di conservazione di n. 5 manufatti di scavalcamento di altrettanti canali
al fine di valutarne lo stato di conservazione e pianificare eventualmente una campagna pit approfondita di indagini volte
a descrivere in maniera piu dettagliata la qualitd e consistenza dei materiali di cui sono costituiti i manufatti e di conseguenza
valutare la progettazione e I'esecuzione di successivi interventi di dettaglio atti a sanare le eventuali criticitd emerse.

I manufattiindagati sono i seguenti:

1. Km 10+000 - Manufatto di scavalcamento del "Canale Bolognina™;

2. Km 15+076 - Manufatto di scavalcamento del “Canale Zanolo e Gorgo”;

3. Km 19+500 e Km 19+566 — Manufatti di scavalcamento del "Canale Campolongo due ponti”;

4.  Km 20+214 - Manufatto di scavalcamento del “Collettore principale della bonifica Mantovana-Reggiana”.

Di seguito sard effettuata la descrizione, per ogni singolo manufatto corredata da documentazione fotografica, delle possibili
indagini da effettuare e degli eventuali primi interventi di conservazione utili alla normale e corretta manutenzione del bene.

4.1. Km 10+000 - Manufatto di scavalcamento del “Canale Bolognina”

4.1.1. Descrizione del manufatto

Inquadramento generale del manufatto

Lo scavalcamento in oggetto & costituito da un manufatto in mattoni di laterizio che delimita i cigli stradali e definisce i
sottopassaggi riempito, molto probabilmente, con materiale inerte e successiva massicciata stradale con le sovrastanti
pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Gli scarichi sono realizzati con n. 2 canali accostati con volta a botte del
diametro di circa 200 cm separati da un setto, anch’esso in muratura, della dimensione di 50 cm circa.

E possibile datare con precisione I'epoca di costruzione del manufatto in quanto, dal lato di valle, i tratti terminali delle volte
riportano in chiave all’arco due elementi in pietra con l'iscrizione della data (1927) e un fascio littorio.

Dal lato di monte risulta evidente il rifacimento del sistema diregolazione delle acque costituito da n. 2 paratoie a ghigliottina.

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

STUDIO ASSOCIATO

r- POLARIS

PAG. 5/20



PROVINCIA DI MANTOVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Area Lavori Pubblici e Trasporfi SULLA STRADA PROVINCIALE ex S.5. 413 “ROMANA”

Servizio Gestione e manutenzione Strade provinciali e regolazione circolazione sfradale ANNO 2018

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Sempre dal lato di valle € possibile osservare come la sommitd dei muri di contenimento sia stata ricostruita in epoca piu
recente con I'aggiunta di un cordolo in calcestruzzo al quale e stato affrancato il guard-rail.

Infatti & possibile vedere i due elementi terminali del vecchio parapetto ai quali & stato fissato quello nuovo costituito da
elementi tubolariin acciaio zincato che siraccordano coni castelli di sollevamento delle paratoie che vengono movimentate
mediante vitoni salienti azionati da argano manuale. Anche in questo caso in sommitd al muro in mattoni pieni € stato
realizzato un cordolo in calcestruzzo che costituisce, olire al supporto per l'installazione del guard-rail, anche |l
camminamento diispezione e utilizzo delle paratoie.

Vista del manufatto dal lato di monte

Vista del manufatto dal lato valle

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

STUDIO ASSOCIATO

r- POLARIS

PAG. 6/20



PROVINCIA DI MANTOVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
@ Area Lavori Pubblici e Trasporfi SULLA STRADA PROVINCIALE ex S.5. 413 “ROMANA"

T Servizio Gestione e manutenzione Strade provinciali e regolazione circolazione sfradale ANNO 2018

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

4.1.2. Stato di conservazione e fenomeni di degrado

Dal lato di valle e stato possibile osservare, in quanto I'ispezione & stata effettuata in data 19.10.2018 e quindi con un regime
idraulico ridotto, che sotfto la normale linea di livello idrico il paramento in mattoni pieni ha subito fenomeni di degrado
materico significativi di disgregazione (si riscontra una generale perdita di materiale soprattutto per quanto riguarda i giunti
di malta. In alcuni punti la disgregazione ha interessato anche la materia fittile) ed erosione (la muratura, anche in
considerazione del salto idraulico, risulta soggetta ad una significativa azione erosiva dell'acqual).

Inolfre su tutto il paramento e sulla copertina in calcestruzzo possiamo osservare, soprattutto softo la linea di massima portata
idraulica, macchie, depositi superficiali, efflorescenze e patine biologiche.

Dal lato di monte, per quanto visibile, si sono potuti osservare i medesimi fenomeni di degrado legati a macchie, depositi
superficiali, efflorescenze e patine biologiche. Inoltre € presente una proliferazione di vegetazione infestante, anche di
dimensioni considerevoli e la porzione di muratura sottostante la copertina in calcestruzzo, per un'altezza di circa 50-60 cm
denuncia fenomeni di disgregazione (si riscontra una generale perdita di materiale soprattutto per quanto riguarda i giunti di
malta. In alcuni punti la disgregazione ha interessato anche la materia fittile).

2
(. ! \ SO

Degrado del paramento murario dal lato di monte Degrado del paramento murario dal lato di valle

Dall'indagine visiva effettuata non risultano evidenti o significative fessurazioni dovute a cedimenti strutturali (per quanto
ispezionabile dalle sponde neanche all'interno delle canne di scarico); & chiara la soliditd con il quale € stato realizzato in
origine il manufatto.

4.1.3. Ulteriori indagini e ipotesi di intervento

E possibile ipotizzare un approfondimento dell’indagine visiva mediante le seguenti attivita:

e rlievo geometrico con laser scanner;
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ispezione interna dei canali di scarico mediante I'impiego di pontili galleggianti o in coordinamento con il Consorzio di
bonifica mediante prosciugamento del canale dal lato di valle;

prove con martinetti piatti doppi per la caratterizzazione del materiale fitfile;

prove di compressione per la caratterizzazione del materiale fittile;

prova di taglio shove test per la determinazione della resistenza della mailta;

prove penetrometriche per la determinazione della resistenza della malta;

carotaggi verticali ed orizzontali per la determinazione di stratigrafie e spessori degli elementi strutturali;
analisi chimico-fisica dei materiali costituenti il manufatto (malte, laterizi e pietra naturale);

indagini endoscopiche delle murature.

Per quanto concerne il ripristino materico ed il restauro del manufatto & possibile ipotizzare le seguenti attivitd:

estirpazione delle essenze erbacee ed arbustive;

idropulitura di tutte le superfici con idropulifrice a bassa pressione;

ricostruzione dei paramenti murari disgregati mediante la tecnica del scuci e cuci;
ristilatura dei giunti di malta ammalorati;

ripristino delle parti in calcestruzzo con malte tixotropiche a ritiro confrollato;

stesa di protettivo frasparente a base di silani e silossani;

sabbiatura e riverniciatura delle parti metalliche verniciate costituentile paratoie in accordo con il Consorzio di bonifica.

4.2. Km 15+076 - Manufatto di scavalcamento del “Canale Zanolo e Gorgo”

4.2.1. Descrizione del manufatto
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Inquadramento generale del manufatto
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PROVINCIA DI MANTOVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Area Lavori Pubblici e Trasporfi SULLA STRADA PROVINCIALE ex S.5. 413 “ROMANA”

e Servizio Gestione e manutenzione Strade provinciali e regolazione circolazione sfradale ANNO 2018

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Lo scavalcamento in oggetto € costituito da un manufatto in mattoni di laterizio, in parte intonacati e in parte in faccia a
vista, che definiscono il softopassaggio, il muro di sostegno della sede stradale e i muri andatori di raccordo con le sponde
del canale; il tutto riempito, molto probabilmente, con materiale inerte e successiva massicciata stradale con le sovrastanti
pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Lo scarico & costituito da n. 1 canale di dimensioni 120 x 70 cm circa con volta
a botte. | muri di sostegno e andatori, sia di monte che di valle, anch’essi in mattoni di laterizio, hanno uno spessore di circa
40 cm e sostengono la sede stradale e la sponda del canale che siimbocca nel sottopassaggio.

Vista del manufatto dal lato di monte
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i
&
o e

Vista del manufatto dal lato di valle
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PROVINCIA DI MANTOVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Area Lavori Pubblici e Trasporfi SULLA STRADA PROVINCIALE ex S.5. 413 “ROMANA"

Servizio Gestione e manutenzione Strade provinciali e regolazione circolazione sfradale ANNO 2018

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Non & possibile datare con precisione I'epoca di costruzione del manufatto ma € ragionevole ipotizzare possa essere stato
realizzato nei primi anni del '900.

Dal lato di monte, in concomitanza con la realizzazione di una canalizzazione artificiale che corre in fregio alla ex S.S. 413
parte dei muri andatori sono stati sopraelevati in calcestruzzo ed € stata realizzata una soletta di collegamento dedli stessi
anch’essa in calcestruzzo.

4.2.2. Stato di conservazione e fenomeni di degrado

Dal lato di valle & stato possibile osservare come i muri andatori in mattoni pieni infonacati abbiano subito fenomeni di
degrado materico molto significativi di disgregazione (si riscontra una generale perdita di materiale soprattutto per quanto
riguarda i giunti di malta. In alcuni punti la disgregazione ha interessato anche la materia fittile e I'inftonaco) ed erosione.

Inoltre su tutto il paramento possiamo osservare, soprattutto sotto la linea di massima portata idraulica, macchie, depositi
superficiali, efflorescenze e patine biologiche.

Dal lato di monte, per quanto visibile, si sono potuti osservare i medesimi fenomeni di degrado legati a macchie, deposifi
superficiali, efflorescenze e patine biologiche. Inoltre & presente una proliferazione di vegetazione infestante.

Il muro andatore in sx idraulica, soprattutto nel suo fratto terminale ha subito fenomeni di disgregazione (si riscontra una
generale perdita di materiale soprattutto per quanto riguarda i giunti di malta. In alcuni punti la disgregazione ha interessato
anche la materia fittile).

Degrado del muro andatore dal lato di monte Degrado del muro andatore dal lato di valle

Dall'indagine visiva effettuata non risultano evidenti o significative fessurazioni dovute a cedimenti strutturali (per quanto
ispezionabile dalle sponde neanche all'interno delle canne di scarico); & chiara la soliditd con il quale & stato realizzato in
origine il manufatto. Risulta fondamentale perd andare a ripristinare staticamente i muri andatori che con la loro funzione di
sostegno delle scarpate del canale a ridosso della strada contribuiscono alla stabilitd del manufatto e del rilevato.
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@ PROVINCIA DI MANTOVA

Area Lavori Pubblici e Trasporti

Wi Servizio Gestione e manutenzione Strade provinciali e regolazione circolazione sfradale

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SULLA STRADA PROVINCIALE ex S.S. 413 “ROMANA"

ANNO 2018

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

4.2.3. Ulteriori indagini e ipotesi di intervento

E possibile ipotizzare un approfondimento dell'indagine visiva mediante le seguenti attivita:

Per quanto concerne il ripristino materico ed il restauro del manufatto € possibile ipotizzare le seguenti attivitd:

rilievo geometrico con laser scanner;

ispezione interna del canale di scarico mediante I'impiego di pontili galleggianti o in coordinamento con il Consorzio di

bonifica mediante prosciugamento del canale;

prove con martinetti piatti doppi per la caratterizzazione del materiale fittile;

prove di compressione per la caratterizzazione del materiale fittile;

prova di faglio shove test per la determinazione della resistenza della malta;

prove penetrometriche per la determinazione della resistenza della malta;

carotaggi verticali ed orizzontali per la determinazione di stratigrafie e spessori degli elementi strutturali;
analisi chimico-fisica dei materiali costituenti il manufatto (malte e laterizi);

indagini endoscopiche delle murature.

estirpazione delle essenze erbacee ed arbustive;

idropulitura di tutte le superfici con idropulifrice a bassa pressione;

rimozione di tutti gli infonaci;

ricostruzione dei paramenti murari disgregati mediante la tecnica del scuci e cuci;
ristilatura dei giunti di malta ammalorati;

ripristino delle parti in calcestruzzo con malte tixotropiche a ritiro controllato;

stesa di protettivo frasparente a base di silani e silossani.
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PROVINCIA DI MANTOVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SULLA STRADA PROVINCIALE ex §.5. 413 “ROMANA"

Area Lavori Pubblici e Trasporti
ANNO 2018

Servizio Gestione e manutenzione Strade provinciali e regolazione circolazione sfradale

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

4.3. Km 19+500 e Km 19+566 - Scavalcamento del “Canale Campolongo due ponti”

4.3.1. Descrizione dei manufatti

a3

Km 19+500 - Scavalcamento del “anale Campolongo due ponti”

Inquadramento generale del manufatto

Gli scavalcamenti in oggetto, pressoché analoghi come tipologia e dimensioni, sono costituiti da un manufatto in
conglomerato cementizio armato che definisce il sottopassaggio e il muro di sostegno della sede stradale; il tutto riempito,
molto probabiimente, con materiale inerte e successiva massicciata stradale con le sovrastanti pavimentazioni in

conglomerato bituminoso.

Vista del manufatto al Km 19+500 dal lato di monte
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PROVINCIA DI MANTOVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Area Lavori Pubblici e Trasporfi SULLA STRADA PROVINCIALE ex S.5. 413 “ROMANA"

Servizio Gestione e manutenzione Strade provinciali e regolazione circolazione sfradale ANNO 2018

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Vista del manufatto al Km 19+500 dal lato di valle

Gli scarichi sono costituiti rispettivamente da n. 1 canale di dimensioni 350 x 350 cm circa. Le spalle sono conformate a “C”,
dove il muro dirisvolto si innesta nella scarpata del canale per tutta la sua lunghezza. La soletta ha uno spessore di circa 40
cm, e dal piano di spiccato di quest’'ultima si eleva il muretto di contenimento della massicciata stradale anch’esso in
calcestruzzo armato dello spessore di circa 30 cm per un'altezza di circa 150 cm. Sopra il muretto & presente un parapetto in
acciaio costituito da montanti in profili IPN e elemento tubolare di collegamento. Nello spazio compreso tra il muretto di
contenimento e il ciglio bitumato & stato posizionato il guard rail.

Vista del manufatto al Km 19+566 dal lato di monte
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Area Lavori Pubblici e Trasporti SULLA STRADA PROVINCIALE ex S.S. 413 “ROMANA"

T Servizio Gestione e manutenzione Strade provinciali e regolazione circolazione sfradale ANNO 2018

@ PROVINCIA DI MANTOVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Vista del manufatto al Km 19+566 dal lato di valle

Non & possibile datare con precisione I'epoca di costruzione del manufatto ma & ragionevole ipotizzare possa essere stato
realizzato a partire dagli anni 60 del ‘900.

4.3.2. Stato di conservazione e fenomeni di degrado

In generale i manufatti risultano mantenuti discretamente. Sotto la linea di scorrimento dell’acqua sono ovviamente presenti,
in quantita significative, depositi superficiali e macchie. Inoltre su tutti i paramenti possiamo osservare efflorescenze e patine
biologiche. | parapetti presentano un significativo grado di ossidazione anche se non si rilevano fenomeni corrosivi.

Dall'indagine visiva effettuata non risultano evidenti o significative fessurazioni dovute a cedimenti strutturali (per quanto
ispezionabile dalle sponde neanche all'interno delle canne di scarico); & chiara la soliditd con il quale & stato realizzato in
origine il manufatto.

4.3.3. Ulteriori indagini e ipotesi di intervento
E possibile ipotizzare un approfondimento dell'indagine visiva mediante le seguenti attivita:
e rilievo geometrico con laser scanner;

e ispezione interna del canale di scarico mediante I'impiego di pontili galleggianti o in coordinamento con il Consorzio di
bonifica mediante prosciugamento del canale;

e prove sclerometriche e prove soniche;

e carotaggi meccanici per il prelievo di campioni di calcestruzzo necessari alla prova di compressione e alla prova di
carbonatazione mediante test fenolftaleina;

e prelievo di provino di accicio ed esecuzione della prova a trazione fino a snervamento ed a rottura con misura
dell’allungamento a roftura;

e carotaggi verticali ed orizzontali per la determinazione di stratigrafie e spessori degli elementi strutturali;
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INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SULLA STRADA PROVINCIALE ex S.S. 413 “ROMANA"

@ PROVINCIA DI MANTOVA
ANNO 2018

Area Lavori Pubblici e Trasporti

A Servizio Gestione e manutenzione Strade provinciali e regolazione circolazione sfradale

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

e analisi chimico-fisica dei materiali costituenti il manufatto (calcestruzzo e acciaio);

e indagini endoscopiche del calcestruzzo.

Per quanto concerne il ripristino materico ed il recupero del manufatto & possibile ipotizzare le seguenti attivita:
e idropulitura di tutte le superfici con idropulitrice ad alta pressione;

e rimozione di tutte le staffe di ancoraggio dei casseri con sabbiatura e passivazione delle stesse;

e ripristino delle parti in calcestruzzo, ove necessario, con malte tixotropiche a ritiro controllato;

e stesa di protettivo trasparente a base di silani e silossani;

e sabbiatura delle parti in carpenteria metallica a metallo quasi bianco Grado SA 2 ;

e verniciatura delle carpenterie metalliche con ciclo costituito da stesa di prima mano di zincante inorganico pari a 75
micron e seconda mano di verniciatura pari a 30 micron.

4.4. Km 20+214 - Manufatto di scavalcamento del “Collettore principale della bonifica
Mantovana-Reggiana”

4.4.1. Descrizione del manufatto

Km 20+214 —Scavalcamento del “Collettore principale della bonifica Mantovangi-Reggiana”
‘
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Inquadramento generale del manufatto

Di tutti gli scavalcamenti analizzati, il presente & I'unico che si possa definire “ponte”. Esso € stato realizzato in sostituzione di
un precedente manufatto in muraturag; infatti del manufatto originario, che era costituito da due archi a tutto sesto con pila
centrale, sono state conservate e riutilizzate le spalle originarie fino alla quota d'imposta degli archi. Sopra di esse & stato
realizzato un “baggiolo” in calcestruzzo armato di altezza pari a 150 cm circa al fine di compensare le quote e per realizzare
il piano d'appoggio dell'impalcato che risulta cosfituito da fravi prefabbricate in calcestruzzo armato precompresso con
profilo a “doppio T" diluce 20,00 mt e altezza di circa 120 cm.
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Area Lavori Pubblici e Trasporti SULLA STRADA PROVINCIALE ex S.S. 413 “ROMANA"

T Servizio Gestione e manutenzione Strade provinciali e regolazione circolazione sfradale ANNO 2018

@ PROVINCIA DI MANTOVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Ortogonalmente alle travi, in corrispondenza degli appoggi e della mezzeria, sono stati realizzati dei traversi in calcestruzzo
armato con profilo rastremato alle estremitd. Completa la struttura la soletta d'impalcato, anch'’essa in calcestruzzo armato,
dello spessore di circa 20 cm con sopralzi ai margini della carreggiata di circa 25 cm per alloggiomento del parapetto.
Quest'ultimo € realizzato con montanti in profili IPN e elementi tubolari di collegamento. La larghezza totale dell'impalcato &
di circa 11,00 mf.

Vista del manufatto dal lato di monte

Vista del manufatto dal lato di valle
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PROVINCIA DI MANTOVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Area Lavori Pubblici e Trasporfi SULLA STRADA PROVINCIALE ex S.5. 413 “ROMANA"

Servizio Gestione e manutenzione Strade provinciali e regolazione circolazione sfradale ANNO 2018

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Non €& possibile determinare I'entitd e la qualitd dei dispositivi d'appoggio; in considerazione della presenza di un giunto
sull'impalcato, € ragionevole ipotizzare la presenza di panetti di neoprene al di sotto di ogni trave prefabbricata.

A monte e a valle del ponte, sulle sponde, sono stati realizzati dei muri andatori, in calcestruzzo armato, che sostengono le
scarpate. Essi sono stati edificati in adiacenza al manufatto esistente senza prevedere la continuitd strutturale.

Non & possibile datare I'epoca di costruzione del manufatto.

4.4.2. Stato di conservazione e fenomeni di degrado

Per quanto concerne le porzioni in muratura del manufatto originario € stato possibile osservare che il paramento in mattoni
pieni ha subito fenomeni di degrado materico di disgregazione (si riscontra una generale perdita di materiale soprattutto per
quanto riguarda i giunti di malta. In alcuni punti la disgregazione ha interessato anche la materia fittile). Sono inoltre evidenti
fenomeni di distacco di alcune parti d'infonaco che creano lacune nella continuitd del paramento murario.

Inoltre su tutto il paramento possiamo osservare, soprattutto sotto la linea di massima portata idraulica, macchie, depositi
superficiali, efflorescenze e patine biologiche.

Anche sulle parti in calcestruzzo armato & possibile osservare, in maniera generalizzata, macchie, depositi superficiali,
efflorescenze e patine biologiche. In particolare, in corrispondenza dello scarico delle acque meteoriche, ad oggi non
convodgliato, risultano evidenti macchie e colature derivanti dall'acqua di dilavamento. In alcuni casi € visibile una parziale
disgregazione del calcestruzzo in corrispondenza del flusso delle acque meteoriche.

I giunti, in gomma armata, presentano un degrado abbastanza significativo, cosi come si ipotizza anche per i dispositivi
d’'appoggio.

Degrado dei giunti di dilatazione Fenomeni di percolamento delle acque meteoriche

| parapetti presentano un modesto grado di ossidazione e non si rilevano fenomeni corrosivi.
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Area Lavori Pubblici e Trasporti SULLA STRADA PROVINCIALE ex S.S. 413 “ROMANA"

Wi Servizio Gestione e manutenzione Strade provinciali e regolazione circolazione sfradale ANNO 2018

@ PROVINCIA DI MANTOVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Dall'indagine visiva effettuata non risultano evidenti o significative fessurazioni dovute a cedimenti strutturali (per quanto
ispezionabile dalle sponde neanche all'intradosso dell'impalcato); € chiara la soliditd con il quale & stato realizzato in origine
il manufatto. L'unica fessurazione evidente, ma derivante dalla scelta costruttiva, & quella di contatto tra la spalla e i muri
andatori che non risulta pregiudizievole per la staticitd dei manufatti.

4.4.3. Ulteriori indagini e ipotesi di intervento
E possibile ipotizzare un approfondimento dell'indagine visiva mediante le seguenti attivita:
e rilievo geometrico con laser scanner;

e ispezione dell'infradosso dell'impalcato mediante I'impiego di pontili galleggianti o in coordinamento con il Consorzio di
bonifica mediante prosciugamento del canale;

e prove con martinetti piatti doppi per la caratterizzazione del materiale fittile;

e prove di compressione per la caratterizzazione del materiale fittile;

e prova ditaglio shove test per la determinazione della resistenza della malta;

® prove penetrometriche per la determinazione della resistenza della malta;

e carotaggi verticali ed orizzontali per la determinazione di stratigrafie e spessori degli elementi strutturali;
e analisi chimico-fisica dei materiali costituenti il manufatto (malte, laterizi, calcestruzzo e acciaio);

e indagini endoscopiche delle murature;

e indagini endoscopiche del calcestruzzo;

® prove scleromefriche e prove soniche;

e carofaggi meccanici per il prelievo di campioni di calcestruzzo necessari alla prova di compressione e alla prova di
carbonatazione mediante test fenolftaleina;

e prelievo di provino di accicio ed esecuzione della prova a trazione fino a snervamento ed a rottura con misura
dell’allungamento a rottura.

Pofrebbe essere utile effetftuare anche una prova di carico, a seguito delle indagini precedenti, per valutare |'effeftivo
comportamento del manufatto sottoposto alle azioni di progetto.

Per quanto concerne il ripristino materico ed il recupero/restauro del manufatto € possibile ipotizzare le seguenti attivitd:
e idropulitura di tutte le superfici in mattoni con idropulitrice a bassa pressione;

e idropulitura di tutte le superfici con idropulitrice ad alta pressione;

e ripristino degliinfonaci;

e ricostruzione dei paramenti murari disgregati mediante la tecnica del scuci e cuci;

e  ristilatura dei giunti di malta ammalorati;

e rimozione di tutte le staffe di ancoraggio dei casseri con sabbiatura e passivazione delle stesse;

e ripristino delle partiin calcestruzzo, ove necessario, con malte tixotropiche a ritiro controllato;

e stesa di protettivo trasparente a base di silani e silossani;

e sabbiatura delle parti in carpenteria metallica a metallo quasi bianco Grado SA 2 ;

e verniciatura delle carpenterie metalliche con ciclo costituito da stesa di prima mano di zincante inorganico pari a 75
micron e seconda mano di verniciatura pari a 30 micron;
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Area Lavori Pubblici e Trasporti SULLA STRADA PROVINCIALE ex S.S. 413 “ROMANA"

Wi Servizio Gestione e manutenzione Strade provinciali e regolazione circolazione sfradale ANNO 2018

@ PROVINCIA DI MANTOVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

e sostituzione dei dispositivi d'appoggio;
e sostituzione dei giunti;

e convogliamento delle acque meteoriche dell'impalcato.

Nel computo del presente progetto & stata riservata una somma per la readlizzazione dei primi interventi necessari al
mantenimento della funzionalitd dei manufatti. Nelle somme a disposizione & stata riservata una somma per la realizzazione
di una campagna di indagini, descritte soommariamente in precedenza di approfondimento dello stato di conservazione dei
manufatti.

5. SICUREZZA CANTIERI STRADALI

Ogni tratto diintervento & da intendersi come singolo “cantiere stradale”.

Al fine di garantire la sicurezza dei vari operatori stradali nell’esecuzione dei vari lavori, si dovrd operare con “cantieri fissi”,
cosi come definiti dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992) e successive modifiche ed
integrazioni, nonché dal D.M. 10.07.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di
strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”, adottando gli schemi allegati al D.M. stesso.

Qualora la sezione stradale disponibile, a lato del cantiere stradale stesso, per le strade tipo C/F/E, risulti inferiore a ml 2,80 (piu
margine minimo di sicurezza) si chiuderd la strada, con I'istituzione di una deviazione su percorsi alternativi a cura dell'lmpresa
esecutrice dei lavori.

Nel "Piano di Sicurezza e di Coordinamento” e nel “Fascicolo” sono previste le misure necessarie per evitare irischi e i pericoli
per chi opera nei cantieristradali.

6. SCHEMA TRATTI STRADALI

Si allega alla presente schema dei fratti stfradali con indicazione degli interventi sulle singole corsie.
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PROVINCIA DI MANTOVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
@ Area Lavori Pubblici e Trasporfi SULLA STRADA PROVINCIALE ex S.5. 413 “ROMANA"

Servizio Gestione e manutenzione Strade provinciali e regolazione circolazione sfradale ANNO 2018

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

ALLEGATO A"

SCHEMA DEI TRATT STRADAL
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TRONCO 1

Progressive Parziali Descrizione Larghezza 1 Larghezza 2 Corsia Dir. Corsia Dir. . Aree
San Benedetto Bagnolo San Vito -mq -

7530 Km 13+970 (Giunto di dilatazione) 680 niente niente
7560 30 Km 14+000 660 niente niente 201,00
7584 24 Inizio varco 670 niente niente 159,60
7612 28 Fine varco 670 niente niente 187,60
7659 47 Inizio incrocio Via Argine Po Nord (Inizio curva) 735 niente niente 330,18
7699 40 Fine incrocio Via Argine Po Nord (Inizio guard rail) 735 niente niente 294,00
7754 55 Cartello varco (Fine curva) 680 int.4 int.4 389,13
7878 124 Filare pali ENEL 710 int.4 int.4 861,80
7975 97 Muretta rosa (Civico n. 30) 700 int.1 int.1 683,85
8068 93 Inizio ingresso Lombarda prefabbricati 685 int.3 int.3 644,03
8109 41 Meta ingresso Lombarda prefabbricati 670 int.5 int.1 277,78
8150 41 Fine ingresso Lombarda prefabbricati 675 int.5 int.1 275,73
8236 86 Inizio ingresso distributore IP 670 700 int.2 int.3 578,35
8266 30 Cartello distributore IP 705 int.3 int.3 206,25
8295 29 Fine ingresso distributore IP 700 670 int.3 int.3 203,73
8381 86 Canale 670 int.3 int.3 589,10
8462 81 Canale (BIS) 670 int.1 int.5 542,70
8563 101 - 670 int.1 int.5 676,70
8655 92 Inizio incrocio Via Maestri del Lavoro 730 920 int.1 int.1 644,00
8688 33 Meta incrocio Via Maestri del Lavoro 920 int.1 int.1 272,25
8721 33 Fine incrocio Via Maestri del Lavoro 730 920 int.1 int.1 272,25
8786 65 - 730 int.1 int.1 474,50
8812 26 - 725 int.1 int.1 189,15
8841 29 Centro Abitato (San Benedetto PO) 720 690 int.1 int.5 209,53
8912 71 - 690 int.2 int.2 500,55
9095 183 Inizio slargo Gorgo 640 int.2 int.2 1.216,95
9110 15 Slargo Gorgo 1040 int.2 int.2 126,00
9140 30 Inizio strada da Gorgo 1040 int.2 int.2 312,00
9158 18 Fine strada da Gorgo 1040 int.2 int.2 187,20
9172 14 Inizio slargo BUS 655 int.2 int.2 118,65
9180 8 Fermata BUS 1435 int.2 int.2 83,60
9205 25 Fermata BUS 1440 int.2 int.2 359,38
9213 8 Km 15+653 (Fine slargo BUS) 630 int.2 int.2 82,80
TOT. lungh.tratto 1683 mt mqgq 10.977,93



TRONCO 2

Parziali Descrizione Larghezza 1 Corsia Dir. Corsia Dir. . Aree
San Benedetto Bagnolo San Vito -mq -
Km 16+404 (Cartello limitazioni ponte Po) 670

146 Inizio ingresso distributore AGIP 640 int.2 int.2 956,30
60 Fine ingresso distributore AGIP 660 int.2 int.2 390,00
33 Inizio incrocio Via dell'Artigianato 640 int.2 int.2 214,50
47 Meta incrocio Via dell'Artigianato 650 int.2 int.2 303,15
56 Fine incrocio Via dell'Artigianato 670 int.2 int.2 369,60
62 Km 16+000 650 int.2 int.2 409,20
72 Fine carraio Berman 630 int.2 int.3 460,80
90 Inizio carraio Malavasi e C. 620 int.3 int.3 562,50
52 Fine carraio Elettroimpianti 620 int.3 int.2 322,40
114 Km 15+653 (Fine slargo BUS) 630 int.2 int.2 712,50
732 mt mq 4.700,95



TRONCO 3

Progressive Parziali Descrizione Larghezza 1 Larghezza 2 Corsia Dir. Corsia Dir. . Aree
San Benedetto Bagnolo San Vito -mq -

15960 Km 16+404 (Cartello limitazioni ponte Po) 670
16049 89 Km 16+500 660 int.2 int.2 591,85
16067 18 Civicon. 71 660 int.2 int.2 118,80
16107 40 Inizio ingresso distributore ESSO 660 int.2 int.2 264,00
16186 79 Inizio incrocio Via I° Maggio 680 int.3 int.2 529,30
16340 154 Lanterna semaforica 700 int.2 int.2 1.062,60
16386 46 Lanterna semaforica 700 int.2 int.2 322,00
16433 47 Cartello preavviso serie incroci 700 int.2 int.2 329,00
16551 118 Km 17+000 700 int.2 int.2 826,00
16622 71 Inizio incrocio Via Battisti 770 int.2 int.2 521,85
16653 31 Fine incrocio Via Battisti 770 int.2 int.3 238,70
16662 9 Passaggio pedonale e cabina Telecom 770 int.3 int.3 69,30
16692 30 Cristal BAR 770 int.2 int.2 231,00
16726 34 - 770 int.2 int.2 261,80
16741 15 Incrocio Via Argine Po Sud 770 int.2 int.2 115,50
16756 15 - 770 int.2 int.2 115,50
16834 78 Lampione n. 02 (Dir. S. Benedetto) 630 int.2 int.2 546,00
16951 117 Cartello "Udito finissimo" (Dir. Bagnolo) 720 int.2 int.2 789,75
17033 82 Km 17+500 610 int.2 int.2 545,30
TOT. lungh.tratto 1073 mt mq 7.478,25



TRONCO 4

Parziali Descrizione Larghezza 1 Larghezza 2 Cotsia Dir. Corsia Dir. Aree
Quistello San Benedetto -mq -

Km 17+500 610
78 Scalinata - Obbligo direzione camion (Dir. Quistello) 620 int.2 int.2 479,70
61 Lanterna semaforica 690 int.3 int.2 399,55
19 Centro incrocio Via Gramsci 760 int.3 int.2 137,75
26 Lanterna semaforica 785 int.3 int.2 200,85
41 Civico n. 1A (Fermata BUS) 670 int.3 int.2 298,28
95 Preavviso 150 mt semaforo (Dir. S. Benedetto) 650 int.2 int.2 627,00
187 Km 18+000 640 int.2 int.2 1.206,15
129 Incrocio SP 41 (A.R.A. Ricambi) 680 int.2 int.2 851,40
144 Fine recinzione Civico n. 22/24 670 int.2 int.2 972,00
227 Km 18+500 655 int.3 int.3 1.503,88
109 Km 18+609 (Fermata scuolabus) 620 int.2 int.3 694,88
1116 mt mq 7.371,43



TRONCO 5

Progressive Parziali Descrizione Larghezza 1 Larghezza 2 Cor:sia Dir. Corsia Dir. Aree
Quistello San Benedetto -mq -
13320 Km 18+609 (Fermata scuolabus) 630
13359 39 960 int.2 int.2 310,05
13399 40 1445 int.2 int.2 481,00
13443 44 1545 int.2 int.2 657,80
13495 52 1240 int.2 int.2 724,10
13541 46 1510 int.2 int.2 632,50
13591 50 1450 int.2 int.2 740,00
13619 28 1300 int.2 int.2 385,00
13662 43 1075 int.2 int.2 510,63
13718 56 Km 0+100 770 int.2 int.2 516,60
Km 0+190 (Obbligo camion svolta sx) . .
13752 34 ) 650 int.2 int.2 241,40
(Dir. S. Benedetto)
TOT. lungh.tratto 432 mt
Progressive Parziali Descrizione Larghezza 1 Larghezza 2 Corsia Dir. Aree
San Benedetto -mq -
Km 18+869
13070 (Preavviso 50 mt passaggio a livello (Dir. Moglia)) 820
13105 35 490 int.2 229,25
13142 37 530 int.2 188,70
13158 16 560 int.2 87,20
13192 34 415 int.2 165,75
13239 47 250 int.2 156,28
13276 37 0 int.2 46,25
TOT. lungh.tratto 206 mt
Progressive Parziali Descrizione Larghezza 1 Larghezza 2 Cor:sia Dir. Aree
Quistello -mq-
13850 0
13891 41 200 int.2 41,00
13920 29 320 int.2 75,40
13970 50 380 int.2 175,00
13998 28 520 int.2 126,00
14009 11 560 int.2 59,40
14046 37 510 int.2 197,95
Km 18+869 .
14082 36 820 int.2 239,40

(Preavviso 50 mt passaggio a livello (Dir. Moglia))

TOT. lungh.tratto 232 mt mq 6.986,65



TRONCO 6

Progressive Parziali Descrizione Larghezza 1 Larghezza 2 Corsi? Dir. Corsia Dir. Aree
Moglia San Benedetto -mq -

10390 Km 21+545 (Ripresa asfalto) 670
10471 81 Preavviso 150 mt rotatoria (Dir. Moglia) 650 int.1 int.1 534,60
10540 69 Preavviso 150 mt incrocio (Dir. S. Benedetto) 700 int.1 int.1 465,75
10573 33 Cartello tangenziale (Dir. Moglia) - Inizio incrocio 770 int.1 int.1 242,55
10594 21 Inizio allargamento incrocio 890 int.1 int.1 174,30
10676 82 Centro incrocio (Strada Canali) 1075 int.1 int.1 805,65
10736 60 Inizio restringimento incrocio 1060 int.5 int.1 640,50
10787 51 Fine incrocio 670 int.5 int.1 441,15
10943 156 Km 21+000 630 int.1 int.1 1.014,00
11193 250 Cartello Agriturismo Casari 630 int.1 int.1 1.575,00
11435 242 Incrocio Str. Toffina - Str. Pennone 625 int.1 int.1 1.518,55
11588 153 Preavviso 150 mt Str. Toffina - Str. Pennone (Dir. Moglia) 630 int.1 int.5 960,08
11711 123 Giunto ponte canale di bonifica 650 int.1 int.5 787,20
11731 20 Giunto ponte canale di bonifica 650 int.2 int.2 130,00
11935 204 Km 20+000 650 int.1 int.1 1.326,00

13070 Km 20+000 650
12821 249 Fermata BUS "Due ponti" (Dir. S. Benedetto) 670 int.3 int.2 1.643,40
12731 90 Centro carraio rimessaggio imbarcazioni 750 int.2 int.2 639,00
12678 53 Limite di velocita 70 km/h (Dir. Moglia) 690 int.2 int.2 381,60
12577 101 Km19+500 (Centro canale) 750 int.1 int.1 727,20
12446 131 Inizio guard rail 640 int.1 int.1 910,45
12388 58 Seconda spalla (Il mio latte appena munto) 640 int.3 int.3 371,20
12154 234 Preavviso 150 mt passaggio a livello (Dir. S. Benedetto) 650 int.1 int.1 1.509,30
12078 76 Km 19+000 660 int.1 int.1 497,80
12010 68 Inizio passaggio a livello 630 670 jint.1 int.1 438,60
12000 10 Centro rotaie 630 670 int.1 int.1 63,00
11989 11 Inizio passaggio a livello 670 670 jint.1 int.1 71,50
11940 49 Km 18+869 (Preavviso 50 mt passaggio a livello (Dir. Moglia)) 820 int.1 int.1 365,05
TOT. lungh.tratto 2675 mt mqg 18.233,43



TRONCHI 7,8 e 9

Progressive Parziali Descrizione Larghezza 1 Larghezza 2 Corsia Dir. . Corsia Dir. Aree
Bagnolo San Vito San Benedetto Po -mq -

0 1400
16 16 rotatoria 870 niente niente 181,60
31 15 centro abitato 720 int.3 int.3 119,25
76 45 fine centro abitato 700 int.3 int.3 319,50
126 50 kmVvi/7 700 int.3 int.3 350,00
211 85 km Viil/7 710 int.3 int.3 599,25
294 83 ripresa asfalto 730 int.3 int.3 597,60
432 138 km 8 720 niente niente 1.000,50
548 116 centro incrocio via alighieri 720 niente niente 835,20
703 155 centro incrocio via de gasperi 720 niente niente 1.116,00
713 10 inizio pezza 720 int.2 niente 72,00
817 104 fine distirbutore ESSO 710 int.3 niente 743,60
925 108 km V/8 + fine centro abitato 710 int.3 niente 766,80
1038 113 inizio caseificio 700 int.3 niente 796,65
1205 167 inizio incrocio fermata autobus 660 int.3 niente 1.135,60
1251 46 fine incrocio 640 int.3 niente 299,00
1412 161 fine pezza 660 int.3 niente 1.046,50
1432 20 km 9 660 int.2 niente 132,00
1488 56 centro incrocio via buozzi 690 niente niente 378,00
1714 226 fine pezza asfalto 690 niente niente 1.559,40
1830 116 690 niente niente 800,40
1860 30 660 niente int.3 202,50
1927 67 kmV/9 650 int.1 int.1 438,85
2045 118 cartello stradale (50km/h) 640 int.2 int.3 761,10
2127 82 640 int.1 int.1 524,80
2165 38 casa con cane 630 int.2 int.3 241,30
2273 108 cartello stradale (curva pericolosa) 630 int.1 int.1 680,40
2300 27 pezza asfalto 630 int.1 int.1 170,10
2424 124 km 10 inizio ponte 640 int.3 int.3 787,40
2452 28 centro incrocio via canova 640 int.3 int.3 179,20
2527 75 centro curva 730 int.3 int.3 513,75
2632 105 fine curva 650 int.3 int.3 724,50
2756 124 cartello stradale (incrocio) 650 int.3 int.3 799,80
2882 126 accesso corte 680 int.3 int.3 825,30
3045 163 cartello stradale (curva pericolosa) 670 int.3 int.3 1.059,50
3234 189 fermata autobus 670 int.1 int.1 1.228,50
3412 178 km 11 670 int.3 int.3 1.165,90
TOT. lungh.tratto 3412 mt mqg 23.151,75



