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Relazione tecnico illustrativa
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Progetto principale

3.1.
3.2
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Planimetria dei lavori—Tronco 1 (dal Km 13+970 al Km 15+653) ....ocveeveiieiieieiicicieae
Planimetria dei lavori — Tronchi 2 e 3 (dal Km 15+653 al Km 17+500) .....cccecevevenieienennne
Planimetria dei lavori — Tronco 4 (dal Km 17+500 al Km 18+609) .c.eeeveverieereneeeerieneene
Planimetria dei lavori — Tronchi 5 e 6a (dal Km 18+609 al Km 19+500) ....ccccevveviiieeveennene
Planimetria dei lavori — Tronco éb (dal Km 19+500 al Km 21+545) ....coceiiiiiiiiiiieieee
Planimetria dei lavori—Tronco 7 (dal Km 7+584 al Km 7+862) ....ccveeveeveciieicieiieceeiee
Planimetria dei lavori — Tronco 8 (dal Km 8+271 al Km 9+000) ....cceeevevveeieecieerieeveeiene
Planimetria dei lavori — Rotatoria 1 (Al KM 7+519) oot

Planimetria dei lavori — Rotatoria 2 (al Km 4+790) ..ot
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3.10. Individuazione dei fratti d'intervento e degli interventi puntuali SULE COTSIE ....cvevrirerieiiiriinieceeereeeeene 1:2.000

Progetto complementare

4.1.

Planimetria dei lavori — Tronco 9 (dal Km 9+436 al Km 1T14000) ..cc.ooieeverinieiienieeieieiene

............................................ 1:2.000

4.2. Individuazione dei trafti d'intervento e degliinterventi puntuali sulle COrSIE ......cciiiiiiiiiiiriiieeeeeee e 1:2.000
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Schema per la posa della membrana impermeabilizzante

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

7.7.

7.8.

Piano generale di sicurezza e coordinamento

Documentazione di analisi dei rischi

Diagramma di Gantt

Disciplinare tecnico dei lavori stradali

Schemi tipologici di azione di cantiere

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

7.6.1. Stima dei costi della sicurezza del progetto principale

7.6.2. Stima dei costi della sicurezza del progetto complementare
QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

7.7.1. Quadro diincidenza della manodopera del progetto principale
7.7.2. Quadro diincidenza della manodopera del progetto complementare

Fascicolo dell’opera

ELEMENTI CONTRATTUALI

8.1.
8.2.

Schema di confratto

Capitolato speciale d'appalto

ELENCO ELABORATI

=

POLARIS

STUDIO ASSOCIATO

PAG. 1/2



SULLA STRADA PROVINCIALE ex S.S. 413 “ROMANA”"

@ PROVINCIA DI MANTOVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Area Lavori Pubblici e Trasporti

o e Servizio Gestione e manutenzione Strade provinciali e regolazione circolazione stradale

ANNO 2018

9.  STIMA ECONOMICA
9.1. Elenco dei prezzi unitari
9.2. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
9.2.1. Computo metrico estimativo del progetto principale
9.2.2. Computo metrico estimativo del progetto complementare
9.3. Quadro economico
10. CRONOPROGRAMMA
10.1. Cronoprogramma dei lavori

10.2. Cronoprogramma della spesa
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