


 



a) Lavorazioni soggette a ribasso

a)   Totale lavorazioni soggetto a ribasso d'asta: 192.000,00€               

a1)   Ammontare dei costi della sicurezza desumobili da CM della sicurezza;  ammontare 

economico non soggetto a ribasso d'asta (stimato analiticamente dal professionista su specifico CME della 

Sicurezza) - 1,25%

a1)  Totale dei costi della sicurezza da PSC non soggette a ribasso: 3.000,00€                   

Totale generale corrispondente  [a + a1 ]: Somme totali lavori da appaltare : 195.000,00€         

Incidenza della manodopera sulle lavorazioni descritte nel CME. Tale voce non concorre alle 
somme del Q.E. ed è un dato numerico destinato alla semplice amministarzione comunale per 
verifiche in sede di gara. 

Totale incidenza della manodopera  20% opere su beni tutelati 38.400,00€                        

Imprevisti in corso d'opera ed arrotondamenti a disposizone stazione appaltante 2,5% c.ca 10.004,15€                 

Somme accantonate per indagini specialistiche e materiali  da scavo su ambito di intervento da condursi in 
sede di progettazione e programamzione esecutiva dei lavori con Iva 22%

1.037,00€                   

D.lgs 50/2016 Art. 113. Incentivi per funzioni tecniche compreso oneri fiscali 2% ammontare lavori 3.900,00€                   

Spese per il collaudo statico compreso iva 22% e cassa 4%  calcolato sulla base del valore delle opere 
strutturali da collaudare 

1.522,56€                   

Lavorazione preliminari di spostamento della linea fognaria interna esistente e realizzazione nuova 
fognatura mediante dispersione per subirrigazione  costi compresi di IVA al 10% in quanto opere di 
urbanizzazione 

9.058,50€                   

(PROFF.TI) Art 1965 C.C. Accantonamento per transazioni   accordi Bonari ( c.ca 2-3 %) considerato 1% in 
quanto sono gia a bilancio dell'Ente somme a tal proposito

1.920,00€                   

L.gge 717 del 1949 D.M. infrastrutture G.U. del 29/01/2007 Linee guida Legge 29/07/1949 n°717 “Arte negli 
edifici pubblici” (1-2% ammontare lavori) -  e "accontonamento" art 144 c.mma 20  d .lgs 50/2016 pèr azioni 
di repressioni infiltrazione mafiosa.
Previsione di spesa  esclusa dal QE per mancanza di fondi 

-€                           

Consuntivo scientifico condotto al termine dellelaborazioni su beni culturali art 102.c.mma 9 d.lgs 50/2016. 
Previsione di spesa  esclusa dal QE per mancanza di fondi 

-€                           

Contribuzione a favore dell’Autorità 225,00€                      

(PROFF.TI) ONORARI PER  PROGETTO  EXE + D.L.+ CONTABILITA + INTEGRAZIONI SISMICA -CAM-
ALTRO NEW COME DISCIPLINARE - onorario scontato 21% come da patti pregressi

23.445,31€                 

(PROFF.TI) Onorario per la progettazione delle sicurezza d. lgs 81/2008 e per il coordinamento della stessa  
escluso attività di responsabile dei lavori , Onorario calcolato a discrezione su base a vacazione in 
riferimento offerte agli atti dell' ufficio. compresi cassa 4% e iva 22%

1.903,20€                   

(PROFF.TI) Indagine geologica e relazione generale compreso indagini in sito, compresi cassa 2% e iva 
22%

1.182,18€                   

Iva 22%  e cassa 4% sulle competenze  PROFF.TI (prog exe, DL, contabilità )   6.302,10€                   

IVA 10% SU LAVORI EDILI 19.500,00€                 

Totale delle somme a disposizione 80.000,00€           

275.000,00€         

Somme a 
disposizione dell' 
amministrazione 

appaltante

Quadro Economico Esecutivo
oggetto:  AMPLIAMENTO DEI DEPOSITI CIMITERIALI INTERNI AL CIMITERO DI GOITO      

(AMBITO 2 )

Somma a base 
d'appalto

opere in ambito vincolato d. lgs 42/2004 = IVA 10% 

rev.2

Importo generale del Q.E. 
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