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PROGETTISTA GENERALE DELL'OPERA:ARCH.URB.GIOVANNI ZANDONELLA MAIUCCO OA MN N°226 %Y
studio di architettura & urbanistica piazza vittorio emanuele, 5/1 - 46040 monzambano mn tel/fax 0376 809455

ASSISTENTE DI COMMESSA E PARTECIPAZIONE PROGETTUALE: arch. Franco Zappaterra (O.A. MN N°394 sez.A)

COLLABORAZIONE: arch. Daniele Spazzini (O.A. MN N°878 sez.A)

Dasa-Ragister e trovato conforme allo standard; lo Studio Zandonella Maiucco & certificato con hum. IQ-0509-01.
"...L’introduzione del Sistema di Gestione per la Qualita & una decisione strategica dello Studio Zandonella Maiucco che trova riscontro nell’autonoma
Dasa-Régister  convinzione che una politica per la Qualita rappresenti, soprattutto nel mondo della progettazione edilizia ed infrastrutturale, un vantaggio strategico per il
ENISO 9001:2008
1Q-0509-01 miglioramento dei propri processi e dei servizi erogati verso tutte le parti coinvolte.” (tratto da: Politica della Qualita)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Il presente Progetto Edilizio si compone di documenti prevalentemente grafici e documenti tabulati e dattiloscritti, cosi come da "elenco dei documenti di progetto”. Le serie di progetto
sono indicate con lettera maiuscola. Ogni duplicazione o utilizzo diverso da quello previsto deve essere preventivamente autorizzato dal progettista che verifichera la rispondenza
degli elaborati alle esigenze del fruitore.|l titolare dei presenti elaborati si estranea pertanto da ogni responsabilita per I'uso improprio dei presenti disegni riservandosi di adire a vie
legali nel caso di violazione dei diritti d'autore (Legge 633/1941 e C.C. Art.2575-2583). Revisione Cartiglio Gennaio 2010
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@ Lo Studio Zandonella Maiucco ha sviluppato il sistema di Gestione per la Qualita in conformita alla norma UNI EN ISO 9001:2008. E' stato verificato da

elenco delle serie di cui si compone il progetto serie e numero tavola modifica | revisione
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Quadro Economico Esecutivo

rev.2
oggetto: AMPLIAMENTO DEI DEPOSITI CIMITERIALI INTERNI AL CIMITERO DI GOITO
(AMBITO 2)
opere in ambito vincolato d. Igs 42/2004 = IVA 10%
Somma a base o
d'appalto a) Lavorazioni soggette a ribasso
a) Totale lavorazioni soggetto aribasso d'asta:| € 192.000,00
al) Ammontare dei costi della sicurezza desumobili da CM della sicurezza; ammontare
economico non soggetto a ribasso d'asta (stimato analiticamente dal professionista su specifico CME della
Sicurezza) - 1,25%
al) Totale dei costi della sicurezza da PSC non soggette a ribasso:| € 3.000,00
Totale generale corrispondente [a + al]: Somme totali lavori da appaltare : € 195.000,00
Incidenza della manodopera sulle lavorazioni descritte nel CME. Tale voce non concorre alle
somme del Q.E. ed € un dato numerico destinato alla semplice amministarzione comunale per
verifiche in sede di gara.
Totale incidenza della manodopera 20% opere su beni tutelati | € 38.400,00

Somme a Imprevisti in corso d'opera ed arrotondamenti a disposizone stazione appaltante 2,5% c.ca € 10.004,15
disposizione dell’ i __ __ __ S _
amministrazione Somme accantonate per indagini specialistiche e materiali da scavo su ambito di intervento da condursiin | € 1.037,00
. . : : . . o
appaltante sede di progettazione e programamzione esecutiva dei lavori con lva 22%
D.Igs 50/2016 Art. 113. Incentivi per funzioni tecniche compreso oneri fiscali 2% ammontare lavori £€ 3.900,00
Spese per il collaudo statico compreso iva 22% e cassa 4% calcolato sulla base del valore delle opere £ 1.522,56
strutturali da collaudare
Lavorazione preliminari di spostamento della linea fognaria interna esistente e realizzazione nuova £ 9.058,50
fognatura mediante dispersione per subirrigazione costi compresi di IVA al 10% in quanto opere di
urbanizzazione
(PROFF.TI) Art 1965 C.C. Accantonamento per transazioni accordi Bonari ( c.ca 2-3 %) considerato 1% in | € 1.920,00
guanto sono gia a bilancio dell'Ente somme a tal proposito
L.gge 717 del 1949 D.M. infrastrutture G.U. del 29/01/2007 Linee guida Legge 29/07/1949 n°717 “Arte negli | € -
edifici pubblici” (1-2% ammontare lavori) - e "accontonamento” art 144 c.mma 20 d .lgs 50/2016 pér azioni
di repressioni infiltrazione mafiosa.
Previsione di spesa esclusa dal QE per mancanza di fondi
Consuntivo scientifico condotto al termine dellelaborazioni su beni culturali art 102.c.mma 9 d.lgs 50/2016. | € -
Previsione di spesa esclusa dal QE per mancanza di fondi
Contribuzione a favore dell’Autorita £ 225,00
(PROFF.TI) ONORARI PER PROGETTO EXE + D.L.+ CONTABILITA + INTEGRAZIONI SISMICA -CAM- | € 23.445,31
ALTRO NEW COME DISCIPLINARE - onorario scontato 21% come da patti pregressi
(PROFF.TI) Onorario per la progettazione delle sicurezza d. Igs 81/2008 e per il coordinamento della stessa | € 1.903,20
escluso attivita di responsabile dei lavori , Onorario calcolato a discrezione su base a vacazione in
riferimento offerte agli atti dell' ufficio. compresi cassa 4% e iva 22%
(PROFF.TI) Indagine geologica e relazione generale compreso indagini in sito, compresi cassa 2% e iva £ 1.182,18
22%
lva 22% e cassa 4% sulle competenze PROFF.TI (prog exe, DL, contabilita )| € 6.302,10
IVA 10% SU LAVORI EDILI| € 19.500,00
Totale delle somme a disposizione| € 80.000,00
Importo generale del Q.E.|] € 275.000,00
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