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QUADRO ECONOMICO I
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 IMPORTI PARZIALI  IMPORTI TOTALI 

A CORPO 343.536,91€            

A MISURA -

– è compreso il costo della manodopera – 

---------------------------------

343.536,91€             

Importo complessivo per la SICUREZZA del CANTIERE 17.176,85€               

360.713,76€                  

-c.1a) Lavori per muretti, recinzioni e altro 10.000,00€                  

-c.1b1) Spese di allacciamento alle pubbliche utenze ENEL 2.500,00€                    

-c.1b2) Spese per risoluzione interferenze ENEL (compreso anticipo per spese di sopralluogo) 3.366,65€                    

-c.1c) Spese per spostamento impianti telefonici (oneri Telecom) 14.188,00€                  

-c.1d1) Spese di risoluzione interferenze TEA (acquedotto) 1.400,00€                    

-c.1d2) Spese di risoluzione interferenze TEA (fognatura) -€                            

-c.1e) Spese per risoluzione interferenze GAS -€                            

-c.1f) Esecuzione pozzo per irrigazione aiuola centrale 7.500,00€                    

-c.2a) Indagini geologiche - Affidamento al Geol. Rosario Spagnolo, compresi oneri previdenziali 1.020,00€                    

-c.2b) Ricerca masse ferrose e/o Bonifica ordigni bellici (Affidamento ditta CO.VE.SMI) 1.600,00€                    

-c.2c1) Affidamento diretto "Valutazione Archeologica Preventiva" al Dr. Rodighiero, compreso 4% 1.872,00€                    

-c.2c2) Spese di Assistenza Archeologica agli scavi ed altre eventuali prescrizioni imposte dalla

               Sovrintendenza Archeologica, compresi oneri previdenziali al 4% 3.120,00€                    

3.650,00€                    1,01%

500,00€                       

c.5) Imprevisti e Arrotondamenti (compresa eventuale IVA se necessaria) 8.160,75€                    2,26%

375,00€                       

c.7) Acquisizione aree e immobili (Espropri ed occupazioni)

-c.7.a) Valore indennità Espropri 25.000,00€                  

-c.7.b) Valore indennità Coltivazioni -€                             

-c.7.c) Valore indennità Occupazione 3.500,00€                    

-c.7.d) Spese Registrazione 3.500,00€                    

-c.7.e) Eventuali spese nomina tecnici 5.000,00€                    

-c.7.f) Altri indennizzi (spostamento contatore gas per un privato) 5.000,00€                    

-c.8a) Prestazioni professionali per il Coordinamento della Sicurezza

           in fase di Esecuzione dell'opera (D.Lgs 81/08 – NON compreso CNPAIA) 6.500,00€                    

-c.8b) Prestazioni professionali per le valutazioni di impatto acustico 2.100,00€                    

-c.8c) Attività di copisteria e plottaggio 50,00€                         

-c.8d1) Erogazione fondo previsto art. 92 del "Codice Contratti Pubblici" D.Lgs.

            12.04.2006 (compresi oneri riflessi) su PE - DL.  Quota parte pari all'80%,

            destinata al Responsabile del Procedimento e agli incaricati della

            redazione del Progetto, del Piano della Sicurezza, della Direzione dei

            Lavori, del Collaudo e dei loro collaboratori.
5.931,42€                    

-c.8d2) Erogazione fondo art. 92 – come sopra – Quota parte pari al 20%, destinata

           all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali

           a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo

           e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché

           all'ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi

           ai cittadini.
1.482,86€                    

-c.9a) Spese per Pubblicità Gara d'Appalto e suo esito 2.100,00€                    

-c.10a) Spese di laboratorio e verifiche tecniche in corso d'opera 3.500,00€                    

-c.10b) Collaudo statico opere strutturali 1.500,00€                    

1.200,00€                    
---------------------------------

Totale somme a disposizione escludendo l' I.V.A. 125.616,67€             

c.12) I.V.A.  ed eventuali altre imposte

-c.12a) I.V.A. al 22% sulle Opere in Appalto 79.357,03€                  

-c.12b) I.V.A. 22% voce c.1 8.570,02€                    

-c.12c) I.V.A. 22% voce c.2 1.674,64€                    

-c.12d) I.V.A. 22% voce c.4 110,00€                       

-c.12e)  I.V.A. al 22% + 4% c.int. C.N.P.A.I.A.L.P. sulle voci c.8a e c.8b 2.311,68€                    

-c.12f)  I.V.A. al 22% sulla voce c.8c 11,00€                         

-c.12g) I.V.A. 22% voce c.9a 462,00€                       

-c.12h) I.V.A. 22% voce c.10a 770,00€                       

-c.12i) I.V.A. 22% + 4% c.int. C.N.P.A.I.A.L.P. sulla voce c.10b 403,20€                       
---------------------------------

Totale I.V.A. 93.669,57€               

Totale SOMME a DISPOSIZIONE 219.286,24€                  

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 580.000,00€                  

c.4) Variazioni prezzi superiori al 10% per effetto di circostanze eccezionali

       (Codice Contratti Pubblici - D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 - art.133 - comma 4)

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Progetto ESECUTIVO
Realizzazione di una intersezione a Rotatoria  tra la S.P. n° 25

e la ex S.S. n° 249  nel territorio comunale di Castelbelforte

DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

Ammontano le LAVORAZIONI (importo sul quale va effettuata l'offerta al ribasso )

c.11) Spese per Stipula Assicurazione rischi del Validatore

B2) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

c.1) Altri lavori previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto:

c.2) Rilievi, accertamenti ed indagini:

c.3) Accantonamento di cui all'art. 240 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 per la costituzione

      di un "fondo per accordi bonari" (art.12 DPR 05.10.2010 n° 207) a definizione delle

      controversie e per la nomina di eventuali commissioni giudicatrici

c.6) Contributo Autorità Vigilanza sui LL.PP. (Art. 1, commi 65 e 67, L. 23.12.2005, n. 266)

c.8) Spese tecniche:

c.9) Spese per pubblicità

c.10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal

        capitolato speciale d'appalto, nonché collaudi specialistici:
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