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DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI
A CORPO
A MISURA
— é compreso il costo della manodopera —

Ammontano le LAVORAZIONI (importo sul quale va effettuata I'offerta al ribasso)

B2) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
Importo complessivo per la SICUREZZA del CANTIERE

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
c.1) Altri lavori previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto:
-c.1a) Lavori per muretti, recinzioni e altro
-c.1b1) Spese di allacciamento alle pubbliche utenze ENEL

-c.1c) Spese per spostamento impianti telefonici (oneri Telecom)
-c.1d1) Spese di risoluzione inter TEA (acquedotto)
-c.1d2) Spese di risoluzione interferenze TEA (fognatura)

-c.1e) Spese per risoluzione interferenze GAS

-c. 1f) Esecuzione pozzo per irrigazione aiuola centrale

c.2) Rilievi, accertamenti ed indagini:

-¢.2b) Ricerca masse ferrose e/o Bonifica ordigni bellici (Affidamento ditta CO.VE.SMI)

Sovrintendenza Archeologica, compresi oneri previdenziali al 4%
¢.3) Accantonamento di cui all'art. 240 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 per la costituzione
di un "fondo per accordi bonari" (art.12 DPR 05.10.2010 n° 207) a definizione delle
controversie e per la nomina di eventuali commissioni giudicatrici

c.4) Variazioni prezzi superiori al 10% per effetto di circostanze eccezionali
(Codice Contratti Pubblici - D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 - art.133 - comma 4)
c.5) Imprevisti e Arrotondamenti (compresa eventuale IVA se necessaria)
¢.6) Contributo Autorita Vigilanza sui LL.PP. (Art. 1, commi 65 e 67, L. 23.12.2005, n. 266)
¢.7) Acquisizione aree e immobili (Espropri ed occupazioni)
-c.7.a) Valore indennita Espropri
-c.7.b) Valore indennita Coltivazioni
-c.7.c) Valore indennita Occupazione
-c.7.d) Spese Registrazione
-c.7.e) Eventuali spese nomina tecnici
-c.7.f) Altri indennizzi (spostamento contatore gas per un privato)
c.8) Spese tecniche:
-c.8a) Prestazioni professionali per il Coordinamento della Sicurezza
in fase di Esecuzione dell'opera (D.Lgs 81/08 — NON compreso CNPAIA)
-c.8b) Prestazioni professionali per le valutazioni di impatto acustico
-c.8c) Attivita di copisteria e plottaggio
-c.8d1) Erogazione fondo previsto art. 92 del "Codice Contratti Pubblici" D.Lgs.
12.04.2006 (compresi oneri riflessi) su PE - DL. Quota parte pari all'80%,
destinata al Responsabile del Procedimento e agli incaricati della
redazione del Progetto, del Piano della Sicurezza, della Direzione dei
Lavori, del Collaudo e dei loro collaboratori.

-c.8d2) Erogazione fondo art. 92 — come sopra — Quota parte pari al 20%, destinata
all'acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali
a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo
e il miglioramento della capacita di spesa per centri di costo, nonché
all'ammodernamento e all'accrescimento dell’efficienza dell'ente e dei servizi
ai cittadini.
c.9) Spese per pubblicita
-c.9a) Spese per Pubblicita Gara d'Appalto e suo esito
¢.10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, nonché collaudi specialistici:
-c.10a) Spese di laboratorio e verifiche tecniche in corso d'opera
-c.10b) Collaudo statico opere strutturali
c.11) Spese per Stipula Assicurazione rischi del Validatore

Totale somme a disposizione escludendo I' |.V.A.

c.12) .V.A. ed eventuali altre imposte
-c.12a) I.V.A. al 22% sulle Opere in Appalto
-c.12b) I.V.A. 22% voce c.1
-c.12c) I.V.A. 22% voce c.2
-c.12d) I.V.A. 22% voce c.4
-c.12e) LV.A. al 22% + 4% c.int. C.N.P.A.L A.L.P. sulle voci c.8a e c.8b
-c.12f) L.V.A. al 22% sulla voce c.8¢c
-c.12g) l.V.A. 22% voce c.9a
-c.12h) I.V.A. 22% voce c.10a
-c.12i) LV.A. 22% + 4% c.int. C.N.P.A.l.A.L.P. sulla voce ¢.10b

Totale I.V.A.

Totale SOMME a DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

QUADRO ECONOMICO GENERALE
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Realizzazione di una intersezione a Rotatoria trala S.P. n° 25
e la ex S.S. n° 249 nel territorio comunale di Castelbelforte

-c.1b2) Spese per risoluzione interferenze ENEL (compreso anticipo per spese di sopralluogo)

-c.2a) Indagini geologiche - Affidamento al Geol. Rosario Spagnolo, compresi oneri previdenziali

-c.2c1) Affidamento diretto "Valutazione Archeologica Preventiva" al Dr. Rodighiero, compreso 4%
-c.2c2) Spese di Assistenza Archeologica agli scavi ed altre eventuali prescrizioni imposte dalla

IMPORTI PARZIALI
€ 343.536,91
€ 343.536,91
€ 17.176,85
€ 10.000,00
€ 2.500,00
€ 3.366,65
€ 14.188,00
€ 1.400,00
€ -
€ -
€ 7.500,00
€ 1.020,00
€ 1.600,00
€ 1.872,00
€ 3.120,00
€ 3.650,00
€ 500,00
€ 8.160,75
€ 375,00
€ 25.000,00
€ -
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 6.500,00
€ 2.100,00
€ 50,00
€ 5.931,42
€ 1.482,86
€ 2.100,00
€ 3.500,00
€ 1.500,00
€ 1.200,00
€ 125.616,67
€ 79.357,03
€ 8.570,02
€ 1.674,64
€ 110,00
€ 2.311,68
€ 11,00
€ 462,00
€ 770,00
€ 403,20
€ 93.669,57

IMPORTI TOTALI

360.713,76

1,01%

2,26%

219.286,24

580.000,00
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