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1. PREMESSE 

Con determina n° 269 del 16/04/2019 del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici e Trasporti 

(Servizio Gestione e Manutenzione Strade Provinciali) della Provincia di Mantova, è stato 

affidato allo Studio di Ingegneria Pivetta S.r.l., scrivente, l’incarico per la redazione del 

Progetto Definitivo – Esecutivo, CSP e CSE, relativo ai lavori necessari per “Interventi di messa 

in sicurezza strade provinciali: installazione barriere di sicurezza”. 

Più precisamente le attività di progettazione e CSP, di cui sopra, hanno riguardato i seguenti 

interventi, già oggetto di Studi di Fattibilità, suddivisi in Interventi Principali e Complementari: 

INTERVENTI DEL PROGETTO PRINCIPALE: 

Intervento 1: S.P. ex S.S. 62 “Della Cisa” dal km 196+700 al km 197+900 (Roverbella) 

Intervento 2: S.P. 1 “Asolana” dal km 19+800 al km 20+000 (Casaloldo) 

Intervento 3: S.P. 21 “Marmirolo – Volta Mantovana” dal km 5+410 al km 6+650 

(Marmirolo) 

Intervento 4: S.P. 34 “Ferrarese” dal km 7+230 al km 7+450 (Borgofranco sul Po) 

Intervento 5: S.P. ex S.S. 496 “Virgiliana” dal km 33+000 al km 33+450 (Sermide e 

Felonica) 

Intervento 6: S.P. 50 “Ponte Borgoforte – Gonzaga - Moglia” dal km 10+400 al km 

10+600 (Gonzaga) 

Intervento 7: S.P. 35 “Sermide – Felonica - Quatrelle” dal km 6+170 al km 6+500 

(Felonica) 

Intervento 8: S.P. ex S.S. 482 “Alto Polesana” dal km 5+530 al km 6+100 (Mantova) 
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INTERVENTI DEL PROGETTO COMPLEMENTARE: 

Intervento 9: S.P. ex S.S. 249 “Gardesana Orientale” dal km 2+750 al km 3+260 

(Bigarello - Castelbelforte) 

Intervento 10: S.P. 7 “Calvatone – Acquanegra – Volta M.na” dal km 0+500 al km 

0+700 (Acquanegra sul Chiese) 

Intervento 11: S.P. 17 “Postumia” dal km 20+175 al km 20+320 (Goito) 

Intervento 12: S.P. 61 “Gazzuolo – Rivarolo – San Giovanni in Croce” al km 6+680 

(Rivarolo Mantovano) 

 

La figura seguente riporta l’ubicazione degli interventi principali e complementari sulla rete 

stradale della Provincia di Mantova. 

 

 

Figura 1.1: Corografia di inquadramento interventi 
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2. OBIETTIVI DEL PROGETTO 

L’obiettivo del presente progetto è quello di mettere in sicurezza i punti critici della rete viaria 

provinciale che, nel corso degli anni, sono stati caratterizzati da fuoriuscite dalla sede stradale. 

Il progetto prevede principalmente: 

 l’installazione (o sostituzione) di barriere di sicurezza; 

 l’integrazione delle stesse con profili salvamotociclista 

Ciò ha portato ad individuare 12 siti che sono stati poi oggetto di sopralluoghi e di confronto 

con i tecnici del Servizio Manutenzione Strade; su tutti questi siti lo Studio Scrivente ha 

eseguito puntuali sopralluoghi. 

A seguito di questi sopralluoghi sono stati scelti e studiati, nello Studio di Fattibilità, 

complessivamente dodici punti critici nei quali l’intervento di messa in sicurezza con 

installazione di barriere era realizzabile per conformazione stradale, assenza di ostacoli 

all’installazione, assenza di altri interventi recenti (o di prossima realizzazione) di messa in 

sicurezza del tratto e oggettiva utilità dell’intervento stesso. 

I dodici punti sono poi stati ordinati secondo un criterio di priorità dettato dalla adeguatezza 

dell’intervento e dalla validità dello stesso. 

Per ogni intervento si rimanda inoltre alle Tavole di Progetto con le planimetrie e l’indicazione 

delle tratte di interesse, riportate su Carta Tecnica Regionale e su planimetria da satellite. 

Si riportano inoltre i recenti rilievi fotografici eseguiti nei sopralluoghi effettuati dallo Studio 

Scrivente. 

In allegato alla presente relazione si riportano le Schede Tecniche relative alle tipologie delle 

barriere adottate in Progetto. 
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3. INTERVENTI IN PROGETTO 

3.1 INTERVENTO 1: S.P. EX S.S. 62 “DELLA CISA” DAL KM 196+000 AL KM 

197+900 (ROVERBELLA) 

3.1.1 Analisi del luogo 

Il tratto di S.P. ex S.S. 62 “Della Cisa” compreso fra i km 196+700 e il km 197+900 è 

caratterizzato da un lungo rettilineo piuttosto stretto, con una continua alberatura su entrambi i 

lati composta da tigli di notevole diametro. Le alberature sono protette dalla barriera per un 

tratto della lunghezza di circa 150 metri, mentre il rimanente tratto rettilineo non è provvisto di 

barriera di protezione. 

La criticità del tratto è da imputare sia alla presenza del lungo rettilineo sia all’esistenza, a bordo 

strada, delle grandi alberature: la conformazione stradale induce infatti ad adottare velocità 

elevate che, in caso di distrazione o di ostacoli improvvisi, comportano brusche manovre con 

rischio elevato di scontro frontale con le alberature stesse. 

 

Per quanto riguarda il tratto compreso fra i km 196+000 e il km 196+700, riguardante le tratte 

in rampa su cavalcaferrovia, esso è caratterizzato dalla presenza costante di alberature e da 

barriere esistenti sia sul lato destro che sul lato sinistro sul fronte delle alberature; queste 

barriere però risultano inadeguate alla tipologia di traffico esistente sulla tratta ed incidentate 

in più parti. 
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3.1.2 Documentazione fotografica 

 

Figura 3.1: Direzione Castiglione M.no - Mozzecane: parte iniziale del cavalcaferrovia alberato e con barriera 

esistente 

 

 

Figura 3.2: Direzione Castiglione M.no - Mozzecane: salita del cavalcaferrovia alberato e con barriera esistente 
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Figura 3.3: Direzione Castiglione M.no - Mozzecane: salita del cavalcaferrovia alberato e con barriera esistente 

 

 

 

Figura 3.4: Direzione Castiglione M.no - Mozzecane: inizio della discesa del cavalcaferrovia alberato e con 

barriera esistente 
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Figura 3.5: Direzione Castiglione M.no - Mozzecane: particolare danneggiamento barriera esistente del 

cavalcaferrovia alberato 

 

 

 

Figura 3.6: Direzione Castiglione M.no - Mozzecane: discesa del cavalcaferrovia alberato e con barriera 

esistente 
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Figura 3.7: Direzione Mozzecane – Castiglione M.no: parte iniziale di rettilineo (direzione opposta a quella 

analizzata) 

 

 

Figura 3.8: Direzione Mozzecane - Castiglione M.no: fine del tratto protetto da barriere 
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Figura 3.9: Direzione Castiglione M.no - Mozzecane: barriera esistente ponticello su canale irriguo 

 

 

Figura 3.10: Direzione Castiglione M.no – Mozzecanebarriera esistente ponticello su canale irriguo 
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Figura 3.11: Direzione Castiglione M.no - Mozzecane: tratto rettilineo non protetto da barriere 

 

 

Figura 3.12: Direzione Mozzecane - Castiglione M.no: tratto rettilineo non protetto da barriere 
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3.1.3 Analisi del traffico  

Sul tratto di S.P. ex S.S. 62 oggetto di interesse circolano quotidianamente una media di 9.365 

veicoli, il 15,2% dei quali mezzi pesanti.   

Nei giorni feriali il traffico è di poco maggiore (9.600 veicoli) ed i mezzi pesanti sono 1.664 

(17,3% del totale).  

Tabella 4.1: Traffico rilevato sulla S.P. ex S.S. “della Cisa” nel tratto compreso fra i km 

196+500 e km 197+500. Provincia di Mantova. 

 

3.1.4 Tipologia di intervento 

L’intervento è finalizzato a porre una protezione fra la strada e le alberature poste a ridosso 

della carreggiata su tutta la tratta della rampa sul cavalcaferrovia, oltre a fornire una maggiore 

protezione nel tratto sul lungo rettilineo alberato. 

L’intervento prevede l’installazione della barriera H2 bordo laterale sia sul lato destro che su 

quello sinistro, iniziando da dove l’attuale barriera si interrompe (km 196+700), dopo il 

cavalcaferrovia, per proseguire lungo il rettilineo per una lunghezza di circa 1,2 km (sino al km 

197+900, dove le alberature si interrompono); alla fine di tale rettilineo è presente un breve 

tratto curvilineo (curva a destra) sul quale è opportuno proseguire, sia sul lato destro che sul 

lato sinistro, con l’installazione della barriera H2 bordo laterale con profilo salvamotociclista, 

in vista di una possibile fuoriuscita di utenti deboli. 

L’intervento comprende inoltre la sostituzione totale delle barriere in destra e sinistra sulle 

TGM %
TGM 

feriale
%

Traff ico 

giornaliero medio 

(T.G.M.)

9.365 100,0% 9.600 100,0%

Traff ico 

giornaliero 

LEGGERO medio 

(T.G.M.)

7.942 84,8% 7.936 82,7%

Traff ico 

giornaliero 

PESANTE medio 

(T.G.M.)

1.423 15,2% 1.664 17,3%
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rampe del cavalcaferrovia a partire dal km 196+000. 

Si prevede infine lo smontaggio del tratto di barriera esistente, lato destro e sinistro, presente in 

corrispondenza del ponticello su canale irriguo all’inizio del tratto stradale alberato, con la 

successiva installazione di nuova barriera H2 bordo ponte. 

 

Lato 

strada 

Lunghezza 

nuova 

barriera 

[m] 

Lunghezza 

barriera da 

sostituire 

[m] 

Lunghezza barriera 

bordo ponte 

[m] 

n° elementi 

accessori 

(manine) 

Lunghezza 

profilo 

salvamotoc. 

[m] 

DX 1535 730 10 8 200 

SX 1595 710 10 10 200 
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3.2 INTERVENTO 2: S.P. 1 “ASOLANA” DAL KM 19+775 AL KM 20+025 

(CASALOLDO) 

3.2.1 Analisi del luogo 

Il tratto di S.P. 1 compreso fra i km 19+775 e il km 20+205 è caratterizzato da una curva di 

ampio raggio che si trova al termine di un lungo rettilineo. La curva è attualmente presegnalata 

da un segnale di pericolo curva a sinistra ed è segnalata da alcuni delineatori modulari di curva 

sprovvisti di segnalatori luminosi. Tutto il tratto stradale è affiancato, sul lato destro, da un 

canale piuttosto ampio e profondo e da alcuni sostegni della linea aerea Telecom. 

 

 

La curva è preceduta, sia in un senso che nell’altro, da un tratto rettilineo senza variazioni 

altimetriche significative della carreggiata, condizione che favorisce la guida a velocità 

sostenuta. 

La situazione di pericolo si può generare quando i conducenti che si avvicinano alla curva con 

velocità non adeguata non avvertono in tempo l’improvvisa modifica di tracciato, per quanto 

presegnalata con adeguata segnaletica verticale. 

In caso di fuoriuscite di veicoli la mancanza di barriere di protezione può generare una 

situazione di estremo pericolo in quanto il mezzo in fuoriuscita dalla carreggiata può finire nel 

canale a fianco della sede stradale. 
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3.2.2 Documentazione fotografica 

 

Figura 3.13: Direzione Piubega - Casaloldo: rettilineo in avvicinamento alla curva oggetto di intervento 

 

 

Figura 3.14: Direzione Piubega - Casaloldo: rettilineo in avvicinamento alla curva oggetto di intervento 
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Figura 3.15: Direzione Casaloldo – Piubega: curva oggetto di intervento 

 

 

Figura 3.16: Direzione Casaloldo – Piubega: curva oggetto di intervento 
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Figura 3.17: Direzione Piubega - Casaloldo: curva oggetto di intervento 

 

 

Figura 3.18: Direzione Piubega - Casaloldo: curva oggetto di intervento 
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Figura 3.19: Direzione Piubega - Casaloldo: particolare canale 

 

 

Figura 3.20: Direzione Piubega - Casaloldo: parte finale curva oggetto di intervento 

3.2.3 Analisi del traffico  

Sul tratto di S.P. 1 oggetto di interesse circolano quotidianamente una media di 5.849 veicoli, 

il 12,2% dei quali risulta essere di mezzi pesanti.   

Nei giorni feriali il traffico è di poco maggiore (6.452 veicoli) ed i mezzi pesanti sono 908 
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(14,1% del totale). 

Tabella 4.2: Traffico rilevato sulla S.P. 1 “Asolana” nel tratto compreso fra i km 19+500 e km 

20+500. Provincia di Mantova. 

 

3.2.4 Tipologia di intervento 

L’intervento è finalizzato principalmente a proteggere la curva dalla vicinanza del canale e a 

rallentare la velocità dei veicoli che si avvicinano alla curva in entrambe le direzioni in modo 

da dare la possibilità ai conducenti di stimare correttamente l’andamento del tracciato stradale.   

L’intervento prevede l’installazione della barriera H2 bordo laterale sul lato destro in direzione 

Piubega – Casaloldo per una estesa di circa 250 metri e l’inserimento, sulla barriera stessa, dei 

profili salvamotociclista al fine di evitare rovinosi impatti con il guard-rail. 

 

Lato 

strada 

Lunghezza 

nuova 

barriera 

[m] 

Lunghezza 

barriera da 

sostituire 

[m] 

Lunghezza barriera 

bordo ponte 

[m] 

n° elementi 

accessori 

(manine) 

Lunghezza 

profilo 

salvamotoc. 

[m] 

DX 250 - - 2 250 

SX - - - - - 

 

TGM %
TGM 

feriale
%

Traff ico 

giornaliero medio 

(T.G.M.)

5.849 100,0% 6.452 100,0%

Traff ico 

giornaliero 

LEGGERO medio 

(T.G.M.)

5.137 87,8% 5.544 85,9%

Traff ico 

giornaliero 

PESANTE medio 

(T.G.M.)

712 12,2% 908 14,1%
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3.3 INTERVENTO 3: S.P. 21 “MARMIROLO – VOLTA MANTOVANA” DAL KM 

5+410 AL KM 6+650 (MARMIROLO) 

3.3.1 Analisi del luogo 

Il tratto di S.P. 21 compreso fra i km 5+410 e il km 6+650 è caratterizzato inizialmente da una 

curva di ampio raggio, seguita da un rettilineo lungo circa settecento metri che termina con una 

doppia curva. La prima curva al km 5+500 circa è attualmente presegnalata da un segnale di 

pericolo curva a destra, è segnalata da alcuni delineatori modulari di curva sprovvisti di 

segnalatori luminosi ed è provvista di barriera bordo laterale N2 a doppia onda. La barriera 

presente è composta da due tratti separati in quanto, a metà curva, è presente un accesso ad una 

corte agricola. Tutto il tratto stradale dal km 5+410 al km 6+650 è affiancato, sul lato destro, 

da una canaletta di irrigazione in cemento armato non interrata. La doppia curva a fine del 

rettilineo, compresa tra il km 6+270 e il km 6+650, è presegnalata dal corrispondente segnale 

verticale, ma non è segnalata da delineatori modulari di curva né protetta da barriera. 

 

 

Le criticità del tratto si avvertono maggiormente percorrendo la strada nella direzione Pozzolo 

– Marengo (da nord verso sud): infatti sia la doppia curva che la curva al km 5+500 circa 

risultano maggiormente pericolose se percorse in questa direzione. 

Per quanto riguarda la doppia curva appare opportuno che questa venga protetta da barriera 

stradale su entrambi i lati, ma in particolare su quello sinistro dove è presente una profonda 

scarpata.  
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La curva al km 5+500 circa invece risulta già protetta da barriera stradale N2 che tuttavia risulta 

inadeguata alla tipologia di traffico esistente sulla tratta. 

3.3.2 Documentazione fotografica 

 

Figura 3.21: Direzione Marengo - Pozzolo: curva al km 5+500 con barriera e delineatori 

 

 

Figura 3.22: Direzione Marengo - Pozzolo: curva al km 5+500 con barriera interrotta per accesso a corte agricola 
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Figura 3.23: Direzione Marengo - Pozzolo: prima curva a destra della doppia curva 

 

 

Figura 3.24: Direzione Pozzolo - Marengo: seconda curva a sinistra della doppia curva 
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Figura 3.25: Direzione Marengo - Pozzolo: seconda curva a sinistra della doppia curva 

 

 

Figura 3.26: Direzione Marengo - Pozzolo: seconda curva a sinistra della doppia curva, canaletta di irrigazione 

in c.a. non interrata a lato della curva 
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Figura 3.27: Direzione Marengo - Pozzolo: parte finale zona di intervento 

 

 

Figura 3.28: Direzione Pozzolo - Marengo: prima curva a destra della doppia curva 
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3.3.3 Analisi del traffico  

Sul tratto di S.P. 21 oggetto di interesse circolano quotidianamente una media di 3.216 veicoli, 

il 14,7% dei quali mezzi pesanti.   

Nei giorni feriali il traffico è di poco maggiore (3.520 veicoli) ed i mezzi pesanti sono 615 

(17,5% del totale).  

Tabella 4.3: Traffico rilevato sulla S.P. 21 “Marmirolo – Volta Mantovana” nel tratto 

compreso fra i km 5+500 e km 6+500. Provincia di Mantova. 

 

3.3.4 Tipologia di intervento 

L’intervento è finalizzato principalmente a proteggere la doppia curva dalla scarpata adiacente 

e a rallentare la velocità dei veicoli che si avvicinano alla doppia curva in entrambe le direzioni 

in modo da dare la possibilità ai conducenti di stimare correttamente l’andamento del tracciato 

stradale. 

L’intervento prevede l’installazione sulla doppia curva della barriera H2 bordo laterale prima 

sul lato sinistro e poi sul lato destro in direzione Marengo – Pozzolo. 

Si prevede inoltre la sostituzione della barriera esistente della prima curva al km 5+500 (barriera 

stradale N2 che risulta inadeguata alla tipologia di traffico esistente sulla tratta) con 

installazione di barriera H2, e l’inserimento dei profili salvamotociclista sia sulla barriera 

esistente della prima curva al km 5+500 sia su entrambe le barriere di nuovo posizionamento 

sulla doppia curva. 

TGM %
TGM 

feriale
%

Traff ico 

giornaliero medio 

(T.G.M.)

3.216 100,0% 3.520 100,0%

Traff ico 

giornaliero 

LEGGERO medio 

(T.G.M.)

2.743 85,3% 2.905 82,5%

Traff ico 

giornaliero 

PESANTE medio 

(T.G.M.)

473 14,7% 615 17,5%
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Lato 

strada 

Lunghezza 

nuova 

barriera 

[m] 

Lunghezza 

barriera da 

sostituire 

[m] 

Lunghezza barriera 

bordo ponte 

[m] 

n° elementi 

accessori 

(manine) 

Lunghezza 

profilo 

salvamotoc. 

[m] 

DX 360 - - 2 360 

SX 545 185 - 6 545 
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3.4 INTERVENTO 4: S.P. 34 “FERRARESE” DAL KM 7+230 AL KM 7+450 

(BORGOFRANCO SUL PO) 

3.4.1 Analisi del luogo 

Il tratto di S.P. 34 compreso fra i km 7+230 e il km 7+450 è caratterizzato inizialmente da un 

breve percorso rettilineo seguito, nell’ordine, da una curva di ampio raggio a destra, da un 

ulteriore breve tratto di rettilineo e da un’ultima curva a destra che entra nel centro abitato di 

Borgofranco sul Po. 

L’ultima curva del tratto oggetto di analisi ha uno sviluppo decisamente ampio e risulta 

evidentemente pericolosa per chi percorre il tratto in direzione Revere – Borgofranco sul Po dal 

momento che tutti gli incidenti avvenuti nel tratto chilometrico si concentrano esattamente su 

questa curva e risultano puntualmente dello stesso tipo: fuoriuscita dalla curva con conseguente 

sbandamento contro il muro della cascina presente sul lato sinistro. 

 

 

La curva oggetto di analisi, quella posta al km 7+250 è preceduta, come detto, da un tratto 

rettilineo senza variazioni altimetriche significative della carreggiata, condizione che favorisce 

la guida a velocità sostenuta. 

La situazione di pericolo si genera quando i conducenti che si avvicinano alla curva con velocità 

non adeguata non riescono a mantenersi sulla strada curva che, avendo uno sviluppo 
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decisamente ampio, può risultare di non facile tenuta, soprattutto in caso di condizioni 

climatiche avverse. 

3.4.2 Documentazione fotografica 

 

Figura 3.29: Direzione Revere - Borgofranco: tratto che precede la curva oggetto di intervento 

 

 

Figura 3.30: Direzione Revere - Borgofranco: curva oggetto di intervento 
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Figura 3.31: Direzione Borgofranco - Revere: tratto che precede la curva oggetto di intervento 

 

 

Figura 3.32: Direzione Borgofranco - Revere: curva oggetto di intervento 
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Figura 3.33: Direzione Revere - Borgofranco: tratto di curva adiacente al muro della cascina 

 

 

Figura 3.34: Direzione Borgofranco - Revere: tratto di curva adiacente al muro della cascina 
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Figura 3.35: Direzione Borgofranco - Revere: zona di interruzione della barriera per accesso privato 

 

   

Figura 3.36: Direzione Borgofranco - Revere: zona con muretto in mattoni demolito 
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3.4.3 Analisi del traffico  

Sul tratto di S.P. 34 oggetto di interesse circolano quotidianamente una media di 4.175 veicoli, 

il 16,9% dei quali mezzi pesanti.   

Nei giorni feriali il traffico è di poco maggiore (4.339 veicoli) ed i mezzi pesanti sono 835 

(19,2% del totale).  

Tabella 4.4: Traffico rilevato sulla S.P. 34 “Ferrarese” nel tratto compreso fra i km 6+500 e 

km 7+500. Provincia di Mantova. 

 

3.4.4 Tipologia di intervento 

L’intervento è finalizzato principalmente a proteggere la fuoriuscita dalla curva con 

conseguente sbandamento contro il muro della cascina. 

L’intervento prevede l’installazione della barriera H2 bordo laterale sul lato sinistro direzione 

Revere - Borgofranco, con inserimento di profilo salvamotociclista sull’intera lunghezza del 

tratto di barriera. 

Lato 

strada 

Lunghezza 

nuova 

barriera 

[m] 

Lunghezza 

barriera da 

sostituire 

[m] 

Lunghezza barriera 

bordo ponte 

[m] 

n° elementi 

accessori 

(manine) 

Lunghezza 

profilo 

salvamotoc. 

[m] 

DX - - - - - 

SX 280 - - 4 265 

TGM %
TGM 

feriale
%

Traff ico 

giornaliero medio 

(T.G.M.)

4.175 100,0% 4.339 100,0%

Traff ico 

giornaliero 

LEGGERO medio 

(T.G.M.)

3.470 83,1% 3.504 80,8%

Traff ico 

giornaliero 

PESANTE medio 

(T.G.M.)

705 16,9% 835 19,2%
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3.5 INTERVENTO 5: S.P. EX S.S. 496 “VIRGILIANA” DAL KM 33+000 AL KM 

33+450 (SERMIDE E FELONICA) 

3.5.1 Analisi del luogo 

Il tratto di S.P. ex S.S. 496 compreso fra i km 33+000 e il km 33+450 è caratterizzato da un 

percorso lievemente curvilineo e, prima del ponte Negrisoli, da una doppia curva di cui la prima 

a sinistra (con ampio sviluppo) e la seconda a destra a raggio ridotto. 

La criticità del tratto è la doppia curva. 
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3.5.2 Documentazione fotografica 

 

Figura 3.37: Direzione Poggio Rusco - Pilastri: curva in sinistra prima del ponte 

 

 

Figura 3.38: Direzione Poggio Rusco - Pilastri: curva in sinistra prima del ponte 
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Figura 3.39: Direzione Poggio Rusco - Pilastri: curva in sinistra prima del ponte 

 

 

Figura 3.40: Direzione Poggio Rusco - Pilastri: ponte Negrisoli 
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Figura 3.41: Direzione Poggio Rusco - Pilastri: curva in destra dopo il ponte Negrisoli 

 

 

Figura 3.42: Direzione Poggio Rusco - Pilastri: curva in destra dopo il ponte Negrisoli 
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Figura 3.43: Direzione Poggio Rusco – Pilastri: particolare barriera esistente ponte Negrisoli 

 

 

Figura 3.44: Direzione Pilastri – Poggio Rusco: particolare danneggiamento barriera esistente ponte Negrisoli 



 

S1019RE0010   37 

 

Figura 3.45: Direzione Poggio Rusco – Pilastri: doppia curva dopo il ponte 

 

 

Figura 3.46: Direzione Pilastri – Poggio Rusco: doppia curva prima del ponte 

3.5.3 Analisi del traffico  

Sul tratto di S.P. ex S.S. 496 oggetto di interesse circolano quotidianamente una media di 1.526 

veicoli, il 12,3% dei quali mezzi pesanti.   

Nei giorni feriali il traffico è di poco maggiore (1.555 veicoli) ed i mezzi pesanti sono 237 
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(15,2% del totale). 

Tabella 4.5: Traffico rilevato sulla S.P. ex S.S. 496 “Virgiliana” nel tratto compreso fra i km 

32+500 e km 33+500. Provincia di Mantova. 

 

3.5.4 Tipologia di intervento 

L’intervento è finalizzato principalmente a proteggere la fuoriuscita dalla doppia curva.  

L’intervento prevede l’installazione della barriera H2 bordo laterale prima sul lato destro 

direzione Poggio Rusco – Pilastri per circa 320 m e poi sul lato sinistro, dopo il ponte Negrisoli, 

per circa 130 mt. Verrà inoltre installato su tutta la barriera il profilo salvamotociclisti. 

Si prevede infine lo smontaggio del tratto di barriera esistente (incidentata in più punti e con 

fissaggio in soletta parzialmente inadeguato), lato destro e sinistro, presente in corrispondenza 

del ponte sul fosso Negrisoli, con la successiva installazione di nuova barriera H2 bordo ponte. 

 

Lato 

strada 

Lunghezza 

nuova 

barriera 

[m] 

Lunghezza 

barriera da 

sostituire 

[m] 

Lunghezza barriera 

bordo ponte 

[m] 

n° elementi 

accessori 

(manine) 

Lunghezza 

profilo 

salvamotoc. 

[m] 

DX 130 60 60 4 130 

SX 320 60 60 6 320 

 

TGM %
TGM 

feriale
%

Traff ico 

giornaliero medio 

(T.G.M.)

1.526 100,0% 1.555 100,0%

Traff ico 

giornaliero 

LEGGERO medio 

(T.G.M.)

1.339 87,7% 1.318 84,8%

Traff ico 

giornaliero 

PESANTE medio 

(T.G.M.)

187 12,3% 237 15,2%
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3.6 INTERVENTO 6: S.P. 50 “PONTE BORGOFORTE – GONZAGA - MOGLIA” 

DAL KM 10+400 AL KM 10+600 (GONZAGA) 

3.6.1 Analisi del luogo 

Il tratto di S.P. 50 compreso fra i km 9+500 e il km 10+400 è caratterizzato da un percorso 

pressoché rettilineo che finisce con un’ampia curva in destra, posta tra il km 10+400 e il km 

10+600 che presenta anche un passo carraio. Poiché tutto il tratto stradale analizzato è 

sopraelevato rispetto al livello campagna, in corrispondenza del tratto curvilineo si rende 

necessaria la presenza della barriera. 

Effettivamente, all’inizio della curva, sul lato sinistro, è già presente una barriera fino al passo 

carraio non più a norma di lunghezza 76 m ed incidentata in più parti. Dopo il passo carraio 

invece la barriera non è presente e risulta opportuno inserirla per proteggere da eventuali 

fuoriuscite con caduta nella scarpata. 
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3.6.2 Documentazione fotografica 

 

Figura 3.47: Direzione Gonzaga - Suzzara: curva in sinistra con barriera esistente 

 

 

Figura 3.48: Direzione Gonzaga - Suzzara: curva in sinistra con barriera esistente 
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Figura 3.49: Direzione Gonzaga - Suzzara: curva in destra senza barriera 

 

 

Figura 3.50: Direzione Gonzaga - Suzzara: curva in destra senza barriera 
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Figura 3.51: Direzione Suzzara - Gonzaga: particolare barriera esistente 

 

   

Figura 3.52: Direzione Suzzara - Gonzaga: particolare danneggiamento barriera esistente 
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3.6.3 Analisi del traffico  

Sul tratto di S.P. 50 oggetto di interesse circolano quotidianamente una media di 9.479 veicoli, 

il 4,5% dei quali mezzi pesanti. 

Nei giorni feriali il traffico è maggiore (10.773 veicoli) ed i mezzi pesanti sono 583 (5,4% del 

totale). 

Tabella 4.6: Traffico rilevato sulla S.P. 50 “Ponte Borgoforte – Gonzaga - Moglia” nel tratto 

compreso fra i km 9+500 e km 10+500. Provincia di Mantova. 

 

3.6.4 Tipologia di intervento 

L’intervento è finalizzato principalmente a proteggere la fuoriuscita dalla curva destrorsa sul 

lato sinistro direzione Suzzara - Gonzaga. 

L’intervento prevede la sostituzione della barriera esistente sul lato sinistro prima del passo 

carraio (barriera non a norma) e l’installazione di nuova barriera H2 bordo laterale sempre sul 

lato sinistro dopo il passo carraio. 

E’ prevista inoltre l’installazione su tutta la barriera del profilo salvamotociclista. 

Lato 

strada 

Lunghezza 

nuova 

barriera 

[m] 

Lunghezza 

barriera da 

sostituire 

[m] 

Lunghezza barriera 

bordo ponte 

[m] 

n° elementi 

accessori 

(manine) 

Lunghezza 

profilo 

salvamotoc. 

[m] 

DX 200 75 - 4 200 

SX - - - - - 

TGM %
TGM 

feriale
%

Traff ico 

giornaliero medio 

(T.G.M.)

9.479 100,0% 10.773 100,0%

Traff ico 

giornaliero 

LEGGERO medio 

(T.G.M.)

9.049 95,5% 10.190 94,6%

Traff ico 

giornaliero 

PESANTE medio 

(T.G.M.)

430 4,5% 583 5,4%
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3.7 INTERVENTO 7: S.P. 35 “SERMIDE – FELONICA - QUATRELLE” DAL KM 

6+170 AL KM 6+500 (FELONICA) 

3.7.1 Analisi del luogo 

Il tratto di S.P. 35 compreso fra i km 5+500 e il km 6+170 è caratterizzato da un percorso 

pressoché rettilineo che, verso la fine del tratto presenta una curva in destra a raggio ridotto. 

La curva è anche affiancata, sul lato sinistro, da una serie di sostegni della linea aerea Telecom. 
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3.7.2 Documentazione fotografica 

 

Figura 3.53: Direzione Felonica - Quatrelle: curva in destra 

 

 

Figura 3.54: Direzione Felonica - Quatrelle: curva in destra 
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Figura 3.55: Direzione Quatrelle - Felonica: curva in sinistra 

 

 

Figura 3.56: Direzione Felonica - Quatrelle: tratto finale curva 
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Figura 3.57: Direzione Quatrelle - Felonica: tratto iniziale curva 

3.7.3 Analisi del traffico  

Sul tratto di S.P. 35 oggetto di interesse circolano quotidianamente una media di 2.776 veicoli, 

il 12,7% dei quali mezzi pesanti. 

Nei giorni feriali il traffico è addirittura inferiore (2.754 veicoli) ed i mezzi pesanti sono 428 

(15,5% del totale). 

Tabella 4.7: Traffico rilevato sulla S.P. 35 “Sermide – Felonica - Quatrelle” nel tratto 

compreso fra i km 5+500 e km 6+500. Provincia di Mantova. 

 

TGM %
TGM 

feriale
%

Traff ico 

giornaliero medio 

(T.G.M.)

2.776 100,0% 2.754 100,0%

Traff ico 

giornaliero 

LEGGERO medio 

(T.G.M.)

2.424 87,3% 2.326 84,5%

Traff ico 

giornaliero 

PESANTE medio 

(T.G.M.)

352 12,7% 428 15,5%
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3.7.4 Tipologia di intervento 

L’intervento è finalizzato principalmente a proteggere la fuoriuscita dalla curva destrorsa sul 

lato sinistro. 

L’intervento prevede l’installazione della barriera H2 bordo laterale sul lato sinistro direzione 

Felonica - Quatrelle per circa 330 m. 

Verrà inoltre installato su tutta la barriera il profilo salvamotociclisti. 

 

Lato 

strada 

Lunghezza 

nuova 

barriera 

[m] 

Lunghezza 

barriera da 

sostituire 

[m] 

Lunghezza barriera 

bordo ponte 

[m] 

n° elementi 

accessori 

(manine) 

Lunghezza 

profilo 

salvamotoc. 

[m] 

DX 330 - - 2 330 

SX - - - - - 
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3.8 INTERVENTO 8: S.P. EX S.S. 482 “ALTO POLESANA” DAL KM 5+530 AL KM 

6+100 (MANTOVA) 

3.8.1 Analisi del luogo 

Il tratto di S.P. ex S.S. 482 compreso fra i km 5+530 e il km 6+100 è caratterizzato dal rilevato 

di discesa del sovrappasso autostradale in cui è presente, in sinistra, una importante intersezione 

con una strada comunale cui segue una curva in sinistra. 

Lungo lo sviluppo della curva si trovano, in destra, 3 passi carrai che portano ad altrettante 

abitazioni. 

La parte iniziale in discesa dal sovrappasso, presenta una barriera N1 a doppia onda non a 

norma, mentre la parte centrale della curva non presenta alcuna barriera. 
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3.8.2 Documentazione fotografica 

 

Figura 3.58: Direzione Mantova - Ostiglia: discesa dal ponte con barriera esistente ed intersezione in sinistra 

 

 

Figura 3.59: Direzione Ostiglia - Mantova: discesa dal ponte con barriera esistente 



 

S1019RE0010   51 

 

Figura 3.60: Direzione Ostiglia - Mantova: salita dal ponte 

 

 

Figura 3.61: Direzione Ostiglia - Mantova: salita dal ponte con intersezione 
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Figura 3.62: Direzione Mantova - Ostiglia: discesa dal ponte con barriera esistente ed inizio tratto senza barriera 

3.8.3 Analisi del traffico  

Sul tratto di S.P. ex S.S. 482 oggetto di interesse circolano quotidianamente una media di 16.860 

veicoli, il 20,1% dei quali mezzi pesanti. 

Nei giorni feriali il traffico è di poco maggiore (17.998 veicoli) ed i mezzi pesanti sono 4.032 

(22,4% del totale). 

Tabella 4.8: Traffico rilevato sulla S.P. ex S.S. 482 “Alto Polesana” nel tratto compreso fra i 

km 5+500 e km 6+500. Provincia di Mantova. 

 

TGM %
TGM 

feriale
%

Traff ico 

giornaliero medio 

(T.G.M.)

16.860 100,0% 17.998 100,0%

Traff ico 

giornaliero 

LEGGERO medio 

(T.G.M.)

13.472 79,9% 13.966 77,6%

Traff ico 

giornaliero 

PESANTE medio 

(T.G.M.)

3.388 20,1% 4.032 22,4%
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3.8.4 Tipologia di intervento 

L’intervento è finalizzato principalmente a proteggere l’eventuale fuoriuscita dei veicoli dal 

momento che, essendo il tratto in discesa da un sovrappasso, il dislivello con la quota campagna 

è decisamente elevato. 

L’intervento prevede la sostituzione della barriera esistente N1 (per circa 252 m) che non risulta 

a norma e l’installazione di nuova barriera H2 bordo laterale sul lato destro in direzione 

Mantova - Ostiglia per circa 312 m. 

 

Lato 

strada 

Lunghezza 

nuova 

barriera 

[m] 

Lunghezza 

barriera da 

sostituire 

[m] 

Lunghezza barriera 

bordo ponte 

[m] 

n° elementi 

accessori 

(manine) 

Lunghezza 

profilo 

salvamotoc. 

[m] 

DX 312 252 - 2 - 

SX - - - - - 
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3.9 INTERVENTO 9: S.P. EX S.S. 249 “GARDESANA ORIENTALE” DAL KM 2+750 

AL KM 3+260 (BIGARELLO - CASTELBELFORTE) 

INTERVENTO INSERITO NEL PROGETTO COMPLEMENTARE 

3.9.1 Analisi del luogo 

Il tratto di S.P. ex S.S. 249 compreso fra i km 2+750 e il km 3+260 è caratterizzato da un 

percorso curvilineo con due curve a destra di ampio raggio, intervallate da un breve tratto di 

rettilineo ove insistono dei passi carrai. 

Nessuna delle due curve è attualmente protetta da barriera di sicurezza. 
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3.9.2 Documentazione fotografica 

 

Figura 3.63: Direzione Bigarello - Castelbelforte: prima curva in destra 

 

 

Figura 3.64: Direzione Bigarello - Castelbelforte: prima curva in destra 
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Figura 3.65: Direzione Castelbelforte - Bigarello: prima curva vista dal lato opposto 

 

 

Figura 3.66: Direzione Bigarello - Castebelforte: rettilineo fra le due curve 
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Figura 3.67: Direzione Bigarello - Castelbelforte: seconda curva in destra 

 

 

Figura 3.68: Direzione Bigarello - Castelbelforte: seconda curva in destra 
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Figura 3.69: Direzione Castelbelforte - Bigarello: seconda (vista dal lato opposto) 

3.9.3 Analisi del traffico  

Sul tratto di S.P. ex S.S. 249 oggetto di interesse circolano quotidianamente una media di 4.975 

veicoli, l’11,8% dei quali mezzi pesanti.   

Nei giorni feriali il traffico è di poco maggiore (5.200 veicoli) ed i mezzi pesanti sono 753 

(14,5% del totale).  

Tabella 4.9: Traffico rilevato sulla S.P. ex S.S. 249 “Gardesana Orientale” nel tratto compreso 

fra i km 2+500 e km 3+500. Provincia di Mantova. 

 

TGM %
TGM 

feriale
%

Traff ico 

giornaliero medio 

(T.G.M.)

4.975 100,0% 5.200 100,0%

Traff ico 

giornaliero 

LEGGERO medio 

(T.G.M.)

4.388 88,2% 4.447 85,5%

Traff ico 

giornaliero 

PESANTE medio 

(T.G.M.)

587 11,8% 753 14,5%
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3.9.4 Tipologia di intervento 

L’intervento è finalizzato principalmente a proteggere la fuoriuscita dalle due curve a destra.   

L’intervento prevede l’installazione della barriera H2 bordo laterale sul lato sinistro di entrambe 

le curve per una lunghezza complessiva di 390 metri (260+130 m). 

 

Lato 

strada 

Lunghezza 

nuova 

barriera 

[m] 

Lunghezza 

barriera da 

sostituire 

[m] 

Lunghezza barriera 

bordo ponte 

[m] 

n° elementi 

accessori 

(manine) 

Lunghezza 

profilo 

salvamotoc. 

[m] 

DX - - - - - 

SX 390 - - 4 - 
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3.10 INTERVENTO 10: S.P. 7 “CALVATONE – ACQUANEGRA – VOLTA M.NA” 

DAL KM 0+500 AL KM 0+700 (ACQUANEGRA SUL CHIESE) 

INTERVENTO INSERITO NEL PROGETTO COMPLEMENTARE 

3.10.1 Analisi del luogo 

Il tratto di S.P. 7 che parte dal ponte sull’Oglio (confine MN/CR) dopo un tratto lievemente 

curvilineo, giunge ad una curva in sinistra posta tra il km 0+500 e il km 0+700 che risulta 

particolarmente pericolosa se percorsa nella direzione opposta (ovvero da Acquanegra verso 

Calvatone). 

Il tratto, nella direzione opposta, è infatti caratterizzato da un lungo rettilineo che termina 

appunto con la curva in destra: una curva di raggio ridotto che, se percorsa ad elevata velocità, 

può risultare particolarmente pericolosa. 

La curva suddetta è la principale criticità del tratto in quanto è proprio affrontando tale curva 

che si sono verificati i sinistri accaduti sul tratto, causati da fuoriuscita del veicolo dalla 

carreggiata. Un sinistro mortale si è inoltre verificato per fuoriuscita di motociclo dalla 

carreggiata con conseguente caduta del motociclista contro il guard-rail correttamente 

posizionato sulla curva. A questo proposito si è pensato, in fattibilità, di adottare sul guard-rail 

esistente un profilo salvamotociclista. 
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3.10.2 Documentazione fotografica 

 

Figura 3.70: Direzione Acquanegra - Calvatone: curva in destra 

 

 

Figura 3.71: Direzione Acquanegra - Calvatone: curva in destra con barriera esistente 
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Figura 3.72: Direzione Calvatone – Acquanegra: curva in sinistra con barriera esistente 

 

   

Figura 3.73: Particolare barriera esistente 

3.10.3 Analisi del traffico  

Sul tratto di S.P. 7 oggetto di interesse circolano quotidianamente una media di 1.801 veicoli, 

il 2,3% dei quali mezzi pesanti. 

Nei giorni feriali il traffico è di poco maggiore (1.865 veicoli) ed i mezzi pesanti sono 46 (2,5% 
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del totale). 

Tabella 4.10: Traffico rilevato sulla S.P. 7 “Calvatone – Acquanegra – Volta M.na” nel tratto 

compreso fra i km 0+000 e km 1+500. Provincia di Mantova. 

 

3.10.4 Tipologia di intervento 

L’intervento è finalizzato esclusivamente a proteggere la fuoriuscita dei motociclisti 

dall’eventuale impatto con il guard-rail. 

L’intervento prevede la sostituzione della barriera esistente che risulta particolarmente 

danneggiata, e l’installazione di nuova barriera H2 bordo laterale sul lato sinistro in direzione 

Acquanegra - Calvatone per circa 285 m. 

Si prevede inoltre l’installazione del profilo salvamotociclista per una lunghezza di 110 mt. 

 

Lato 

strada 

Lunghezza 

nuova 

barriera 

[m] 

Lunghezza 

barriera da 

sostituire 

[m] 

Lunghezza barriera 

bordo ponte 

[m] 

n° elementi 

accessori 

(manine) 

Lunghezza 

profilo 

salvamotoc. 

[m] 

DX 285 285 - 4 110 

SX - - - - - 

 

TGM %
TGM 

feriale
%

Traff ico 

giornaliero medio 

(T.G.M.)

1.801 100,0% 1.865 100,0%

Traff ico 

giornaliero 

LEGGERO medio 

(T.G.M.)

1.760 97,7% 1.819 97,5%

Traff ico 

giornaliero 

PESANTE medio 

(T.G.M.)

41 2,3% 46 2,5%
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3.11 INTERVENTO 11: S.P. 17 “POSTUMIA” DAL KM 20+175 AL KM 20+320 

(GOITO) 

INTERVENTO INSERITO NEL PROGETTO COMPLEMENTARE 

3.11.1 Analisi del luogo 

Il tratto di S.P. 17 compreso fra i km 19+500 e il km 20+175 è caratterizzato da un breve tratto 

rettilineo cui seguono due curve in sinistra, una a raggio ridotto ed una invece ad ampio raggio. 

La prima curva, quella che inizia al km 20+175 circa, è affiancata sul lato destro da un fossato 

che per alcuni periodi dell’anno risulta colmo d’acqua. 

La carreggiata lungo tutto il tratto oggetto di analisi è particolarmente stretta rispetto al tipo di 

traffico che la percorre: la larghezza media è infatti di 5,25 metri. 
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3.11.2 Documentazione fotografica 

 

Figura 3.74: Direzione Goito - Marengo: curva in sinistra 

 

 

Figura 3.75: Direzione Marengo – Goito: curva vista dalla direzione opposta 
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Figura 3.76: Direzione Goito - Marengo: tratto rettilineo con fossato prima della curva in sinistra 

 

 

 

Figura 3.77: Direzione Goito - Marengo: particolare guard-rail esistente da rimuovere, dopo la curva in sinistra 

3.11.3 Analisi del traffico  

Sul tratto di S.P. 17 oggetto di interesse circolano quotidianamente una media di 3.888 veicoli, 

il 28,4% dei quali mezzi pesanti. 

Nei giorni feriali il traffico è di poco maggiore (3.900 veicoli) ed i mezzi pesanti sono 1.282 
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(32,9% del totale). 

Tabella 4.11: Traffico rilevato sulla S.P. 17 “Postumia” nel tratto compreso fra i km 19+500 

e km 20+500. Provincia di Mantova. 

 

3.11.4 Tipologia di intervento 

L’intervento è finalizzato principalmente a proteggere la fuoriuscita in destra dalla curva a 

sinistra dal km 20+175 al km 20+320. 

L’intervento prevede la rimozione del tratto di guard-rail esistente particolarmente danneggiato, 

e l’installazione della barriera H2 bordo laterale sul lato destro in direzione Goito - Marengo 

per circa 145 m. 

Verrà inoltre installato su tutta la barriera il profilo salvamotociclista. 

 

Lato 

strada 

Lunghezza 

nuova 

barriera 

[m] 

Lunghezza 

barriera da 

sostituire 

[m] 

Lunghezza barriera 

bordo ponte 

[m] 

n° elementi 

accessori 

(manine) 

Lunghezza 

profilo 

salvamotoc. 

[m] 

DX - - - - - 

SX 145 35 - 2 145 

 

TGM %
TGM 

feriale
%

Traff ico 

giornaliero medio 

(T.G.M.)

3.888 100,0% 3.900 100,0%

Traff ico 

giornaliero 

LEGGERO medio 

(T.G.M.)

2.784 71,6% 2.618 67,1%

Traff ico 

giornaliero 

PESANTE medio 

(T.G.M.)

1.104 28,4% 1.282 32,9%
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3.12 INTERVENTO 12: S.P. 61 “GAZZUOLO – RIVAROLO – SAN GIOVANNI IN 

CROCE” AL KM 6+680 (RIVAROLO MANTOVANO) 

INTERVENTO INSERITO NEL PROGETTO COMPLEMENTARE 

3.12.1 Analisi del luogo 

Il tratto di S.P. 61 in avvicinamento al km 6+680 (provenendo da Gazzuolo) è caratterizzato da 

un percorso rettilineo seguito da una curva in destra. 

Subito dopo la curva la strada si trova affiancata da un canale che da perpendicolare diventa 

parallelo alla strada, dando origine ad un’ampia zona colma d’acqua, e che crea un pericolo 

soprattutto per chi, uscendo dalla curva, nel tentativo di mantenere il mezzo sulla carreggiata, 

tende a sbandare in destra. 

Lungo questo tratto esiste una barriera a protezione di un ponticello. La barriera tuttavia risulta 

non a norma. 
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3.12.2 Documentazione fotografica 

 

 

Figura 3.78: Direzione Gazzuolo – Rivarolo M.no 

 

 

Figura 3.79: Direzione Rivarolo M.no - Gazzuolo 
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Figura 3.80: Direzione Rivarolo M.no – Gazzuolo: tratto barriera esistente ponticello 

 

   

   

Figura 3.81: Particolari barriere esistenti ponticello 
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3.12.3 Analisi del traffico  

Sul tratto di S.P. 61 oggetto di interesse circolano quotidianamente una media di 2.201 veicoli, 

il 9,5% dei quali mezzi pesanti. 

Nei giorni feriali il traffico è di poco maggiore (2.226 veicoli) ed i mezzi pesanti sono 231 

(10,4% del totale). 

Tabella 4.12: Traffico rilevato sulla S.P. 61 “Gazzuolo – Rivarolo – San Giovanni in Croce” 

nel tratto compreso fra i km 6+500 e km 7+500. Provincia di Mantova. 

 

3.12.4 Tipologia di intervento 

L’intervento è finalizzato principalmente a proteggere l’eventuale sbandamento conseguente 

alla fuoriuscita dalla curva. L’intervento prevede la rimozione della barriera esistente e 

l’installazione della barriera H2 bordo ponte, a protezione del ponticello, sia sul lato destro che 

sul lato sinistro per circa 15 m per lato. 

 

Lato 

strada 

Lunghezza 

nuova 

barriera 

[m] 

Lunghezza 

barriera da 

sostituire 

[m] 

Lunghezza barriera 

bordo ponte 

[m] 

n° elementi 

accessori 

(manine) 

Lunghezza 

profilo 

salvamotoc. 

[m] 

DX 15 15 - 2 - 

SX 15 15 - 2 - 

TGM %
TGM 

feriale
%

Traff ico 

giornaliero medio 

(T.G.M.)

2.201 100,0% 2.226 100,0%

Traff ico 

giornaliero 

LEGGERO medio 

(T.G.M.)

1.991 90,5% 1.995 89,6%

Traff ico 

giornaliero 

PESANTE medio 

(T.G.M.)

210 9,5% 231 10,4%
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4. PRINCIPALI INTERVENTI IN PROGETTO 

Gli interventi in progetto riguarderanno principalmente: 

 la rimozione di tratti di barriera metallica esistente; 

 la fornitura e posa in opera di barriere metalliche di sicurezza stradale di classe H2 bordo 

laterale; 

 la fornitura e posa in opera di barriere metalliche di sicurezza stradale di classe H2 bordo 

ponte; 

 la fornitura e posa in opera di terminali semplici per barriere metalliche classe H2; 

 la fornitura e posa in opera di pezzi speciali per barriere metalliche classe H2; 

 la fornitura e posa in opera di dispositivi rifrangenti; 

 la fornitura e posa in opera di profili SM (Safety Motocycle); 

4.1 PROGETTO PRINCIPALE 

Di seguito vengono riportati gli interventi programmati sulle singole strade provinciali:  

 

 Strade e Comuni interessati Importo 

Euro 

   

1 Strade - Strade ex statali - Ex ss 62   

 Comune di Roverbella      258.482,13 

   

 Totale Strade - Strade ex statali - Ex ss 62       258.482,13 

 

2 

 

Strade - Strade provinciali - sp 01  

 

 Comune di Casaloldo       21.050,54 

   

 Totale Strade - Strade provinciali - sp 01        21.050,54 

 

3 

 

Strade - Strade provinciali - sp 21  

 

 Comune di Marmirolo       75.589,26 

   

 Totale Strade - Strade provinciali - sp 21        75.589,26 

 

4 

 

Strade - Strade provinciali - sp 34  

 

 Comune di Borgofranco sul Po       23.607,58 

   

 Totale Strade - Strade provinciali - sp 34        23.607,58 
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 Strade e Comuni interessati Importo 

Euro 

 

5 

 

Strade - Strade ex statali - Ex ss 496  

 

 Comune di Sermide       53.826,84 

   

 Totale Strade - Strade ex statali - Ex ss 496        53.826,84 

 

6 

 

Strade - Strade provinciali - sp 50  

 

 Comune di Gonzaga       17.228,27 

   

 Totale Strade - Strade provinciali - sp 50        17.228,27 

 

7 

 

Strade - Strade provinciali - sp 35  

 

 Comune di Felonica       27.695,47 

   

 Totale Strade - Strade provinciali - sp 35        27.695,47 

 

8 

 

Strade - Strade ex statali - Ex ss 482  

 

 Comune di Mantova       24.661,48 

   

 Totale Strade - Strade ex statali - Ex ss 482        24.661,48 

   

                                            Importo lavori a misura      502.141,57 

   

 Importo oneri di sicurezza      22.252,40 

                Totale somme in appalto lavori Progetto Principale 524.393,97 

   



 

S1019RE0010 74 

4.2 PROGETTO COMPLEMENTARE  

Di seguito vengono riportati gli interventi programmati ed individuati su altre strade provinciali 

con l’utilizzo dell’eventuale ribasso d’asta, a seguito dell’appalto: 

 

 Strade e Comuni interessati Importo 

Euro 

   

9 Strade - Strade ex statali - Ex ss 249   

 Comune di Bigarello       30.089,34 

   

 Totale Strade - Strade ex statali - Ex ss 249        30.089,34 

 

10 

 

Strade - Strade provinciali - sp 07  

 

 Comune di Acquanegra sul Chiese       23.443,38 

   

 Totale Strade - Strade provinciali - sp 07        23.443,38 

 

11 

 

Strade - Strade provinciali - sp 17  

 

 Comune di Goito       12.470,71 

   

 Totale Strade - Strade provinciali - sp 17        12.470,71 

 

12 

 

Strade - Strade provinciali - sp 61  

 

 Comune di Rivarolo Mantovano        5.390,76 

   

 Totale Strade - Strade provinciali - sp 61         5.390,76 

   

                                            Importo lavori a misura      71.394,19 

   

 Importo oneri di sicurezza      7.747,00 

                       Totale importo lavori Progetto Complementare   79.141,79 

   



 

S1019RE0010   75 

5. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEI MATERIALI 

Il Capitolato Speciale d’Appalto riporta le specifiche tecniche della tipologia di materiali da 

impiegare, il dettaglio delle loro modalità di posa e le precauzioni di impiego alle quali attenersi. 

Tutti i materiali impiegati saranno rispondenti alle vigenti normative tecniche di settore, come 

riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto.  

Tutti i materiali saranno proposti alla DL con le relative schede tecniche del produttore insieme 

ai campionamenti relativi che il DL approverà prima dell’impiego. 
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6. STIMA DEGLI INTERVENTI 

L’elenco prezzi di progetto è stato redatto utilizzando i prezzi della Regione Lombardia 2019 

e, in mancanza di voci, i prezzi A.N.A.S. 2018, per tener conto della specificità tecnica dei 

materiali da impiegare, aventi il miglior livello prestazionale per l’impiego in opera, fermo 

restando che si tratta di prodotti diffusi dei maggiori produttori qualificati. 

Il Computo Metrico è stato eseguito verificando le misure rilevate in loco nel corso dei 

sopralluoghi. 

La stima dei lavori comprende anche lavorazioni in economia in piccola quantità; inoltre 

comprende i Costi della Sicurezza valutati ai sensi del D.Lgs. 81/2008, separatamente per i 

lavori principali e complementari, nel Piano di Sicurezza allegato al presente Progetto. 
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7. QUADRO ECONOMICO  

 

502.141,57€                

22.252,40€                   

-------------------------

524.393,97€                524.393,97€               

b.1) 

b.1.1

19.484,81€                   

b.1.2  € 10.487,88 

 - IRAP 524,39€                        

- quota riferita al personale tecnico (80%) 7.970,79€                     

- quota destinata all’innovazione (20%) 1.992,70€                     

b.2) 1.000,00€                     

b.3) 115.366,67€                

b.4) 20.000,00€                   

b.5) 4.000,00€                     

b.6) 912,54€                        

-------------------------

171.251,90€                171.251,90€               

-------------------------

695.645,87€               

Contributo all’Autorità LL.PP.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

accantonamento per accordi bonari

Spese per pubblicità e pubblicazioni (IVA comp.)

Imprevisti ed arrotondamento

TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE

I.V.A. al 22% sulle Opere in Appalto

Spese tecniche:

Accantonamento di complessivi

per riconoscimento incentivo (2%) 

Prestazione professionale per Progettista 

(progetto definitivo - esecutivo), Coordinatore 

sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione (IVA e INARCASSA comp.)

importo per la realizzazione dei piani di sicurezza

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE PROVINCIALI:

INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA

CUP: G17H19000220003

A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

a base d'asta

DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE  IMPORTI PARZIALI  IMPORTI TOTALI 
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8. SICUREZZA CANTIERI STRADALI 

Ogni tratto di intervento è da intendersi come singolo “cantiere stradale”: 

Al fine di garantire la sicurezza dei vari operatori stradali nell’esecuzione dei vari lavori, si 

dovrà operare con “cantieri fissi”, così come definiti dal Regolamento di attuazione del Codice 

della Strada (D.P.R. n. 495/1992) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal D.M. 

10.07.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di 

strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”, adottando gli schemi allegati al D.M. 

stesso. 

Qualora la sezione stradale disponibile, a lato del cantiere stradale stesso, per le strade tipo 

C/F/E, risulti inferiore a ml 2,80 (più margine minimo di sicurezza) si dovrà chiudere la strada, 

con l’obbligo di deviazione su percorsi alternativi, previa emissione da parte della Stazione 

Appaltante (Ente proprietario delle strade) di apposita ordinanza. 

Per tutti i lavori e/o interventi previsti nel “progetto principale” e nel “progetto complementare” 

non è ammessa, in alcun modo, l’adozione di “cantieri mobili”, così come definiti dal 

Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992) e successive modifiche 

ed integrazioni, nonché dal D.M. 10.07.2002 sopra citato, neppure per l’esecuzione della 

segnaletica orizzontale. 

In osservanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni 

verranno adottate le idonee misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei 

cantieri. 

Nel “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” e nel “Fascicolo” sono state previste le misure 

necessarie per evitare i rischi e i pericoli per chi opera nei cantieri stradali. 

Durante il corso dei lavori saranno effettuate frequenti visite di controllo da parte del 

Responsabile dei Lavori, coincidente con la figura del Responsabile del Procedimento, e del 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per verificare che tali misure siano adottate 

e rispettate. Sarà nella facoltà del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione apportare 

eventuali variazioni allo stesso Piano di Sicurezza e di Coordinamento e /o altri provvedimenti, 

qualora necessari, al fine di garantire la massima sicurezza in ogni lavorazione sia per i 

lavoratori che per gli utenti della strada. 
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9. CRONOPROGRAMMA 

Si considera che l’intervento più grande, numero 1, impegni circa un mese con due squadre 

operative composte da 3 – 4 persone, mentre gli interventi minori impegneranno circa una 

settimana; per incidere in misura minimale sul traffico presente i cantieri verranno installati al 

mattino e rimossi prima di sera, in modo da lasciare libera in notturna la sede stradale. 

Si è valutato un tempo complessivo per l’esecuzione dei lavori di 3 mesi (90 giorni), come 

rappresentato nel cronoprogramma allegato al progetto. 
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ALLEGATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 
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SPECIFICHE GEOMETRICHE E TECNICHE BARRIERA PER BORDO 

LATERALE SU RILEVATO TIPO H2 – W5 

CERTIFICAZIONI 

 RINA ISO 9001:2008 certificato N. 12370/05/S 

 IQNet – CISQ/RINA Quality Management System 

ISO 9001:2008 Registration N: IT-42009 

 Certificati CE di costanza della prestazione 

CARSH TESTS 
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CLASSE H2 BORDO LATERALE – BARRIERA 2 ONDE SINGOLA SU RILEVATO 

W5 
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SPECIFICHE GEOMETRICHE E TECNICHE BARRIERA PER BORDO 

PONTE A 3 ONDE TIPO H2 – W4 

CERTIFICAZIONI 

 RINA ISO 9001:2008 certificato N. 12370/05/S 

 IQNet – CISQ/RINA Quality Management System 

ISO 9001:2008 Registration N: IT-42009 

 Certificati CE di costanza della prestazione 

CARSH TESTS 
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CLASSE H2 BORDO PONTE – BARRIERA 3 ONDE PER MANUFATTO W4 
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ELEMENTI ACCESSORI DI BARRIERA 

TERMINALI A MANINA A DUE ONDE 

 

TERMINALI A MANINA A TRE ONDE 

 
 


