PROVINCIA DI MANTOVA

COMUNE DI GOITO

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSO ESISTENTE ADIACENTE LA SP EX SS GOITESE N. 236 NEL TRATTO COMPRESO FRA VIA DIVISIONE ACQUI E VIA MARSILETTI

COMMITTENTE

COMUNE DI GOITO (MN)
RUP:
ARCH. ALESSANDRA MADELLA

LIVELLO: ESECUTIVO

DATA: 24-08-2019

OGGETTO DELL'ELABORATO
QUADRO ECONOMICO

ALLEGATO

N

REVISIONI

0	Prima emissione	24-08-2019
1		
2		
3		
4		

SCALA:

NOME FILE: All. N

PROGETTISTA:

ARCH. SANDRO PIACENTINI

ARCHITETTURA URBANISTICA

studio PIACENTINI GOBBI Architetti

Viale H. Dunant n. 8 - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
Tel/Fax: 0376671555 email: sandro.piacentini@studiopiacentinigobbi.it

QUADRO ECONOMICO GENERALE DEI LAVORI
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO ESISTENTE ADIACENTE LA SP. EX. SS. GOITESE 236, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DIVISIONE ACQUI E VIA MARSILETTI

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI A BASE D'ASTA				
* PER LAVORI			€	228.000,00
* ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)			€	10.000,00
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA			€	**238.000,00**
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
* IVA 22%			€	52.360,00
RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI			€	0,00
ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI			€	0,00
ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI E PERTINENTI INDENNIZZI			€	0,00
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 133, COMMI 3,4, DEL CODICE			€	0,00
* SPESE TECNICHE PER REDAZIONE PROGETTO PREL. DEF. ESECUTIVO, DIREZ. LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI – COMPRENSIVO DI CASSA MUTUA 4% ED IVA AL 22% - determina nr. 180/UT/2018			€	18.376,13
SPESE PER ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, ECC. 2% - Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.			€	4.760,00
EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI			€	500,00
SPESE PER PUBBLICITA'			€	150,00
SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE , COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO E/O ALTRI COLLAUDI SPECIALISTICI			€	1.000,00
ISPEZIONI E VERIFICHE PRELIMINARI ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO ESISTENTE			€	976,00
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO			€	3.877,87
SOMMANO			**€**	**320.000,00**

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, 24-08-2019

IL PROGETTISTA
Arch. Sandro Piacentini