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Ing. Trivini Bellini Massimo

Via della Liberta, 132 — 46047 — Porto Mantovano (MN)
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CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
delle opere di adeguamento sismico della scuola “Gonzaga” di Castiglione d.S — BLOCCO A

Importo opere soggette a ribasso d'asta

Nr. Descrizione PreldzM.Unit, Quantita Importo
OPERE RELATIVE AL CORPO A

1 Scavi di Fondazione

mc 485,00 € 10,00 € 4.850,00
% CLS C35/45 per opere di fondazione

mc 245,00 € 145,00 € 35.525,00
3 Acciaio B450C lavorato per opere di fondazione

Kg 25500,00 €1,20 € 30.600,00
4 Casserature per fondazione

mq 230,00 € 25,00 € 5.750,00
5 CLS C35/45 PER NUOVE PARETI ED ASCENSORE

mc 420,00 € 145,00 € 60.900,00
6 Acciaio B450C lavorato per opere di elevazione

Kg 120000,00 €1,20 € 144.000,00
7 Casserature per elevazione

mq 1706,00 € 28,00 € 47.768,00
8 CLS C35/45 PER NUOVO Corpo scale

mc 40,00 € 145,00 € 5.800,00
¢ Acciaio B450C lavorato per nuovo corpo scale

Kg 4000,00 €1,20 € 4.800,00
10 Casserature per elevazione

mq 200,00 € 25,00 € 5.000,00
11 Acciaio da carpenteria in profilati di acciaio e tubi PER

CONTROVENTATURE E BRISE SOLEIL

Kg 60000,00 € 3,00 € 180.000,00
12 Smontaggio , adattamento e riposizionamento di scala di sicurezza
esterna in ferro
a corpo 1,00 € 10.000,00 € 10.000,00
13 Fornitura e posa in opera di nuova scala di sicurezza per il
collegamento tra piano di campagna e cortile interrato.
a corpo 1,00 € 8.000,00 € 8.000,00
14 Riadattamento dei locali oggi contenenti i macchinari ascensore, e
fornitura e posa di nuovo ascensore a norma
a corpo 1,00 € 40.000,00 € 40.000,00
15 Opere speciali di taglio e foratura di elementi in c.a., compreso quelli
per la formazione dei giunti
a corpo 1,00 € 30.000,00 € 30.000,00
16 Collegamenti puntuali tra le travi prefabbricate ed i pilastri
cad 24,00 € 2.000,00 € 48.000,00
17 Collegamenti puntuali tra le travi prefabbricate ed i tegoli di copertura
cad 72,00 € 250,00 € 18.000,00
18 Collegamenti puntuali tra le travi prefabbricate e le velette bancale.
cad 48,00 € 350,00 € 16.800,00
19 Adattamento di serramenti con smontaggio e modifica di quelli da
riadattare.
a corpo 1,00 € 20.000,00 € 20.000,00
20 Smontaggio e rimontaggio di impianti e controsoffitti coinvolti dagli
interventi
a corpo 1,00 € 50.000,00 € 50.000,00
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Fornitura e posa di giunti a pavimento, a parete ed a soffitto

a corpo 1,00 € 9.000,00 € 9.000,00
P2 Riprese di pavimenti, rivestimenti e tinteggiature ove necessario
a corpo 1,00 € 20.000,00 € 20.000,00
3 Fornitura e posa rivestimento scala esterna in c.a. con lastre di
porfido grezzo
a corpo 1,00 € 14.000,00 € 14.000,00
P4 Opere da fabbro per nuove ringhiere, balaustre ecc..
a corpo 1,00 € 4.000,00 € 4.000,00
25 Opere di sistemazione esterna
a corpo 1,00 € 20.000,00 € 20.000,00
TOTALE OPERE AL NETTO DI IVA € 832.793,00
Importo opere non soggette a ribasso d'asta
1 Oneri per la sicurezza in generale (ponteggi ...)
a corpo 1,00 € 50.000,00 € 50.000,00
TOTALE ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO AL NETTO DI IVA € 50.000,00
Mantova, Li 08/06/2018
Il Tecnico

Ing. Trivini Bellini Massimo
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Ing. Trivini Bellini Massimo

Via della Liberta, 132 — 46047 — Porto Mantovano (MN)
Mob: 3357076070 — Fax: 0376/300983

Email: massimo.trivinib@hotmail.it

PEC: massimo.trivinibellini@ingpec.eu

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

delle opere di adeguamento sismico della scuola “Gonzaga” di Castiglione d.S - BLOCCO B

Importo opere soggette a ribasso d'asta

Nr. Descrizione PrezddVnit. Quantita Importo
OPERE RELATIVE AL CORPO B
1 Scavi di Fondazione
mc 300,00 €10,00 € 3.000,00
P CLS C35/45 per opere di fondazione
mc 150,00 € 145,00 € 21.750,00
3 Acciaio B450C lavorato per opere di fondazione
Kg 15000,00 €1,20 € 18.000,00
i Casserature per fondazione
mq 250,00 € 25,00 € 6.250,00
5 CLS C35/45 PER NUOVE PARETI
mc 130,00 € 145,00 € 18.850,00
6 Acciaio B450C lavorato per opere di elevazione
Kg 28000,00 €1,20 € 33.600,00
7 Casserature per elevazione
mq 740,00 € 28,00 € 20.720,00
8 CLS C35/45 PER NUOVO Corpo scale
mc 40,00 € 145,00 € 5.800,00
$] Acciaio da carpenteria in PROFILI E BRISE SOLEIL
Kg 20000,00 € 3,00 € 60.000,00
10 Demolizione localizzata di solaio in tegoli di c.a.
cad 2,00 € 2.000,00 € 4.000,00
11 Smontaggio di serramenti e successiva reinstallazione
a corpo 1,00 € 3.000,00 € 3.000,00
12 Demolizione tavolati e smaltimento a PP.DD.
a corpo 1,00 € 200,00 € 200,00
13 Ricostruzione di tavolati divisori con strutture di cartongesso
mq 10,00 € 80,00 € 800,00
14 Collegamenti puntuali tra le travi prefabbricate ed i pilastri
cad 27,00 € 2.000,00 € 54.000,00
15 Collegamenti puntuali tra le travi prefabbricate ed i tegoli di copertura
cad 72,00 € 250,00 € 18.000,00
16 Collegamenti puntuali tra le travi prefabbricate e le velette bancale.
cad 18,00 € 350,00 € 6.300,00
17 Demolizione pavimento, battuto e successiva fornitura e posa di nuovo
pavimento.
a corpo 1,00 € 15.000,00 € 15.000,00
18 Opere speciali di foratura e taglio di opere in c.a. per la formazione di
giunti e collegamenti.
a corpo 1,00 € 30.000,00 € 30.000,00
19 Fornitura e posa di giunti a pavimento, a parete ed a soffitto
a corpo 1,00 € 8.000,00 € 8.000,00
20 Ritinteggiature ove necessario
a corpo 1,00 € 10.000,00 € 10.000,00
21 Smontaggio e rimontaggio con integrazione di impianti e controsoffitti
coinvolti dagli interventi
a corpo 1,00 € 30.000,00 € 30.000,00
22 Rimontaggio della copertura in lamiere riverplak ed adattamento allo
stato dei luoghi
a corpo 1,00 € 8.000,00 € 8.000,00
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Opere di sistemazione esterna

a corpo 1,00 € 20.000,00 € 20.000,00
4 Smontaggio e conferimento a discarica dei tegoli in c.a. della copertura
di raccordo al corpo C
a corpo 1,00 € 4.000,00 € 4.000,00
25 Ricostruzione di nuova copertura in elementi strutturali di acciaio e
pannelli sandwich.
a corpo 1,00 € 10.000,00 € 10.000,00
TOTALE OPERE AL NETTO DI IVA € 399.270,00
Importo opere non soggette a ribasso d'asta
1 Oneri per la sicurezza in generale (ponteggi ...)
a corpo 1,00 € 50.000,00 € 50.000,00
TOTALE ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO AL NETTO DI IVA € 50.000,00
Mantova, Li 08/06/2018
Il Tecnico

Ing. Trivini Bellini Massimo
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Ing. Trivini Bellini Massimo

Via della Liberta, 132 — 46047 — Porto Mantovano (MN)
Mob: 3357076070 — Fax: 0376/300983

Email: massimo.trivinib@hotmail.it

PEC: massimo.trivinibellini@ingpec.eu

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

delle opere di adeguamento sismico della scuola “Gonzaga” di Castiglione d.S - BLOCCO C

Importo opere soggette a ribasso d'asta

Nr. Descrizione Riddzo UnitQuantita Importo
OPERE RELATIVE AL CORPO C - UFFICI E SPOGLIATOI PALESTRA
1 Scavi di Fondazione
mc 366,00 € 10,00 € 3.660,00
P CLS C35/45 per opere di fondazione
mc 183,00 € 145,00 € 26.535,00
3 Acciaio B450C lavorato per opere di fondazione
Kg 18300,00 €1,20 € 21.960,00
4 Casserature per fondazione
mq 188,00 € 25,00 € 4.700,00
5 CLS C35/45 PER NUOVE PARETI
mc 113,21 € 145,00 € 16.415,45
6 Acciaio B450C lavorato per opere di elevazione
Kg 22618,00 €1,20 € 27.141,60
7 Casserature per elevazione
mq 650,32 € 28,00 € 18.208,96
8 Acciaio da carpenteria in tubolari tondi
Kg 200,00 € 3,00 € 600,00
¢ Smontaggio IMPIANTI OVE presenti
a corpo 1,00 € 5.000,00 € 5.000,00
10 Demolizione di ringhiera in c.a. della scala interna e conferimento a
PP.DD.
a corpo 1,00 € 2.000,00 € 2.000,00
11 Opere speciali di taglio e foratura di elementi in c.a., compreso quelli
per la formazione dei giunti
a corpo 1,00 € 30.000,00 € 30.000,00
12 Collegamenti puntuali tra le travi prefabbricate ed i pilastri
cad 38,00 € 2.000,00 € 76.000,00
13 Collegamenti puntuali tra le travi prefabbricate ed i tegoli di copertura
cad 164,00 € 250,00 € 41.000,00
14 Collegamenti puntuali tra le travi prefabbricate e le velette bancale.
cad 24,00 € 350,00 € 8.400,00
15 Adattamento di serramenti con smontaggio e modifica di quelli da
riadattare.
a corpo 1,00 € 10.000,00 € 10.000,00
16 Smontaggio e rimontaggio di impianti e controsoffitti coinvolti dagli
interventi
a corpo 1,00 € 30.000,00 € 30.000,00
17 Fornitura e posa di giunti a parete ed a soffitto
a corpo 1,00 € 3.000,00 € 3.000,00
18 Riprese di pavimenti, rivestimenti e tinteggiature ove necessario
a corpo 1,00 € 20.000,00 € 20.000,00
19 Protezione dei sanitari e impianti con elementi in tavole di legno
a corpo 1,00 € 8.000,00 € 8.000,00
20 Smontaggio impianti zona spogliatoi.
a corpo 1,00 € 6.000,00 € 6.000,00
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Smontaggio controsoffitti

a corpo 1,00 € 1.500,00 € 1.500,00
22 Taglio con lama delle connessioni tegoli trave
ml 54,00 € 200,00 € 10.800,00
23 Smontaggio della copertura in Riverclak ed accatastamento per il
reimpiego
mq 320,00 € 10,00 € 3.200,00
24 Smontaggio con autogru dei tegoli di copertura, macinatura sul posto
trasporto e conferimento a PP.DD.
a corpo 1,00 € 30.000,00 € 30.000,00
25 Fornitura e posa in opera di nuova struttura di copertura in LL
costituito da travi principali a sezione rettangolare o variabile,
arcarecci e controventi (compreso i collegamenti metallici e testate di
chiusura.
mq 320,00 € 200,00 € 64.000,00
P6 Fornitura e posa in opera di pannelli sandwich a costituire il piano di
copertura
mq 320,00 € 70,00 € 22.400,00
7 Riposizionamento del manto di copertura (tipo RiverclacK) compreso
fornitura e posa di tutti i componenti necessari anche se non
recuperati poiché non reimpiegabili.
mq 320,00 € 20,00 € 6.400,00
P8 Fornitura e posa in opera di nuovi controsoffitti in gesso e riprese
ove necessario
mq 400,00 € 50,00 € 20.000,00
29 Fornitura e posa in opera di lattoneria in lamiera preverniciata
a corpo 1,00 € 8.000,00 € 8.000,00
30 Collegamenti puntuali velette e tamponamenti in pilastri
cad 8,00 € 350,00 € 2.800,00
31 Manutenzione serramenti
a corpo 1,00 € 10.000,00 € 10.000,00
32 Riposizionamento impianto elettrico
a corpo 1,00 € 16.000,00 € 16.000,00
33 Tinteggiature interne
a corpo 1,00 € 10.000,00 € 10.000,00
34 Demolizione corpo scala di sicurezza laterale sx e conferimento a
PP.DD.
a corpo 1,00 € 8.000,00 € 8.000,00
35 Ricostruzione nuovo corpo scale di sicurezza (fondazioni, rampe,
parapetti)
a corpo 1,00 € 12.000,00 € 12.000,00
36 Smontaggio copertura in lamiera (Riverclack) lungo il corsello di
collegamento
a corpo 1,00 € 1.000,00 € 1.000,00
37 Taglio con lame da c.a. per liberare i tegoli di copertura.
a corpo 1,00 € 3.000,00 € 3.000,00
38 Smontaggio con autogru dei tegoli di copertura
a corpo 1,00 € 7.200,00 € 7.200,00
39 Smontaggio e ricostruzione serramenti
a corpo 1,00 € 24.000,00 € 24.000,00
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40 Ricostruzione di nuova copertura in elementi strutturali di acciaio e
pannelli sandwich.
a corpo 1,00 € 10.000,00 € 10.000,00
41 Ritinteggiatura intero corsello
a corpo 1,00 € 1.000,00 € 1.000,00
42 Formazione nuova controsoffittatura in gesso
mq 72,00 € 50,00 € 3.600,00
43 Riposizionamento del manto di copertura (tipo RiverclacK) compreso
fornitura e posa di tutti i componenti necessari anche se non
recuperati poiché non reimpiegabili.
a corpo 1,00 € 5.000,00 € 5.000,00
TOTALE OPERE AL NETTO DI IVA € 638.521,00
Importo opere non soggette a ribasso d'asta
1 Ponteggi per lavori in quota
a corpo 1,00 € 15.000,00 € 15.000,00
P Oneri per la sicurezza in generale
a corpo 1,00 € 50.000,00 € 50.000,00
TOTALE ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO AL NETTO DI IVA € 65.000,00
Mantova, Li 08/06/2018
Il Tecnico
Ing. Trivini Bellini Massimo

Pagina 3, CORPO C




Ing. Trivini Bellini Massimo

Via della Liberta, 132 — 46047 — Porto Mantovano (MN)
Mob: 3357076070 — Fax: 0376/300983

Email: massimo.trivinib@hotmail.it

PEC: massimo.trivinibellini@ingpec.eu

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
delle opere di adeguamento sismico della scuola “Gonzaga” di Castiglione d.S - BLOCCO D

Importo opere soggette a ribasso d'asta

Nr. Descrizione Puelizo anit. Quantita Importo
OPERE RELATIVE AL CORPO D — PALESTRA, AULE E LOCALI ACCESSORI
1 Protezione di pavimento palestra con tavolati in legno e tessuto non
tessuto
mq 717,00 € 18,00 € 12.906,00
P Smontaggio reti e controsoffitti
mq 717,00 € 15,00 € 10.755,00
3 Smontaggio impianti
a corpo 1,00 € 21.000,00 € 21.000,00
4 Taglio con lame da c.a. delle connessioni tegoli-trave di banchina,
previo smontaggio e recupero dei dispositivi antiribaltamento.
ml 60,00 € 200,00 € 12.000,00
5 Smontaggio con l'ausilio di gru del manto di copertura in lastre
metalliche presso piegate ed accatastamento per il loro reimpiego.
mq 858,00 €10,00 € 8.580,00
6 Smontaggio dei tegoli di copertura con autogru, loro demolizione
con benna mordente e conferimento a discarica.
cad 50,00 € 1.000,00 € 50.000,00
7 Fornitura e posa in opera di nuova struttura di copertura in LL
costituito da travi principali a sezione rettangolare o variabile,
arcarecci e controventi (compreso i collegamenti metallici e testate
di chiusura.
mq 858,00 € 200,00 € 171.600,00
8 Fornitura e posa in opera di pannelli sandwich a costituire il piano di
copertura
mq 858,00 €70,00 € 60.060,00
¢ Riposizionamento del manto di copertura (tipo RiverclacK)
compreso fornitura e posa di tutti i componenti necessari anche se
non recuperati poiché non reimpiegabili.
mq 858,00 € 20,00 € 17.160,00
10 Fornitura e posa in opera di pannelli intradossali e parietali per la
correzione acustica
mq 1000,00 € 46,00 € 46.000,00
IAULE ADIACENTI
11 CLS C35/45 PER NUOVE PARETI
mc 5,00 € 145,00 €725,00
12 Acciaio B450C lavorato per opere di elevazione
Kg 500,00 €1,20 € 600,00
13 Casserature per elevazione
mq 24,00 € 25,00 € 600,00
14 Connessioni ai pilastri esistenti compreso messa a nudo delle
fondazioni cui connettersi
a corpo 1,00 € 600,00 € 600,00
15 Collegamenti puntuali tra le travi prefabbricate ed i pilastri
cad 11,00 € 2.000,00 € 22.000,00
16 Collegamenti puntuali tra le travi prefabbricate ed i tegoli di
copertura
cad 76,00 € 250,00 € 19.000,00
17 Collegamenti puntuali tra le travi prefabbricate e le velette bancale.
cad 6,00 € 350,00 € 2.100,00
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18 Adattamento di serramenti con smontaggio e modifica di quelli da
riadattare.
a corpo 1,00 € 5.000,00 € 5.000,00
19 Fornitura e posa in opera di nuovi impianti di trattamento aria
palestra
a corpo 1,00 € 30.000,00 € 30.000,00
20 Fornitura e posa di nuovi impianti elettrici
a corpo 1,00 € 15.000,00 € 15.000,00
21 Riprese di intonaci e/o controsoffitti
a corpo 1,00 € 15.000,00 € 15.000,00
22 Tinteggiature interne
a corpo 1,00 € 5.000,00 € 5.000,00
23 Formazione di giunti sismici mediante tagli a lama
a corpo 1,00 € 6.000,00 € 6.000,00
24 Posizionamento di giunti a parete
a corpo 1,00 € 3.000,00 € 3.000,00
25 Opere di sistemazione esterna e riprese di marciapiedi
a corpo 1,00 € 2.000,00 € 2.000,00
TOTALE OPERE AL NETTO DI IVA € 536.686,00
Importo opere non soggette a ribasso d'asta
1 Ponteggi per lavori in quota
a corpo 1,00 € 35.000,00 € 35.000,00
P Oneri per la sicurezza in generale
a corpo 1,00 € 10.000,00 € 10.000,00
TOTALE ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO AL NETTO DI IVA € 45.000,00
Mantova, Li 08/06/2018
Il Tecnico

Ing. Trivini Bellini Massimo
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Ing. Trivini Bellini Massimo

Via della Liberta, 132 — 46047 — Porto Mantovano (MN)
Mob: 335 7076070 — Fax: 0376/300983

Email: massimo.trivinib@hotmail.it

PEC: massimo.trivinibellini@ingpec.eu

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

delle opere di adeguamento sismico della scuola “Gonzaga” di Castiglione d.S — BLOCCO E

Importo opere soggette a ribasso d'asta

Pagina 1, CORPO E

Nr. Descrizione UMezzo Unit.Quantita Importo
OPERE RELATIVE AL CORPO E — AUDITORIUM
1 SMONTAGGIO ed accatastamento dei sedili dell'auditorio e
protezionedei pavimento palestra con tavolati in legno e tessuto
non tessuto
mq 840,00 € 18,00 € 15.120,00
% Smontaggio controsoffitti
mq 840,00 € 15,00 € 12.600,00
3 Smontaggio impianti
a corpo 1,00 € 21.000,00 € 21.000,00
4 Demolizione di pavimento e battuto di cls per I'allargamento
delle fondazioni, compreso conferimento a DD. Delle macerie
cad 20,00 € 500,00 € 10.000,00
5 Rinforzo delle fondazioni in corrispondenza delle nuove strutture
in c.a., con cls C35/45 e acciaio B450C, compreso pure le
connessioni con i pilastri, fondazioni e/o travi esistenti
cad 20,00 € 2.000,00 € 40.000,00
6 CLS C35/45 PER NUOVE PARETI
mc 125,00 € 145,00 € 18.125,00
7 Acciaio B450C lavorato per opere di elevazione
Kg 35000,00 €1,20 € 42.000,00
8 Casserature per elevazione
mq 740,00 € 28,00 € 20.720,00
$] Connessioni ai pilastri esistenti
cad 18,00 € 1.000,00 € 18.000,00
10 CLS C35/45 PER solette di collegamento
mc 16,00 € 145,00 € 2.320,00
11 Acciaio B450C lavorato per opere di elevazione
Kg 2400,00 €1,20 € 2.880,00
12 Casserature per elevazione
mq 60,00 € 28,00 € 1.680,00
13 SMONTAGGIO, accatastamento e successiva reinstallazione
dei pannelli prefabbricati in c.a. nelle zone interessate
dall'inserimento di rinforzi sismici in genere
cad 40,00 € 500,00 € 20.000,00
14 Demolizione corrente e conferimento a discarica di parete in
laterizio alveolato
a corpo 2,00 € 500,00 € 1.000,00
15 Collegamenti puntuali tra le travi prefabbricate ed i pilastri
nr 20,00 € 2.000,00 € 40.000,00
16 Collegamenti puntuali tra le travi prefabbricate ed i tegoli di
copertura
nr 40,00 € 250,00 € 10.000,00
17 Collegamenti puntuali dei tamponamenti a pannelli prefabbricati,
compreso la demolizione della parete interna in cartongesso per
la parte necessaria ad eseguire le connessioni, compreso il
ripristino.
nr 60,00 € 350,00 € 21.000,00
18 Adattamento di serramenti con smontaggio e rimontaggio .
cad 6,00 € 5.000,00 € 30.000,00
19 Acciaio da carpenteria in profilati di acciaio
Kg 4000,00 € 3,00 € 12.000,00
20 Fornitura e adeguamento di impianti elettrici




a corpo 1,00 € 20.000,00 € 20.000,00
21 Riprese di intonaci e/o controsoffitti
a corpo 1,00 € 20.000,00 € 20.000,00
22 Tinteggiature interne
a corpo 1,00 € 10.000,00 € 10.000,00
23 Formazione di giunti sismici mediante tagli a lama
a corpo 1,00 € 6.000,00 € 6.000,00
24 Fornitura e posa in opera di pannelli intradossali e parietali per
la correzione acustica
mq 1500,00 € 46,00 € 69.000,00
5 Opere di sistemazione esterna e riprese di marciapiedi
a corpo 1,00 € 2.000,00 € 2.000,00
TOTALE OPERE AL NETTO DI IVA € 465.445,00
Importo opere non soggette a ribasso d'asta
1 Ponteggi per lavori in quota
a corpo 1,00 € 35.000,00 € 35.000,00
TOTALE ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO AL NETTO DI IVA € 35.000,00
Mantova, Li 08/06/2018
Il Tecnico

Ing. Trivini Bellini Massimo
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Ing. Trivini Bellini Massimo

Via della Liberta, 132 — 46047 — Porto Mantovano (MN)
Mob: 3357076070 — Fax: 0376/300983

Email: massimo.trivinib@hotmail.it

PEC: massimo.trivinibellini@ingpec.eu

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

RAMPE DI COLLEGAMENTO

delle opere di adeguamento sismico della scuola “Gonzaga” di Castiglione d.S — CORPO ZONA

Importo opere soggette a ribasso d'asta

Nr. Descrizione U.MPrezzo Un@Quantita Importo
OPERE RELATIVE AL CORPO F
1 Smontaggio controsoffitti e contropareti
mq 200,00 € 15,00 € 3.000,00
% smontaggio impianti
a corpo 1,00 € 5.000,00 € 5.000,00
3 Collegamenti puntuali tra le pareti in c.a. ed i tegoli di
copertura
nr 60,00 € 250,00 € 15.000,00
n Riposizionamento ed eventuale adeguamento di impianti
elettrici
a corpo 1,00 € 10.000,00 € 10.000,00
5 Riprese di intonaci e/o controsoffitti
a corpo 1,00 € 6.000,00 € 6.000,00
6 Tinteggiature interne
a corpo 1,00 € 3.000,00 € 3.000,00
7 Opere di manutenzione degli spazi coinvolti dai lavori
a corpo 1,00 € 8.000,00 € 8.000,00
TOTALE OPERE AL NETTO DI IVA € 50.000,00
Importo opere non soggette a ribasso d'asta
1 Ponteggi per lavori in quota
a corpo 1,00 € 25.000,00 € 25.000,00
TOTALE ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO AL NETTO DI IVA € 25.000,00
Mantova, Li 08/06/2018
Il Tecnico

Ing. Trivini Bellini Massimo
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