
INDICAZIONE DEI LAVORI 
IMPORTI 
PARZIALI

IMPORTI 
TOTALI

A. LAVORI A BASE D’ASTA SOGGETTI A RIBASSO Dec. Presidenziale n°110/2018
A1. Lavori a corpo soggetti a ribasso CORPO B € 399.270,00
A2. Lavori a corpo soggetti a ribasso CORPO C € 638.521,00
A3. Lavori a corpo soggetti a ribasso CORPO D € 536.686,00
A4. Lavori a corpo soggetti a ribasso CORPO E € 465.445,00

B. ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Dec. Presidenziale n°110/2018
B1. Oneri per adempimenti in materia di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - CORPO B € 50.000,00
B2. Oneri per adempimenti in materia di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - CORPO C € 65.000,00
B3. Oneri per adempimenti in materia di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - CORPO D € 45.000,00
B4. Oneri per adempimenti in materia di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - CORPO E € 35.000,00

TOTALE SOMME IN APPALTO 2.234.922,00

C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
C1 Imprevisti su lavori in appalto (IVA inclusa) € 242.699,13
C2.a Competenze tecniche art. 113 D. Lgs 50/16 e s.m.i. 

C2.a1Incentivo quota parte pari all’80% al RUP € 17.879,38
C2.a2Competenze pari al 20% destinati all’acquisto di beni € 4.469,84

C2.b Spese tecniche per progetto definitivo-esecutivo – D.L. – Coordinatore Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione (CNPAIAe IVA incluse) € 279.972,76

C2.c Collaudo statico e T.A. In c.o. (CNPAIA e IVA incluse) € 43.335,15
C2.d Verifica del progetto art. 26 del D. Lgs 50/2016 (CNPAIA e IVA incluse) € 26.511,79
C3 Spese per indagini invasive sui dettagli costruttivi e ripristini,

da attuarsi con impresa edile compreso IVA € 14.000,00
C4 Indagini geologiche approfondite compreso IVA + Relazione Geologica € 8.000,00
C5 Sondaggi e rilievo fondazioni esistenti intero complesso (IVA inclusa) € 25.000,00
C6 Spese per rilievi e restituzioni grafiche con laser-scan  intero complesso (IVA inclusa) € 25.000,00
C7 Contributo Osservatorio LL.PP € 600,00
C8 Pubblicità € 5.000,00
C9 LAVORI IN ECONOMIA per bypass linee esterne interrate (IVA inclusa) € 140.000,00
C10 ONERI per spostamento, accatastamento, custodia e ricollocazione del materiale didattico € 100.000,00

C11  IVA  al 10% sui lavori e sui lavori € 223.492,20

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.155.960,26

RIEPILOGO VOCI

A LAVORI A BASE D'ASTA € 2.039.922,00
B ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA € 195.000,00
C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 1.155.960,26

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA € 3.390.882,26

QUADRO ECONOMICO STRALCIO 2

Adeguamento sismico delle strutture costituenti la sede dell’Istituto superiore Francesco 
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