Adeguamento sismico delle strutture costituenti Isede dell’lstituto superiore Francesco
Gonzaga di via fratelli Lodrini 32 a Castiglione ddéle Stiviere (MN) - STRALCIO 2

ELABORATO "O"

IMPORTI IMPORTI
INDICAZIONE DEI LAVORI PARZIALI TOTALI
A. LAVORI A BASE D’ASTA SOGGETTI A RIBASSO Dec. Presidenziale n°110/201
Al. Lavori a corpo soggetti a ribasso CORP €| 399.270,0
A2. Lavori a corpo soggetti a ribasso CORP €| 638.521,0
A3. Lavori a corpo soggetti a ribasso CORP €| 536.686,0
A4, Lavori a corpo soggetti a ribasso CORP €| 465.445,0
B. ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Dec. Presiderriale n°110/2018
B1. Oneri per adempimenti in materia di sicurenon soggetti a ribasso d'asta - CORP €| 50.000,0
B2. Oneri per adempimenti in materia di sicurenon soggetti a ribasso d'asta - CORP €| 65.000,0
B3. Oneri per adempimenti in materia di sicurenon soggetti a ribasso d'asta - CORP €| 45.000,01
B4. Oneri per adempimenti in materia di sicurenon soggetti a ribasso d'asta - CORP €| 35.000,0
TOTALE SOMME IN APPALTO 2.234.922,00
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
C1 Imprevisti su lavori in appalto (IVA inclus €| 242.699,1
C2.¢ |Competenze tecniche art. 113 D. Lgs 50/16 e s
C2.a|Incentivo quota parte pari al’'80% al R €| 17.879,3
C2.a:/Competenze pari al 20% destinati all’acquisto diil € 4.469,8:
C2.b |Spese tecniche per progetto definitivo-esecutiibl= — Coordinatore Sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione (CNPAIAe IVA incli €| 279.972,7
C2.c |Collaudo statico e T.A. In c.0. (CNPAIA e IVA inde €| 43.335,1!
C2.c |Verifica del progetto art. 26 del D. Lgs 50/2016N@AIA e IVA incluse €| 26.511,7
C3 Spese per indagini invasive sui dettagli costruéivipristini,
da attuarsi con impresa edile compreso €| 14.000,0
C4 Indagini geologiche approfondite compreso IVA +&@bne Geologic € 8.000,0(
C5 Sondaggi e rilievo fondazioni esistenti intero cdespo (IVA incluse €| 25.000,0
C6 Spese per rilievi e restituzioni grafiche con lasgan intero complesso (IVA inclu: €| 25.000,0
C7 Contributo Osservatorio LL.F € 600,0(
C8 Pubblicit? € 5.000,0!
CS LAVORI IN ECONOMIA per bypass linee esterne intéerélVA inclusa €| 140.000,0
Cic ONERI per spostamento, accatastamento, custodtalcazione del materiale didatt €| 100.000,0
C11 IVA al 10% sui lavori e sui lavc €| 223.492,2
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 1.155.960,2
RIEPILOGO VOCI
A LAVORI A BASE D'ASTA € 2.039.922,0
B ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA € 195.000,0
C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 1.155.960,2
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA € 3.390.882,2
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