
AVVISO  PROROGA TERMINI

PROCEDURA  APERTA  PER  L’APPALTO  DEL  SERVIZIO  DI  PROGETTAZIONE  DI
FATTIBILITÀ  TECNICA  ED  ECONOMICA  DEI  LAVORI  RELATIVI  A  “SEDE
DELL'ISTITUTO SUPERIORE E. FERMI DI MANTOVA: ADEGUAMENTO SISMICO CON
DEMOLIZIONE  E  RICOSTRUZIONE  DEI  PADIGLIONI  LABORATORI”.  CUP
G63H19000540001 - CIG 8209414EBB 

Con riferimento all’appalto in oggetto

si comunica

che, in applicazione dell’art. 103, c. 1 del D.L. n. 18 del 17/3/2020 così come modificato dal

D.L.  n.  23  dell’08/4/2020,  in  tema  di  misure  per  contrastare  l’attuale  emergenza

epidemiologica da Covid-19, con determinazione dirigenziale n.  243 del 17.04.2020 della

Provincia di Mantova si è disposto di prorogare ulteriormente il termine di scadenza per

la presentazione delle offerte al 18 GIUGNO 2020 ore 16.00.

Inoltre, in aderenza alla Delibera ANAC n. 312 del 9 aprile 2020 recante “Prime indicazioni

in  merito  all’incidenza  delle  misure  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza

epidemiologica da Covid-19 sullo  svolgimento delle procedure di  evidenza pubblica”, si

comunica  che  la  gara  non  si  svolgerà  in  forma  pubblica  ma  sarà  gestita  in  forma

interamente telematica trattandosi di procedura che, in quanto condotta sulla piattaforma

Sintel, garantisce l’immodificabilità degli atti nonché la tracciabilità e la verificabilità di ogni

operazione compiuta, nel rispetto di quanto previsto dall'art.  53 del D.Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i..  

 

Si  rimane  a  disposizione  per  qualsiasi  ulteriore  chiarimento  presso  i  contatti  telefonici

indicati nella documentazione di gara.


