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Num. Ord. Articolo di Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. Unita di Quantita Prezzo Importo Escluso Incid. % incid.
Elenco Stima Misura Unitario EURO manodopera manod. manod.
LAVORI
Lavori a Misura
1 Fresatura di conglomerato bituminoso
spessore di fresatura cm 5,00 al metro quadrato mq 2525,18
mq 956,38
mq 2127,98
mq 592,10
mq 1761,33
mq 684,54
mq 4077,59
mq 689,55
mq 816,45
14231,10 3,01 42.835,61 37.198,44 5.637,17 13,16 %
2 Conglomerato bituminoso per manto d'usura con
bitumi modificati
spessore 5,00 cm compresso al metro quadrato mq 2525,18
mq 956,38
mq 2127,98
mq 592,10
mq 1761,33
mq 684,54
mq 4077,59
mq 689,55
mq 816,45
14231,10 7,50 106.733,25 95.579,64 11.153,61 10,45 %
3 Conglomerato bituminoso tipo manto d'usura
impastato con bitumi MODIFICATI per risagome
Al quintale su automezzo q.li 568,17
q.li 215,19
q.li 478,80
q.li 133,22
q.li 396,30
q.li 154,02
q.li 917,46
q.li 155,15
q.li 183,70
3202,01 6,03 19.308,12 17.290,43 2.017,69 10,45 %
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4 Sistemazione e regolarizzazione di banchine stradali ml 216,44
ml 81,98
ml 182,40
ml 6,36
ml 402,47
ml 150,97
ml 58,67
ml 349,51
ml 59,10
ml 69,98
1577,88 2,80 4.418,06 2.871,74 1.546,32 35,00 %
5 Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernice
a solvente
Zebrature, scritte ecc. al metro quadrato mq 36,07
mq 13,66
mq 30,40
mq 8,46
mq 25,16
mq 9,78
mq 58,25
mq 9,85
mq 11,66
203,29 4,60 935,13 850,95 84,18 9,00 %
6 Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernice
a solvente
Strisce laterali o centrali di larghezza cm. 15,00 al ml 901,85
metro lineare ml 341,56
ml 760,00
ml 211,46
ml 629,05
ml 244,48
ml 1456,28
ml 246,27
ml 291,59
5082,54 0,42 2.134,67 1.921,20 213,47 10,00 %
7 Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernice
a solvente
Strisce centrali larghezza cm. 12,00 al metro lineare ml 450,93
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ml 170,78
ml 380,00
ml 105,73
ml 314,52
ml 122,24
ml 728,14
ml 123,13
ml 145,79
2541,26 0,36 914,85 832,52 82,33 9,00 %
8 6 | Monostrato 0-20 con bitumi modificati .
a | spessore compresso 8,00 cm al metro quadrato mq 100,00 11,56 1.156,00 1.035,20 120,80 10,45 %
9 7 | Scavo per apertura cassonetti stradali
a | - per spessore fino a 50 cm mc 50,00 10,44 522,00 305,47 216,53 41,48 %
10 8 | Scavo di scoticamento mc 24,00 10,34 248,16 153,61 94,55 38,10 %
11 9 | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA t 111,00 15,98 1.773,78 352,98 1.420,80 80,10 %
12 10 | OPERE IN PIETRA mc 30,00 43,19 1.295,70 1.182,33 113,37 8,75 %
FORMAZIONE DI SCOGLIERE O PENNELLI
13 11 | MASSICCIATA STRADALE mc 42,60 40,52 1.726,15 1.287,36 438,79 25,42 %
14 12 | GRIGLIATI ELETTROSALDATI
a | - spessore 4 mm kg 55,00 4,44 244,20 198,00 46,20 18,92 %
15 13 | DELINEATORE DI MARGINE cad 9 63,00 567,00 368,55 198,45 35,00 %
16 14 | FORNITURA E POSA DI TRANSENNE cad 1 13.200,00 13.200,00 8.448,00 4.752,00 36,00 %
PARAPEDONALI
17 15 | FORNITURA E POSA DI PANNELLO cad 1 3.870,00 3.870,00 2.089,80 1.780,20 46,00 %
SEGNALATORE DI VELOCITA'
TOTALE LAVORI (per adeguam. computo + 0,05) 201.882,73
Totale Incidenza manodopera 29.916,47 14,82 %
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