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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
1.2.20.a(ANCE
MN)

2
1U.04.030.0010

3
SL.1.018e
(ANAS)

4
N04.037.005.a
(RER)

5
C01.019.025.a

6
1C.01.040.0050.b

7
1C.01.040.0060

LAVORI A MISURA

Nolo di PPATTAFORMA AUTOCARRATA O SEMOVENTE,
compreso I'addetto alla manovra, carburante, lubrificante ecc.,
data a nolo funzionante; nella durata del nolo € compreso il
tempo di trasporto a e dal cantiere (durata minimadel nolo 1
giorno di 8 ore): per atezzafinoalé m

Piattaformain negativo che consenta |'accesso a pile e intradossc
dell'impalcato

SOMMANO h

Rimozione di barriera elastica di qualunque classe, compreso
smontaggio, demolizione dei basamenti, ripristino delle sedi,
movimentazione carico e trasporto delle macerie adiscarica
€/o astoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario
normale:

Rimozione e smaltimento barriere |aterali esistenti

Rimozione e smaltimento parapetti esistenti

SOMMANO m

AUTOGRU da 200 Tonn
Noleggio di autogru per il sollevamento del vecchio e del nuovo
impalcato

SOMMANO h

Pontone galleggiante posto sul luogo dell'utilizzo, compreso il
varo, per ogni ora di effettivo esercizio: portata da50 a100 t
Pontone o piattaforma aerea per la preparazione del
sollevamento degli impal cati

SOMMANO ora

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per
fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto,
vagliatura per raggiungere laidonea granulometria, acqua,
eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello
strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a.,, e quant'atro
occorraper dareil lavoro finito aregola d'arte: misurato in opera
dopo costipamento

Piano di lavoro per il posizionamento degli impalcati da
demolire

SOMMANO m?

Taglio di superfici pianein conglomerato bituminoso per
formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con
macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per profondita
di taglio: - da 0 (zero) finoa80 mm

Taglio della pavimentazione stradale per |e operazioni di
demolizione dell'impal cato

SOMMANO m

Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato
cementizio armato per formazione di giunti, tagli, cavidotti e
simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o
diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro di profondita
Taglio di soletta: quantita a stima per le operazioni di
demolizione dell'impal cato * (lung.=7* 4)

7,00

2,00

2,00

6,00

12,00

5,00

28,00
28,00

30,00

12,500

7,00

28,00

8,000

8,000

8,000

0,300

30,000

56,00

56,00

56,00
56,00

112,00

48,00

48,00

96,00

96,00

112,50

112,50

35,00

35,00

840,00

72,00

16,37

157,66

56,60

46,30

1,14

4.032,00

1.833,44

7.567,68

5.433,60

5.208,75

39,90

A RIPORTARE

840,00

24.115,37

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOT.

ALE

RIPORTO

840,00

24.115,37

8
7.7.4 (ANCE
MN)

9
7.37 (ANCE MN)

10
7.3.3.1.b (ANCE
MN)

SOMMANO m x cm

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN CA.P.O
STRUTTURE SIMILARI - Di opere d'arte o parti intere di
strutture in c.a o c.ap. dasuddividersi in elementi, quali le travi,
daeseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la
perfettaintegrita delle parti di struttura sottostante e delle
proprietadi terzi. In tale caso la demolizione dovra essere
eseguita con martelli demolitori ed anche con I'impiego
preliminare di agenti non esplosivi ad azione chimica con
espansione |enta e senza propagazione di onda d'urto; in
particolare la demolizione delle travi pud aver luogo anche fuori
opera serichiesto, previa separazione dalle strutture esistenti,
prelievo e trasporto in apposite aree. Compreso e compensato
nel prezzo:- I'impiego di adeguate attrezzature per larimozione €
I'allontanamento delle parti fino alle aree adibite alla
demolizione;- I'impiego di attrezzatura ossiacetilenica per il
taglio dei ferri d'armatura, |'allontanamento del materiale ed ogni
atro onere, I'eventual e pilotaggio del traffico e I'onere della
segnal etica necessaria

Travi e soletta (area 1,80 mq)

Ringrossi travi sugli appoggi

Traversi *(lung.=1*5)

Selle Gerber *(lung.=1*5)* (larg.=0,45+0,2)

SOMMANO m3

SCARIFICAE/ODEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE
SU IMPALCATI DI OPERE D'ARTE - Su

impalcati di opere d'arte, da eseguirsi con tutte e precauzioni
necessarie agarantire la

perfettaintegrita della sottostante soletta, compreso e
compensato nel prezzo:

- larifilaturadel perimetro ed una adeguata pulizia con aria
compressa delle superfici

cementizie scoperte;

- carico su qualsiasi mezzo del materiae fresato che restadi
proprietadell'lmpresa;

- trasporto e scarico del materiale riutilizzabile a deposito
autorizzato allo stoccaggio o

ad impianto;

- trasporto e conferimento a discarica del materiale non
utilizzabile.

Sono compresi e compensati gli oneri per lagestione del
materiale fresato el'onere

della scarificamanuale per la presenza di eventuali chiusini.
Lavoro eseguito amano

con l'ausilio di martello demolitore, su singole zone e piccole
quantita.

Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore
Demolizione sovrastruttura compreso trasporto e conferimento &
discarica

SOMMANO m2*cm

SCAVO in sezioneristrettaIN TERRENO DI QUALSIASI
NATURA e consistenza esclusalaroccia daminao da
demolitore, con materiale depositato alato, compreso eventuali
parziali shadacchiature, il trasporto alle discariche del materiale
eccedente il reinterro questo compreso, escluso I'onere di
accesso aladiscarica: eseguito aMACCHINA in sede stradale
extraurbana: dam 2,00 am 4,00.

Scavo per rifacimento spalle * (larg.=8+2+2)

SOMMANO m3

1,80
1,35
3,00
2,00

2,00

28,00
11,28
5,00
5,00

0,300
0,650

28,00 6,500

5,00 12,000

840,00

0,300
0,460

40,000

2,000

50,40
15,23
1,35
2,99

69,97

7.280,00

7.280,00

240,00

240,00

0,79

99,68

0,53

13,10

663,60

6.974,61

3.858,40

3.144,00

A RIPORTARE

38.755,98

COMMITTENTE:
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 38.755,98
11 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
7.131 CONGLOMERATI CEMENTIZI - Per strutture in conglomeratc
cementizio semplice, armato ordinario 0 precompresso, piane o
con curvaturanon inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con
elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi atezza, escluse le armature di sostegno
oltrei 2 metri di luce
Casserature per getto delle nuove spalle: Lato inferiore muro
d'ala*(par.ug.=2*2) 4,00 1,37 0,250 1,37
Casserature per getto delle nuove spalle: Pulvino lato terrafaccie
inferiore * (lung.=0,25+0,15) 2,00 0,40 7,800 6,24
Casserature per getto delle nuove spalle: Pulvino lato canale
facciainferiore 2,00 0,15 7,800 2,34
Casserature per getto delle nuove spalle: Pulvino sbalzi laterali *
(par.ug.=2*2)* (H/peso=7,8-6,5) 4,00 0,50 1,300 2,60
Casserature per getto delle nuove spalle: Muri d'alafaccie
verticali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,64 1,370 351
Casserature per getto delle nuove spalle: Muri d'dafaccie lateral
*(par.ug.=2*2) 4,00 0,25 1,370 1,37
Casserature per getto delle nuove spalle: Pulvino faccialaterale *
(lung.=0,8*0,44* 2+0,44* 7,8) 2,00 4,14 8,28
Casserature per getto delle nuove spalle: Pulvino faccialaterale *
(H/peso=7,8-0,25-0,25) 2,00 1,37 7,300 20,00
Casserature per pile * (par.ug.=2*2) 4,00 7,00 0,300 8,40
Casserature per pile * (par.ug.=2*2) 4,00 0,50 0,300 0,60
Casserature per ringrosso spalle 2,00 19,420 38,84
Casserature per ringrosso pile 2,00 52,620 105,24
SOMMANO m2 198,79 22,19 4.411,15
12 Conglomerato cementizio per opere in elevazione,
A03.007.100.b preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima
(RER) degli inerti pari a31,5 mm, classe di lavorabilita (Sump) S3
(semifluida) o $4 (fluida), gettato in opera, secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa lafornituradel
materiale in cantiere, il suo spargimento, lavibrazione, I'onere
dei controlli in corso d'operain conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'atro
necessario per dare un‘operarealizzata a perfettaregoladarte,
esclusi i soli ponteggi, e casseforme e l'acciaio di armatura:
classe di esposizione XF4: C 32/40 (Rck 40 N/mma)
Soletta e cordoli laterali impalcato (1,97maq) 1,97 26,32 51,85
Pulvino Spalle * (lung.=0,8+0,25)* (H/peso=0,2+0,24) 2,00 1,05 7,800 0,440 721
Paraghiaia 2,00 0,25 7,800 0,930 3,63
Muri d'ala* (par.ug.=2*2) 4,00 0,64 0,250 1,370 0,88
Muri d'ala pulvino spalle * (par.ug.=2* 2) 4,00 0,80 0,250 0,930 0,74
Pulvini pile 2,00 7,00 0,500 0,200 1,40
SOMMANO m? 65,71 172,14 11.311,32
13 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO
B.005.001.b S355J0W (UNI' EN 10155) A DOPPIO T —LUCI 25,00 -
(ANAYS) 40,00 M Per I'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in
opera compreso |'onere per |'assemblaggio ed il varo dal basso,
con autogru, o di punta. Compresa lafornitura e la posain opera,
- VARO DAL BASSO
n°5 Travi Principali saldate (2.712kg/cad) 5,00 2712,000| 13.560,00
n°3 Diaframmi correnti (traversi) D1-D2-D3 (378kg/cad) 3,00 378,000 1.134,00
n°2 Diaframmi spalla (traversi) DS1-DS2 (528kg/cad) 2,00 528,000f 1.056,00
n°2 Diaframmi pila (traversi) DP1-DP2 (693kg/cad) 2,00 693,000 1.386,00
Controventatura per operazioni di varo L80x8 4,00 69,000 276,00
Pioli Nelson diam.22/20 L=180mm (0,57kg/cad)
* (par.ug.=(26,32/0,2)* 10) 1316,00 0,570 750,12
Parziale kg 18.162,12
Compenso per le bullonature, quantita a stima 2% 0,02 18444,720 368,89
A RIPORTARE 18.531,01 54.478,45

COMMITTENTE:
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18.531,01 54.478,45
Parziale kg 368,89
SOMMANO kg 18.531,01 2,47 45.771,59
14 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
1C.04.450.0010.a | caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e
prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento
di cui @ D.M.17/01/2018, in opera compresalavorazione,
posa, sormonti, sfrido, legature; qualita: - B450C
Armaturatrasversale su soletta Pos.1: 1diam.12/20 L=760 *
(par.ug.=26,32/0,2) 131,60 7,60 0,888 888,14
Armaturatrasversale su soletta Pos.2: 1diam.12/20 L=760 *
(par.ug.=26,32/0,2) 131,60 7,60 0,388 888,14
Armatura su cordoli staffe Pos.3: 1diam.8/20 L=180 *
(par.ug.=2*26,32/0,2) 263,20 1,80 0,395 187,14
Armatura longitidunale su cordoli Pos.4: diam.12 n°24
L=26320 * (par.ug.=12* 2) 24,00 26,32 0,888 560,93
Armatura longitidunal e su soletta estradosso Pos. 1L : diam.12
n°10 L=3300 *(par.ug.=5,00*2) 10,00 3,30 0,888 29,30
Armatura longitidunal e su soletta intradosso Pos.2L: diam.12
n°10 L=3300 *(par.ug.=5*2) 10,00 3,30 0,388 29,30
Armatura longitidunal e su soletta estradosso Pos.3L: diam.12
n°10 L=12000 *(par.ug.=5*2) 10,00 12,00 0,888 106,56
Armatura longitidunal e su soletta intradosso Pos.4L : diam.12
n°10 L=12000 *(par.ug.=5*2) 10,00 12,00 0,888 106,56
Armaturatrasversale paraghiaia: Pos.1 diam.8/15 n°12 L=770*
(par.ug.=2*12) 24,00 7,70 0,617 114,02
Armaturatrasversale paraghiaia: Pos.2 diam.12 n°6 L=770*
(par.ug.=6*2) 12,00 7,70 0,888 82,05
Armaturatrasversale paraghiaia: Pos.3 diam.8 n°2 L=770*
(par.ug.=2*2) 4,00 7,70 0,395 12,17
Armaturatrasversale paraghiaia: Pos.4 diam.12 n°6 L=770*
(par.ug.=6*2) 12,00 7,70 0,888 82,05
Staffe paraghiaia: Pos.5 diam.16/20 L=278 * (par.ug.=(7,8/0,2)*
2) 78,00 2,78 1,578 342,17
Staffe paraghiaia: Pos.6 diam.14/20 L=285 * (par.ug.=(7,8/0,2)*
2) 78,00 2,85 1,208 268,54
Staffe di connessione del paraghiaia sulla spalla: Pos.7 diam.20/
20 L=165 *(par.ug.=(6,5/0,2)* 2) 65,00 1,65 2,466 264,48
Armatura longitudinale muri d'ala: Staffe Pos.8 diam.12/20 n°3
L=374 *(par.ug.=3*2*2) 12,00 3,74 0,388 39,85
Armatura longitudinale muri d'ala: Staffe Pos.9 diam.12/20 n°4
L=214 *(par.ug.=4*2* 2) 16,00 2,14 0,888 30,41
Staffe muri d'ala: Pos.10 diam.12/20 n°3 L=304 * (par.ug.=3*2*
2) 12,00 3,04 0,888 32,39
Staffe muri d'ala: Pos.11 diam.10 n°2 L=138 * (par.ug.=2* 2*2) 8,00 1,38 0,617 6,81
Staffe muri d'ala Pos.12 diam.10 n°2 L=770 * (par.ug.=2*2) 4,00 7,70 0,617 19,00
Armaturatrasversale pile: diam.12/20 n°3 L=650 * (par.ug.=3*2) 6,00 6,50 0,888 34,63
Armaturadi inghisaggio pile: diam.16/20 L=164 * (lung.=6,50/
0,2) 2,00 32,50 1,578 102,57
Barre di inghisaggio in fondazione diam.12 L=70cm (vedi voce
n°13) 290,00 0,70 0,888 180,26
Barre di inghisaggio sui fusti diam.8 L=80cm 512,00 0,80 0,395 161,79
SOMMANO kg 4.569,26 1,42 6.488,35
15 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA Per I'ancoraggio d
B.009.020.3.1 nuovi getti, compreso |'esecuzione del foro, il bloccaggio dei
ganci e/o delle barre, la puliziadel foro con aria compressa ed
ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusalaforniture
di ganci e/o barre di acciaio. Con funzione strutturale, marcata
CE, in conformita a Benestare Tecnico Europeo (ETA),
per connessioni di barre ad aderenzamigliorata
Formazione di fori per I'inghisaggio di staffe di connessione del
paraghiaia sulle spalle: n°2 per staffa (n°staffe tot.65) *
(par.ug.=65,00* 2) 130,00 130,00
Formazione di fori per I'inghisaggio di staffe di connessione
sulle fondazioni di spalle e pile inghisaggi passo 20cm *
A RIPORTARE 130,00 106.738,39

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

130,00

106.738,39

16
B.008.002.1
(ANAS)

17
B.004.016
(ANAS)

18
B.006.011

(par.ug.=(2* (14+15))/0,2)
Formazione di fori per I'inghisaggio di staffe di connessione sui
fusti per ringrossi n°4/mq

SOMMANO cad

PANNELLI PREFABBRICATI INC.A. A
FACCIAVISTA ECASSERATURA GETTI Pannelliincls
aventi laresistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con
rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore dacm 6 a
cm10, con una superfice, da adibire afacciavista, finitaa
ghiaialavata o lavorata adisegni di tipo accettato dallaD.L.; i
pannelli verranno collocati in posizione verticale o subverticale
e saranno completati da armatura sporgente da annegare nel
calcestruzzo da gettare nella parte posteriore del pannello e nel
confronti del quale esso fungera da casseratura verticale che
come tale non verra compensata a parte. || prezzo comprendela
fugaturadei giunti tra pannelli contigui ed ogni onere di
fornitura e magistero per dareil lavoro compiuto aregola
d'arte, compreso il fissaggio al piedeinincavo
precedentemente disposto e |'ancoraggio in sommita con
bulloni in acciaio inox. Per mq di superfice in verticale.
Veletteinc.a

SOMMANO nv?

COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA
X SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con
conglomerato cementizio vibrato con Rek > 37 N/mmq ed
armata con acciaio B450C, di spessore non inferioreacmb5e
non superiore acm 8, avente superfici in vista perfettamente
piane eliscie, ovvero lavorate con appositi motivi. Qualora
venga usata qual e cassaforma a perdere, dovra avere I'armatura
sporgente nella parte a contatto con il getto da conglobare nel
getto stesso. Datain opera compresal'armaturain acciaio ed
ogni onere di prefabbricazione, trasporto e montaggio. |l prezzo
compensainoltre le casseforme per il getto di solette tratravi
prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo
dellasolettai volumi di calcestruzzo della coppella.

Lastre predalles

SOMMANO nv?

TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI
D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO Malta epossicementizia
tricomponente tixotropica resistente agli agenti aggressivi
dell'ambiente e cloruri, a bassisima porosita capillare, per la
impermeabilizzazione delle solette di ponte nonche per
I'isolamento contro le sottotensioni di vapore e per I'esecuzione
di successivi trattamenti di impermeabilizzazioneil trattamento
verraeseguito, previa pulitura e ravvivatura delle superfici del
calcestruzzo con idropulitura od idrolavaggio, nonche rasatura e
regolarizzazione con malte cementizie polimero modificate da
pagare a parte. |l prodotto dovrarispondere alle seguenti
caratteristiche prestazionali: - Resistenza a compressione a 28 gg
=35 MPa (UNI EN 12190); - Resistenza aflessionea 28 gg =
10 MPa (UNI EN 196/1); - Aderenzaal cls (UNI EN 1542) = 2
MPa; - Compatibilita termica misurata come adesione (UNI EN
1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN
13687) = 2 MPa; - Assorbimento capillare (UNI EN 13057) =
0,003 kg/(m2 x h0,5 ). Per ogni metro quadrato e per |0 spessore
minimo di mm 3 di trattamento.

Impermesbilizzazione soletta

SOMMANO m?

290,00

128,00

2,00

26,32

26,32

26,32

7,700

6,500

4,000

0,500

290,00
512,00

932,00

26,32

26,32

202,66

202,66

171,08

171,08

9,60

35,89

34,17

21,75

8.947,20

944,62

6.924,89

3.720,99

A RIPORTARE

127.276,09

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

127.276,09

19
B.007.060.a
(ANAS)

20
B.007.050.a

21
B.007.010.a
(ANAS)

GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Forniturae posain
operadi giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di
mm 50-100-200- 300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: -
scossalinadi raccolta acque in gomma o hypalon; - lamiera
striata in acciaio opportunamente sagomata e forata,
comprensivadi viti , bussole ecc., per il fissaggio al cordolo e
protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo. Ogni atro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le
indicazioni dellaD.L. - PER SCORRIMENTO FINO A MM
50

Giunti di dilatazione sui cordoli laterali * (larg.=0,6* 2)

SOMMANO ml

GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti
e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le
caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto,
rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici
devono essere interamente conglobati nellagomma per evitare
Ccorrosioni; devono essereinoltre disposti in modo tale cheir
qualsias sezione verticale del giunto sia presente un inserto
metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della
fenditura della struttura devono essere dimensionate per
sopportare i carichi stradali previsti. In nessun punto lo spessore
del giunto deve essere inferiore a 10 mm. Compresi e
compensati nel prezzo: - I'eventualetaglio con idonea segatrice
a disco della pavimentazione, per tutta lalarghezza e lunghezza
necessarie, demolizione e trasporto a discarica, la preparazione
dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante
bocciardatura spinta aqualsiasi profondita, lavaggio delle
superfici, soffiatura con aria compressa, la forniturae posadi un
tubo di drenaggio per laraccolta delle acque provenienti
dall'interno delle pavimentazioni, da porre in operaamonte o a
valle del giunto; - il getto di maltadi resina epossidica, avente
opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e
I'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la
fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta,
|'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le
indicazioni dellaD.L.; - lafornituraelaposain operadel giunto
di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette €
collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta
fornitrice e quanto ordinato dallaD.L.; - il sistemadi ancoraggio
realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - la
scossalinadi drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di
jutaimputrescibile, fissata alla sol etta con adesivo epossidico,
previaravvivatura dell'estradosso della soletta; - il sistema di
masselli di raccordo alla pavimentazione redlizzato in malta
epossidica ad dtissimaresistenza ala compressione e
all'abrasione; - latavolettain neoprene armata con piastrein
accialo vulcanizzate al neoprene stesso ed incollata al cuscino
sottostante con resina bicomponente. | disegni ed i materiali da
utilizzare dovranno essere preventivamente accettati dallaD.L. I
tutto posto in opera a perfettaregola d'arte. - PER
SCORRIMENTO FINO A MM 50

Giunti di sovrapavimentazione ad inizio e fine impalcato

SOMMANO mi

APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO
Fornitura e posain opera di apparecchi di appoggio in
elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati.
Tali apparecchi di appoggio devono essere in conformita
(marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1
lettera A, alarelativa norma europea armonizzata della serie
EN1337. Tutte le eventuali superfici metalliche esposte alla
corrosione dovranno essere protette in conformitaalla UNI EN
1337-9. Lafornitura verra eseguita secondo le norme tecniche di
capitolato ed i disegni di progetto. Compresi magazzinaggio,

2,00

2,00

6,50

1,200

2,40

2,40

13,00

13,00

173,15 415,56

550,99 7.162,87

A RIPORTARE

134.854,52

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

134.854,52

22
B.007.010.b
(ANAS)

23

trasporto, prove per 'esatto posizionamento nella sede prevista.
Sono esclusi dal prezzo gli oneri per lafornituradi eventuali
malte di allettamento, nonché eventuali ponteggi, impal cature o
attrezzature mobili necessarie per la posain opera e |'accesso al
posto di lavoro. Per appoggi in elastomero privi di piastre
esterne. Per appoggi in elastomero con volume compreso tra 10
e50 dm3. - PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE
TOTALE COMPRESA TRA 10 E50 DMC

Appoggi in neoprene armato n°5 unidirezionali 300x300x41
Appoggi in neoprene armato n°12 multidirezionali 200x300x70
Appoggi in neoprene armato n°3 fissii 250x400x52

SOMMANO dm?

idemc.s. ...50 dm3. 10 DMC (%) (Percentuale del 30.00%)

SOMMANO

Intervento di rinforzo strutturale mediante ricostruzione
volumetrica monolitica, con aumento di sezione e armatura
integrativa, e contestuale trattamento dei ferri di armatura, in
strutture in c.a. e c.a.p., mediante getto entro cassero, previa
adeguata preparazione dei supporti ed eventuale armatura
integrativa da contabilizzare a parte e bagnatura arifiuto dei
supporti, di malta minerale certificata, eco-compatibile, colabile,
apresanormale, a bassissimo contenuto di polimeri
petrolchimici ed esente da fibre organiche, specificaper la
passivazione, il ripristino e il consolidamento monolitico a
durabilita garantitadi strutture in calcestruzzo e |’ ancoraggio di
elementi metallici, provvistadi marcatura CE e conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dallaNorma EN 1504-7 per la
passivazione delle barre di armatura, dalla EN 1504-3, Classe
R4 (stagionatura CC e PCC), per laricostruzione volumetrica e
il consolidamento e dalla EN 1504-6 ad effetto espansivo per
I"ancoraggio in accordo ai Principi 3, 4, 7 e 11 definiti dallaEN
1504-9 — caratteristiche tecniche certificate: nessuna corrosione
dellabarrametallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28
gg > 75 MPa(EN 12190), resistenza atrazione per flessione a
28 gg > 9 MPa (EN 196/1), legame di aderenzaa 28 gg > 2 MPa
(EN 1542), modulo elastico E a 28 gg = 24 GPa (EN 13412),
resistente alla carbonatazione (EN 13295), resistenza allo
sfilamento delle barre di acciaio con spostamento < 0,6 mm (EN
1881). L’intervento si svolgera nelle seguenti fasi:

a) preparazione del substrato, irruvidimento del calcestruzzo;

b) inserimento di eventuale armatura integrativa e bagnatura a
rifiuto del supporto;

¢) applicazione di malta colabile minerale per laricostruzione
volumetrica;

d) protezione e decorazione finale tramite geopittura minerale
certificata, eco-compatibile, a base di microparticelle geoattive
di silicato, specifica per la decorazione, larigenerazione e la
protezione monolitica a durabilita garantitadi calcestruzzi —
provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali
richiesti dallaNorma EN 1504-2 per la protezione delle
superfici.

Compreso quanto occorre per dareil lavoro finito, esclusa
I’armatura metallica, le casseformi. Sono escluse: le prove di
accettazione del materiale; leindagini pre- e post-intervento;

I’ eventuale bonifica del supporto; tutti i sussidi necessari per

I’ esecuzione dei lavori.

Il prezzo & ametro quadro di ringrosso realizzato, considerando
uno spessore medio di 5 cm per metro quadro.

Ringrosso di spalle e pile mediante I'utilizzo di geomalta
strutturale colabile per uno spessore medio di 5cm

Spalla perimetro 14m

Pila perimentro 15m

5,00
12,00
3,00

2,00
2,00

3,00
2,00
2,50

14,00
15,00

3,000
3,000
4,000

0,410
0,700
0,520

1,330
3,360

18,45
50,40
15,60

84,45

3.651,62

3.651,62

37,24
100,80

43,24 3.651,62

0,30 1.095,49

A RIPORTARE

138,04

139.601,63

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

138,04

139.601,63

24
B.007.010.d
(ANAS)

25
1U.04.150.0050.a

26
7.36.2 (ANCE
MN)

27
1U.04.120.0300.c

SOMMANO m2

APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO
Fornitura e posain opera di apparecchi di appoggio in
elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati.
Tali apparecchi di appoggio devono essere in conformita
(marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1
lettera A, alarelativa norma europea armonizzata della serie
EN1337. Tutte le eventuali superfici metalliche esposte alla
corrosione dovranno essere protette in conformita alla UNI EN
1337-9. Lafornitura verra eseguita secondo |le norme tecniche di
capitolato ed i disegni di progetto. Compresi magazzinaggio,
trasporto, prove per 'esatto posizionamento nella sede prevista.
Sono esclusi dal prezzo gli oneri per lafornituradi eventuali
malte di allettamento, nonché eventuali ponteggi, impalcature o
attrezzature mobili necessarie per la posain opera e |'accesso al
posto di lavoro. Per appoggi in elastomero privi di piastre
esterne. Per appoggi in elastomero con volume compreso tra 10
e50dm3. Per consentireil fissaggio meccanico alastruttura.
Aumento del compenso unitario comprensivo di maggiorazione
o detrazione. (Percentuale del 75.00%)

Sovrapprezzo alavoce precedente per I'utilizzo di appoggi
vulcanizzati a piastre di acciaio che consentono il fissaggio
meccanico alastruttura

SOMMANO

Forniturae posain operadi barriera metallica di sicurezza,
retta o curva, da posizionare su bordo ponte. Costituita da fasce
orizzontali, pali di sostegno, pezzi specidli in acciaio zincato a
caldo, dispositivi rifrangenti, ed ogni altro onere per dareil
lavoro finito secondo le normein vigore: - classe H2,
profondita bordo ponte normale all'asse stradale non superiore
a40 cm, peso minimo 55 kg/m, Lc >= 288 kj

Barriere stradali H2 W4 3 onde

SOMMANO m

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER) - Fornitura e posain operadi
conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di
marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela
costituitadainerti (pietrischi) provenienti dallafrantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da
depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantita del
50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce
aluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti
privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed
avere valore Los Angeles < 25 (LA25).Potra essere previsto
impiego di fresato idoneo nella percentual e massima del 25%
unito al'impiego di additivi rigeneranti nelle quantita descritte
nel CSA. Lamiscela dovra essere stesa con idonee vibrofinitrici
e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano
di posa omogeneo e regolare; € compresalafornitura di ogni
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dareil lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo
costipamento. E esclusalamano d'attacco da pagarsi con le
relative voci di elenco.

Binder spessore 6cm (0,4mq) * (lung.=26,32+2+2)

SOMMANO m3

Strato di usurain conglomerato bituminoso costituito da
inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla
frammentazione LA <= 20 eresistenzaalalevigazione PSV >=
44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato

2,00

0,40

28,00

30,32

138,04

3.651,62

3.651,62

56,00

56,00

12,13

12,13

143,46 19.803,22

0,75 2.738,72

114,77 6.427,12

137,55 1.668,48

A RIPORTARE

170.239,17

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOT.

ALE

RIPORTO

170.239,17

28
1.002.105 (ANAS)

29
A.003.025.2.a

30
1.002.115.a

con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo
con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo
di bitume totale del 4,8% su miscela con I'aggiunta di additivo
attivante |'adesione ("dopes" di adesivita); con percentuale dei
vuoti in opera compreso trail 3% e 6%, valore di aderenza
superficiale BPN >= 62. Compresala puliziadella sede,
|'applicazione di emulsione bituminosaal 55% in ragione di
0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice meccanicaela
costipazione amezzo di rulli di idoneo peso. Lamiscela
bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio
compattato: - 40 mm

Manto usura4cm

SOMMANO nv?

BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
IMPALCATI Complesso di bocchetta per laraccolta e lo scarico
di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca
di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magisteri:
1) caditoiamodellata nel cal cestruzzo della soletta, anche con
scavo a scalpello manuale, con uso di malta addittivata e mano
di ancoraggio, sagomatain formadi vortice damonte, e
raccordata alla superfice della soletta esistente, con eventuae
adattamento dei ferri superficiali della soletta; 2) ripresaacaldo
dellaimpermeabilizzazione, comungue eseguita, per darvi
continuita fino all'imbocco dello scarico; completamento della
caditoia attraverso dispositivo per laraccolta dell'acqua
proveniente da sotto impermesbilizzazione, con
accompagnamento dell'acqua stessa almeno a 10 cm sotto il
compluvio con I'acqua proveniente dalla carreggiata; 3) grigliadi
protezione agganciata alla parte superiore della cordonatain
modo da poterlatoglierein corso di pulizie; 4) coppelladi
chiusura della boccadi lupo, ancorata alla cordonata del
marciapiede o cordolo dell'impalcato. |1 complesso pud essere
predisposto in fase di getto della soletta od eseguito a getto
avvenuto e comprendera ogni materiale, magistero ed onere per
laraccolta delle acque dalla superfice dell'impal cato e dagli strati
di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoiadi scarico delle
acque.

Caditoie per smatimento acque meteoriche Tot.4

SOMMANO cad

IDRODEMOLIZIONE Idrodemolizione su intradossi di
impalcati di opere d'arte o su superfici verticali di pile e spalle
per il risanamento delle stesse, eseguite con idrodemoalitrici
capaci di getti d'acqua fino a pressionein uscitadi 1500 atm.
Adottando tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni ale
strutture. Compresa la eventual e spazzol atura meccanica o
sabbiaturadei ferri di armatura ed una energica soffiatura con
aria compressa, I'eventuale scal pellatura di rifinitura, mediante
demolitori leggeri, I'approvvigionamento dell'acqua, il
caricamento ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto.
Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature o
attrezzature mobili necessari per |'esecuzione e I'accesso al posto|
di lavoro. - PER SPESSORE MEDIO FINO A 3CM
Idrodemolizione per eventuali lavori di ripristino del cls delle
spalle che verranno eseguiti a discrezione della DL
Idrodemolizione per il lavori di ringrosso di spalle e pile
(138,04maq)

SOMMANO m?2

SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI Realizzati con tubazion
PV C ad dtadurabilitadi diametro variabile dacm10 acm 30

2,00

28,00 6,500

28,000

182,00

182,00

4,00

4,00

56,00
138,04

194,04

6,49

96,25

34,75

1.181,18

385,00

6.742,89

A RIPORTARE

178.548,24

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 178.548,24
dati in opera, compreso |'attacco con il complessivo di invito e
raccolta delle acque dell'impal cato; lo scarico verra eseguito a
qualunque altezza, e portato a qualunque quota ed anche fino a
terreno, ancorando le tubazioni alle murature con staffoni di
acciaio inossidabile, completi di collari e bulloni pure di acciaio
inox. Qualoralatubazione sua fatta terminare prima del terreno,
si dovragarantire cheil flusso dell'acqua cadente, si svolgain
modo da non investire superfici del manufatto, anchein
presenzadi vento, e che latubazione termini ad una quota
inferiore di almeno m 1,00 sotto il punto piu basso
dell'impalcato, con taglio a becco di flauto. Sono compresi: - tutt
gli oneri di fornitura delle tubazioni e dei pezzi speciali
occorrenti; - il loro accoppiamento afusione, salvo quelli da
eseguire con giunti di tenuta a freddo a mezzo di anelli di
gomma stabilizzata; - gli ancoraggi alla struttura con staffe,
collari e bulloni in acciaio inossidabile; - ogni atro onere e
magistero necessario per eseguire lo scarico a qualungue atezza,
siain fase di costruzione dell'impalcato che a completamento
avvenuto. - DIAMETRO ESTERNO MM 100
Tubazioni in PV C per caditoie L=2m cad. 4,00 2,00 8,00
SOMMANO ml 8,00 6,38 51,04
31 Operaio comune edile 1° livello
MA.00.005.0015 1,00 8,000 8,00
SOMMANO ora 8,00 31,23 249,84
32 Operaio qualificato edile 2° livello
MA.00.005.0010 1,00 8,000 8,00
SOMMANO ora 8,00 34,51 276,08
33 Operaio speciaizzato edile 3° livello
MA.00.005.0005 1,00 8,000 8,00
SOMMANO ora 8,00 37,08 296,64
34 Operaio edile 4° livello
MA.00.005.0002 1,00 8,000 8,00
SOMMANO ora 8,00 39,00 312,00
35 TEST DI CESSIONE per il conferimento in discarica (D.M. 27/
P1 09/10) ein impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186).
Per rifiuti solidi.
Test di cessione per il calcestruzzo demolito 1,00
Test di cessione per asfalto 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 151,80 303,60
36 Trasporto alle discariche di materiali non compatti, macerie
7.234(ANCE |giacenti in cantiere, escluso I'onere di accesso alla discarica,
MN) misurati prima del carico, fino ad una distanza di km5,
compreso: il carico con mezzo meccanico
70,000 70,00
SOMMANO m3 70,00 8,00 560,00
37 idem c.s. ...km5, compreso: per ogni km o frazione di km oltrei
7.2.3.4.c(ANCE |5km
MN) 25,00 70,000, 1.750,00
A RIPORTARE 1.750,00 180.597,44

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1.750,00

180.597,44

38
7.2.35.al (ANCE
MN)

39
SL.003.013.d
(ANAS)

40
7.6.1.8.1 (ANCE
MN)

41
F01.022.005.a

42
F01.022.005.b

43

F01.022.045.a

44
F01.022.045.b

SOMMANO m3*km

Accesso alle discariche (COMPRESA ECOTASSA) per
conferimento materiali non compatti (peso medio a m3
kg.1.700): rifiuto con impuritafino a 15%

Conferimento calcestruzzo da demolizione dell'impal cato:
Volume 70mc * (H/peso=70* 2,400)

SOMMANO t

Materiali apié d'opera- BARRE DI ACCIAIO - DIWIDAG
CON FPYK MINIMO =800 N/MMQ

Barre per il sollevamento dell'impalcato n°4 per trave L=2m
Diam.20mm (area 3.14 cmq) * (par.ug.=4* 4)* (H/peso=7850*
0,000314)

SOMMANO kg

Posain opera segnaletica orizzontale

Fornitura e posain operadi vernice spartitraffico rifrangentein
ragione di kg.1,00/mq, su superfici stradali, per formazione di
strisce dellalarghezza di cm 12. Nuovo impianto

SOMMANO m

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
metallici, tamponamento e coperturain pannelli autoportanti
sandwich in lamierainterna ed esterna e coibente centrale
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC,
completo di impianto elettrico e di messa aterra, accessori vari,
posato aterra su travi in legno, compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x
lunghezza x altezza: 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni
lavorativi

Noleggio primi 30gg ufficio prefabbricato

SOMMANO Cadauno

idem c.s. ...cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al
sottoarticolo a)
Noleggio successivi 30gg ufficio prefabbricato

SOMMANO Cadauno

Utilizzo di wc chimico costituito dabox prefabbricato realizzato
in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o atro materiale
idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilita del
servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di
messa aterra, posato aterra su travi in legno o adeguato
sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto,
montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo
settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio
mensile: per i primi 30 giorni lavorativi

Noleggio primi 30gg WC chimico

SOMMANO Cadauno

idem c.s. ...mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
Noleggio successivi 30gg WC chimico

16,00

2,00

3,00

30,00

168,000

2,465

1.750,00

168,00

168,00

118,32

118,32

60,00

60,00

1,00

1,00

6,00

6,00

1,00

1,00

6,00

1,00

20,00

1,42

0,45

199,60

36,80

160,00

1.750,00

3.360,00

168,01

27,00

199,60

220,80

160,00

A RIPORTARE

6,00

186.482,85

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

6,00

186.482,85

45
F01.025.025.d

46
F01.031.165.b

47
F01.031.010.b

48
F01.031.020.b

49
F01.031.025.b

50
F01.031.035.b

SOMMANO Cadauno

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso
240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore
arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato
fissati nel terreno adistanzadi 1 m: altezza 2,00 m, costo di
utilizzo dei materiali per tuttaladuratadei lavori

Recinzione di cantiere h=2m. Quantita a stima.

SOMMANO m

Lampeggiatore sincronizzabile, da posizionare in serie per
effetto sequenziale, costituito dafaro in materiale plastico
antiurto, diametro 230 mm, lampada allo xeno, funzionamento a
batteria (comprese nella valutazione), dispositivo di
sincronizzazione a fotocellula: posizionamento in operae
successiva rimozione

Lampeggiatori a batteria posizionamento e rimozione

SOMMANO Cadauno

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. |1 396),
utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di
manutenzione ordinariadi breve durata: altezza del cono pari a
50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per
un mese, compreso eventuali perdite /o danneggiamenti

Coni in gomma h=50cm

SOMMANO Cadauno

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli
conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello
triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice dellastrada, fig. |1 383 + 390, 404), in
lamieradi acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese: lato 90 cm, rifrangenza classe 1
Cartellonsitica segnalazione cantiere stradale

SOMMANO Cadauno

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli
conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello circolare,
segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice dellastrada, fig. Il 46 + 75), in lamiera di
accialo spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un
mese: lato 90 cm, rifrangenza classe 1

SOMMANO Cadauno

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli
conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: presegnale di
cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. |1 399/a,b), formato dalla
composizione di tre cartelli, in lamieradi acciaio spessore 10/10
mm con rifrangenza classe 1 (segnale lavori, segnale corsie
disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del

2,00

80,00

6,00

160,00

160,00

6,00

6,00

20,00

20,00

4,00

4,00

4,00

4,00

110,00 660,00

1,86 297,60

10,34

62,04

0,57 11,40

1,99

7,96

3,56 14,24

A RIPORTARE

187.536,09

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

187.536,09

51
1S.01.010.0010.b

52
1S.01.010.0010.e

cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro
230 mm,; costo di utilizzo della segnal azione completa per un
mese: dimensioni 135 x 180 cm

Presegnale di cantiere con luce lampeggiante

SOMMANO Cadauno

I datore di lavoro, anche con I’ ausilio dell’ Ente Unificato
Bilaterale formazione/sicurezza dell e costruzioni, quindi
attraverso le modalita pit idonee ed efficaci, informatutti i
lavoratori e chiunque entri nel cantiere circale disposizioni delle
Autorita, consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e
nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che
segnalino le corrette modalita di comportamento.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

- il personale, primadell’ accesso a cantiere dovra essere
sottoposto a controllo della temperatura corporea. Setale
temperatura risultera superiore ai 37,5°, non sara consentito
|"accesso al cantiere;

- laconsapevolezza e | accettazione del fatto di non poter fare
ingresso o di poter permanerein cantiere e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone arischio o contatto con
persone positive a virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i
provvedimenti dell’ Autoritaimpongono di informare il medico
di famigliael’ Autorita sanitariae di rimanere a proprio
domicilio;

- I'impegno arispettare tutte le disposizioni delle Autorita e del
datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare:
mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di
protezione individuale messi a disposizione durante le
lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza
interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul
piano dell’igiene);

- I'impegno ainformare tempestivamente e responsabilmente il
datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale
durante |’ espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura
di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

- |’ obbligo del datore di lavoro di informare preventivamenteil
personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della
preclusione dell’ accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avutc
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga
da zone arischio secondo le indicazioni dell’ OMS;

- Per questi casi si fariferimento a Decreto legge n. 6 del 23/02/
2020, art. 1, lett. h) ei).:

- misurazione della temperatura corporea con termometro
digitale ainfrarossi, atutto il personale prima dell’ accesso a
cantiere, compresa la certificazione di avvenutarilevazione.
Misuradi prevenzione contagio da Covid-19: rilevazione della
temperatura mediante termometro digitale senza contatto.

Si stimalapresenzadi 4 lavoratori in cantiere * (H/peso=5*4*7)
Si stimalapresenzadi 1 visitatore a giorno in cantiere. * (H/
peso=5*4*7)

Si stimalapresenzadi 1 fornitore al giorno in cantiere. * (H/
peso=5*4*7)

SOMMANO cadauno

idemc.s. ...h) ei).:

cartello a colori formato A3 in carta semipatinata gr. 100,
plastificato a caldo con apposite buste che garantiscono un
ottimarigidita Per tuttala durata dei lavori, compresala
rimozione afine degli stessi.

Cartellonistica da affiggere all'ingresso del cantiere con
infografiche delle misure igenico-sanitarie.

4,00
1,00

1,00

140,000
140,000

140,000

4,00

4,00

560,00
140,00
140,00

840,00

2,00

16,31

1,20

65,24

1.008,00

A RIPORTARE

2,00

188.609,33

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

2,00

188.609,33

53
1S.01.010.0010.d

54
1S.01.020.0010.a

55
1S.01.020.0010.b

56
1S.01.030.0010.a

57
1S.01.030.0010.b

58
1S.01.050.0005

SOMMANO cadauno

idemc.s. ...h) ei).:

- cartello a colori formato A4 in carta semipatinata gr. 100,
plastificato a caldo con apposite buste che garantiscono un
ottimarigidita. Per tuttaladuratadei lavori, compresala
rimozione afine degli stessi.

Cartellonistica da affiggere all'ingresso del cantiere con
infografiche delle misure igenico-sanitarie.

SOMMANO cadauno

Nolo di servizio igienico dedicato, per personale esterno a
cantiere, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne
facilmente lavabili, dotato di un WC alaturcaed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita
di a@meno 2001, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabc
e per lo scarico della capacitadi ameno 50 |, e di connessioni
idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e
illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
preparazione della base, manutenzione. Compreso altresi
servizio di adeguata puliziagiornaliera, lo scarico dei rifiuti
presso i siti autorizzati, esclusi la sanificazione periodicae gli
oneri di conferimento adiscarica (minimo 4 scarichi/mese):

- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto
montaggio e smontaggio

Servizi igienici per il personale esterno primi 30gg

SOMMANO cadauno

Sovraprezzo alla voce precedente 1S.01.020.0010.a per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione.
Servizi igienici per il personale esterno per successivi 30gg

SOMMANO cadauno

Sanificazione e igienizzazione periodica degli spogliatoi e delle
aree comuni compreso dotazioni e arredi, dei mezzi d’ opera con
lerelative cabine di guida o di pilotaggio, dei mezzi di lavoro
quali gru e mezzi operanti in cantiere, dei servizi igienici, previa
pulizia con idonei detergenti, compreso I’ onere della verifica
dell’ avvenuta e corretta pulizia da parte del Datore di Lavoro.
Sono altresi compresi tutti gli indumenti ei dispositivi di
protezione individuale che gli operatori che eseguono i lavori
devono indossare.

Leazioni di sanificazione devono prevedere attivita eseguite
utilizzando prodotti aventi |e caratteristiche indicate nella
circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute:
- spogliatoi e aree comuni compreso dotazioni e arredi
Sanificazione giornaliera del box di cantiere (7mq) * (par.ug.=5*

47)

SOMMANO m2

idemc.s. ...della Salute:

- mezzi doperaedi lavoro

Sanificazione giornalieradel mezzi d'opera. Si stimala presenza
di n°1 mezzo d'operaa giorno che necessita di essere sanificato.
*(par.ug.=5*4*7)

SOMMANO cadauno

Adeguata formazione degli addetti a primo soccorso, gia
nominati, con riferimento alle misure di contenimento della

2,00

2,00

2,00

7,000

1,000

1,00

1,00

6,00

6,00

980,00

980,00

140,00

140,00

153

1,25

144,60

100,67

117

15,80

3,06

2,50

144,60

604,02

1.146,60

2.212,00

A RIPORTARE

192.722,11

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 192.722,11
diffusione del virus COVID-19, secondo quanto previsto dal
"Protocollo cantieri" del 24.04.2020. Per cadauno addetto.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 64,47 64,47
59 Guanti monouso, interno non polverato, tutte le taglie, colori
1S.01.050.0020.a |vari. Marchiatura CE, Dpi | categoria. Prezzo per un paio di
guanti in vinile.
500,00
SOMMANO cadauno 500,00 0,10 50,00
60 Gel dcoalici con una concentrazione di alcol al 60-85%, per
1S.01.040.0010.d |I'igiene delle mani senza risciacquo:
- in appositi flaconcini da 1000 ml con dispenser
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 10,00 100,00
61 Mascherina chirurgica monouso con nasello flessibile per una
1S.01.050.0030 migliore vestibilita, conforme allanorma UNI EN 14683
(par.ug.=5*4*7) 140,00 4,000 560,00
SOMMANO cadauno 560,00 0,57 319,20
Parziale LAVORI A MISURA euro 193.255,78
TOTALE euro 193.255,78

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 LAVORI STRADALI 34.695,84
002 OPERE STRUTTURALLI 141.714,01
003 ONERI DELLA SICUREZZA 16.845,93
Totale SUPER CATEGORIE euro 193.255,78

A RIPORTARE

COMMITTENTE:




pag. 18

Num.ord. IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 SCAVI-RINTERRI-TRASPORTI A DISCARICA 14.326,35
002 DEMOLIZIONI 20.280,85
003 CONSOLIDAMENTI 8.947,20
004 IMPALCATO 82.647,59
005 SPALLEEPILE 24.214,37
006 BARRIERE STRADALI 6.427,12
007 OPERE STRADALLI 10.864,13
008 SICUREZZA 16.845,93
009 NOLI E MANODOPERA 8.702,24
Totale CATEGORIE euro 193.255,78

Data, 28/05/2020

Il Tecnico

A RIPORTARE
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