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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Nolo di PIATTAFORMA AUTOCARRATA O SEMOVENTE,
1.2.20.a (ANCE compreso l'addetto alla manovra, carburante, lubrificante ecc.,
MN) data a nolo funzionante; nella durata del nolo e' compreso il

tempo di trasporto al e dal cantiere (durata minima del nolo 1
giorno di 8 ore): per altezza fino a 16 m
Piattaforma in negativo che consenta l'accesso a pile e intradosso
dell'impalcato 7,00 8,000 56,00

SOMMANO h 56,00 72,00 4.032,00

Rimozione di barriera elastica di qualunque classe, compreso smontaggio, demolizione dei basamenti, ripristino delle sedi, movimentazione carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:

2 Rimozione di barriera elastica di qualunque classe, compreso 
1U.04.030.0010 smontaggio, demolizione dei basamenti, ripristino delle sedi, 

movimentazione carico e trasporto delle macerie  a discarica 
e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario 
normale:
Rimozione e smaltimento barriere laterali esistenti 2,00 28,00 56,00
Rimozione e smaltimento parapetti esistenti 2,00 28,00 56,00

SOMMANO m 112,00 16,37 1.833,44

3 AUTOGRU da 200 Tonn
SL.1.018.e Noleggio di autogru per il sollevamento del vecchio e del nuovo
(ANAS) impalcato 6,00 8,000 48,00

SOMMANO h 48,00 157,66 7.567,68

4 Pontone galleggiante posto sul luogo dell'utilizzo, compreso il
N04.037.005.a varo, per ogni ora di effettivo esercizio: portata da 50 a 100 t
(RER) Pontone o piattaforma aerea per la preparazione del

sollevamento degli impalcati 12,00 8,000 96,00

SOMMANO ora 96,00 56,60 5.433,60

5 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per
C01.019.025.a fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto,

vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,
eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello
strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera
dopo costipamento
Piano di lavoro per il posizionamento degli impalcati da
demolire 30,00 12,500 0,300 112,50

SOMMANO m³ 112,50 46,30 5.208,75

6 Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per
1C.01.040.0050.b formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con

macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per profondità
di taglio: - da 0 (zero)  fino a 80 mm
Taglio della pavimentazione stradale per le operazioni di
demolizione dell'impalcato 5,00 7,00 35,00

SOMMANO m 35,00 1,14 39,90

7 Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato
1C.01.040.0060 cementizio armato per formazione di giunti, tagli, cavidotti e

simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o
diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro di profondità
Taglio di soletta: quantità a stima per le operazioni di
demolizione dell'impalcato *(lung.=7*4) 28,00 30,000 840,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 840,00 24.115,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 840,00 24.115,37

SOMMANO m x cm 840,00 0,79 663,60

8 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O
7.7.4 (ANCE STRUTTURE SIMILARI - Di opere d'arte o parti intere di
MN) strutture in c.a. o c.a.p. da suddividersi in elementi, quali le travi,

da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la
perfetta integrità delle parti di struttura sottostante e delle
proprietà di terzi. In tale caso la demolizione dovrà essere
eseguita con martelli demolitori ed anche con l'impiego
preliminare di agenti non esplosivi ad azione chimica con
espansione lenta e senza propagazione di onda d'urto; in
particolare la demolizione delle travi può aver luogo anche fuori
opera se richiesto, previa separazione dalle strutture esistenti,
prelievo e trasporto in apposite aree. Compreso e compensato
nel prezzo:- l'impiego di adeguate attrezzature per la rimozione e
l'allontanamento delle parti fino alle aree adibite alla
demolizione;- l'impiego di attrezzatura ossiacetilenica per il
taglio dei ferri d'armatura, l'allontanamento del materiale ed ogni
altro onere, l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della
segnaletica necessaria
Travi e soletta (area 1,80 mq) 1,80 28,00 50,40
Ringrossi travi sugli appoggi 1,35 11,28 15,23
Traversi *(lung.=1*5) 3,00 5,00 0,300 0,300 1,35
Selle Gerber *(lung.=1*5)*(larg.=0,45+0,2) 2,00 5,00 0,650 0,460 2,99

SOMMANO m3 69,97 99,68 6.974,61

SCARIFICA E/O DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE SU IMPALCATI DI OPERE D'ARTE - Suimpalcati di opere d'arte, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire laperfetta integrità della sottostante soletta, compreso e compensato nel prezzo:- la rifilatura del perimetro ed una adeguata pulizia con aria compressa delle superficicementizie scoperte;- carico su qualsiasi mezzo del materiale fresato che resta di proprietà dell'Impresa;- trasporto e scarico del materiale riutilizzabile a deposito autorizzato allo stoccaggio oad impianto;- trasporto e conferimento a discarica del materiale non utilizzabile.Sono compresi e compensati gli oneri per la gestione del materiale fresato e l'oneredella scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini. Lavoro eseguito a manocon l'ausilio di martello demolitore, su singole zone e piccole quantità.Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore

9 SCARIFICA E/O DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE 
7.37 (ANCE MN) SU IMPALCATI DI OPERE D'ARTE - Su

impalcati di opere d'arte, da eseguirsi con tutte le precauzioni 
necessarie a garantire la
perfetta integrità della sottostante soletta, compreso e 
compensato nel prezzo:
- la rifilatura del perimetro ed una adeguata pulizia con aria 
compressa delle superfici
cementizie scoperte;
- carico su qualsiasi mezzo del materiale fresato che resta di 
proprietà dell'Impresa;
- trasporto e scarico del materiale riutilizzabile a deposito 
autorizzato allo stoccaggio o
ad impianto;
- trasporto e conferimento a discarica del materiale non 
utilizzabile.
Sono compresi e compensati gli oneri per la gestione del 
materiale fresato e l'onere
della scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini. 
Lavoro eseguito a mano
con l'ausilio di martello demolitore, su singole zone e piccole 
quantità.
Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore
Demolizione sovrastruttura compreso trasporto e conferimento a
discarica 28,00 6,500 40,000 7.280,00

SOMMANO m2*cm 7.280,00 0,53 3.858,40

10 SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI
7.3.3.1.b (ANCE NATURA e consistenza esclusa la roccia da mina o da
MN) demolitore, con materiale depositato a lato, compreso eventuali

parziali sbadacchiature, il trasporto alle discariche del materiale
eccedente il reinterro questo compreso, escluso l'onere di
accesso alla discarica: eseguito a MACCHINA in sede stradale
extraurbana: da m 2,00 a m 4,00.
Scavo per rifacimento spalle *(larg.=8+2+2) 2,00 5,00 12,000 2,000 240,00

SOMMANO m3 240,00 13,10 3.144,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38.755,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38.755,98

11 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
7.13.1 CONGLOMERATI CEMENTIZI - Per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o
con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con
elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce
Casserature per getto delle nuove spalle: Lato inferiore muro
d'ala *(par.ug.=2*2) 4,00 1,37 0,250 1,37
Casserature per getto delle nuove spalle: Pulvino lato terra faccia
inferiore *(lung.=0,25+0,15) 2,00 0,40 7,800 6,24
Casserature per getto delle nuove spalle: Pulvino lato canale
faccia inferiore 2,00 0,15 7,800 2,34
Casserature per getto delle nuove spalle: Pulvino sbalzi laterali *
(par.ug.=2*2)*(H/peso=7,8-6,5) 4,00 0,50 1,300 2,60
Casserature per getto delle nuove spalle: Muri d'ala faccie
verticali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,64 1,370 3,51
Casserature per getto delle nuove spalle: Muri d'ala faccie laterali
*(par.ug.=2*2) 4,00 0,25 1,370 1,37
Casserature per getto delle nuove spalle: Pulvino faccia laterale *
(lung.=0,8*0,44*2+0,44*7,8) 2,00 4,14 8,28
Casserature per getto delle nuove spalle: Pulvino faccia laterale *
(H/peso=7,8-0,25-0,25) 2,00 1,37 7,300 20,00
Casserature per pile *(par.ug.=2*2) 4,00 7,00 0,300 8,40
Casserature per pile *(par.ug.=2*2) 4,00 0,50 0,300 0,60
Casserature per ringrosso spalle 2,00 19,420 38,84
Casserature per ringrosso pile 2,00 52,620 105,24

SOMMANO m2 198,79 22,19 4.411,15

12 Conglomerato cementizio per opere in elevazione,
A03.007.100.b preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima
(RER) degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3

(semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere
dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:
classe di esposizione XF4: C 32/40 (Rck 40 N/mmq)
Soletta e cordoli laterali impalcato (1,97mq) 1,97 26,32 51,85
Pulvino Spalle *(lung.=0,8+0,25)*(H/peso=0,2+0,24) 2,00 1,05 7,800 0,440 7,21
Paraghiaia 2,00 0,25 7,800 0,930 3,63
Muri d'ala *(par.ug.=2*2) 4,00 0,64 0,250 1,370 0,88
Muri d'ala pulvino spalle *(par.ug.=2*2) 4,00 0,80 0,250 0,930 0,74
Pulvini pile 2,00 7,00 0,500 0,200 1,40

SOMMANO m³ 65,71 172,14 11.311,32

13 STRUTTURE  IN  ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO
B.005.001.b S355JOW (UNI  EN 10155)  A DOPPIO T – LUCI 25,00 -
(ANAS) 40,00 M Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in

opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso,
con autogrù, o di punta. Compresa la fornitura e la posa in opera.
- VARO DAL BASSO
n°5 Travi Principali saldate (2.712kg/cad) 5,00 2712,000 13.560,00
n°3 Diaframmi correnti (traversi) D1-D2-D3 (378kg/cad) 3,00 378,000 1.134,00
n°2 Diaframmi spalla (traversi) DS1-DS2 (528kg/cad) 2,00 528,000 1.056,00
n°2 Diaframmi pila (traversi) DP1-DP2 (693kg/cad) 2,00 693,000 1.386,00
Controventatura per operazioni di varo L80x8 4,00 69,000 276,00

Pioli Nelson diam.22/20 L=180mm (0,57kg/cad) *(par.ug.=(26,32/0,2)*10)

Pioli Nelson diam.22/20 L=180mm (0,57kg/cad)
 *(par.ug.=(26,32/0,2)*10) 1316,00 0,570 750,12

Parziale kg 18.162,12
Compenso per le bullonature, quantità a stima 2% 0,02 18444,720 368,89

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18.531,01 54.478,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18.531,01 54.478,45

Parziale kg 368,89

SOMMANO kg 18.531,01 2,47 45.771,59

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C

14 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con 
1C.04.450.0010.a caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e 

prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento 
di cui al D.M.17/01/2018,  in opera compresa lavorazione, 
posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C
Armatura trasversale su soletta Pos.1: 1diam.12/20 L=760 *
(par.ug.=26,32/0,2) 131,60 7,60 0,888 888,14
Armatura trasversale su soletta Pos.2: 1diam.12/20 L=760 *
(par.ug.=26,32/0,2) 131,60 7,60 0,888 888,14
Armatura su cordoli staffe  Pos.3: 1diam.8/20 L=180 *
(par.ug.=2*26,32/0,2) 263,20 1,80 0,395 187,14
Armatura longitidunale su cordoli Pos.4: diam.12 n°24
L=26320 *(par.ug.=12*2) 24,00 26,32 0,888 560,93
Armatura longitidunale su soletta estradosso Pos.1L: diam.12
n°10  L=3300 *(par.ug.=5,00*2) 10,00 3,30 0,888 29,30
Armatura longitidunale su soletta intradosso Pos.2L: diam.12
n°10  L=3300 *(par.ug.=5*2) 10,00 3,30 0,888 29,30
Armatura longitidunale su soletta estradosso Pos.3L: diam.12
n°10  L=12000 *(par.ug.=5*2) 10,00 12,00 0,888 106,56
Armatura longitidunale su soletta intradosso Pos.4L: diam.12
n°10  L=12000 *(par.ug.=5*2) 10,00 12,00 0,888 106,56
Armatura trasversale paraghiaia: Pos.1 diam.8/15  n°12 L=770 *
(par.ug.=2*12) 24,00 7,70 0,617 114,02
Armatura trasversale paraghiaia: Pos.2 diam.12 n°6 L=770 *
(par.ug.=6*2) 12,00 7,70 0,888 82,05
Armatura trasversale paraghiaia: Pos.3 diam.8 n°2 L=770 *
(par.ug.=2*2) 4,00 7,70 0,395 12,17
Armatura trasversale paraghiaia: Pos.4 diam.12 n°6 L=770 *
(par.ug.=6*2) 12,00 7,70 0,888 82,05
Staffe paraghiaia: Pos.5 diam.16/20 L=278 *(par.ug.=(7,8/0,2)*
2) 78,00 2,78 1,578 342,17
Staffe paraghiaia: Pos.6 diam.14/20 L=285 *(par.ug.=(7,8/0,2)*
2) 78,00 2,85 1,208 268,54
Staffe di connessione del paraghiaia sulla spalla: Pos.7 diam.20/
20 L=165 *(par.ug.=(6,5/0,2)*2) 65,00 1,65 2,466 264,48
Armatura longitudinale muri d'ala: Staffe Pos.8 diam.12/20 n°3
L=374 *(par.ug.=3*2*2) 12,00 3,74 0,888 39,85
Armatura longitudinale muri d'ala: Staffe Pos.9 diam.12/20 n°4
L=214 *(par.ug.=4*2*2) 16,00 2,14 0,888 30,41
Staffe muri d'ala: Pos.10 diam.12/20 n°3  L=304 *(par.ug.=3*2*
2) 12,00 3,04 0,888 32,39
Staffe muri d'ala: Pos.11 diam.10 n°2 L=138 *(par.ug.=2*2*2) 8,00 1,38 0,617 6,81
Staffe muri d'ala: Pos.12 diam.10 n°2  L=770 *(par.ug.=2*2) 4,00 7,70 0,617 19,00
Armatura trasversale pile: diam.12/20 n°3 L=650 *(par.ug.=3*2) 6,00 6,50 0,888 34,63
Armatura di inghisaggio pile: diam.16/20 L=164 *(lung.=6,50/
0,2) 2,00 32,50 1,578 102,57
Barre di inghisaggio in fondazione diam.12 L=70cm (vedi voce
n°13) 290,00 0,70 0,888 180,26
Barre di inghisaggio sui fusti diam.8 L=80cm 512,00 0,80 0,395 161,79

SOMMANO kg 4.569,26 1,42 6.488,35

15  SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA  Per l'ancoraggio di
B.009.020.3.1 nuovi getti, compreso l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei

ganci e/o delle barre, la pulizia del foro con aria compressa ed
ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura
di ganci e/o barre di acciaio.  Con  funzione  strutturale,  marcata
CE,  in  conformità  al  Benestare  Tecnico  Europeo  (ETA),
per connessioni di barre ad aderenza migliorata.
Formazione di fori per l'inghisaggio di staffe di connessione del
paraghiaia sulle spalle: n°2 per staffa (n°staffe tot.65) *
(par.ug.=65,00*2) 130,00 130,00
Formazione di fori per l'inghisaggio di staffe di connessione
sulle fondazioni di spalle e pile inghisaggi passo 20cm *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 130,00 106.738,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 130,00 106.738,39

(par.ug.=(2*(14+15))/0,2) 290,00 290,00
Formazione di fori per l'inghisaggio di staffe di connessione sui
fusti per ringrossi n°4/mq 128,00 4,000 512,00

SOMMANO cad 932,00 9,60 8.947,20

PANNELLI PREFABBRICATI  IN C.A. A FACCIAVISTA   E CASSERATURA  GETTI  Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con una superfice, da adibire a faccia vista, finita a ghiaia lavata o lavorata a disegni di tipo accettato dalla D.L.; ipannelli verranno collocati in posizione verticale o subverticale e saranno completati da armatura sporgente da annegare nel calcestruzzo da gettare nella parte posteriore del pannello e nei confronti del quale esso fungerà da casseratura verticale che come tale non verrà compensata a parte. Il prezzo comprende la fugatura dei giunti tra pannelli contigui ed ogni onere di fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, compreso il fissaggio al piede in incavo precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox. Per mq di superfice in verticale.

16 PANNELLI PREFABBRICATI  IN C.A. A 
B.008.002.1 FACCIAVISTA   E CASSERATURA  GETTI  Pannelli in cls 
(ANAS) aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati con 

rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a 
cm10, con una superfice, da adibire a faccia vista, finita a 
ghiaia lavata o lavorata a disegni di tipo accettato dalla D.L.; i
pannelli verranno collocati in posizione verticale o subverticale 
e saranno completati da armatura sporgente da annegare nel 
calcestruzzo da gettare nella parte posteriore del pannello e nei 
confronti del quale esso fungerà da casseratura verticale che 
come tale non verrà compensata a parte. Il prezzo comprende la 
fugatura dei giunti tra pannelli contigui ed ogni onere di 
fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a regola 
d'arte, compreso il fissaggio al piede in incavo 
precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con 
bulloni in acciaio inox. Per mq di superfice in verticale.
Velette in c.a. 2,00 26,32 0,500 26,32

SOMMANO m² 26,32 35,89 944,62

17 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA
B.004.016 X SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con
(ANAS) conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed

armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e
non superiore a cm 8, avente superfici in vista perfettamente
piane e liscie, ovvero lavorate con appositi motivi. Qualora
venga usata quale cassaforma a perdere, dovrà avere l'armatura
sporgente nella parte a contatto con il getto da conglobare nel
getto stesso. Data in opera compresa l'armatura in acciaio ed
ogni onere di prefabbricazione, trasporto e montaggio. Il prezzo
compensa inoltre le casseforme per il getto di solette tra travi
prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo
della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.
Lastre predalles 26,32 7,700 202,66

SOMMANO m² 202,66 34,17 6.924,89

18 TRATTAMENTO  PROTETTIVO  PER SUPERFICI
B.006.011 D'ESTRADOSSO  D'IMPALCATO Malta epossicementizia

tricomponente tixotropica resistente agli  agenti aggressivi
dell'ambiente e cloruri, a bassisima porosita capillare , per la
impermeabilizzazione delle solette di ponte nonchè per
l'isolamento contro le sottotensioni di vapore e per l'esecuzione
di successivi trattamenti di impermeabilizzazione il trattamento
verrà eseguito, previa pulitura e ravvivatura delle superfici del
calcestruzzo con idropulitura od idrolavaggio, nonchè rasatura e
regolarizzazione con malte cementizie polimero modificate da
pagare a parte. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti
caratteristiche prestazionali: - Resistenza a compressione a 28 gg
= 35 MPa (UNI EN 12190); - Resistenza a flessione a 28 gg =
10 MPa (UNI EN 196/1); - Aderenza al cls (UNI EN 1542) = 2
MPa; - Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN
1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN
13687) = 2 MPa; - Assorbimento capillare (UNI EN 13057) =
0,003 kg/(m2 x h0,5 ). Per ogni metro quadrato e per lo spessore
minimo di mm 3 di trattamento.
Impermeabilizzazione soletta 26,32 6,500 171,08

SOMMANO m² 171,08 21,75 3.720,99

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 127.276,09

19 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in
B.007.060.a opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di
(ANAS) mm 50-100-200- 300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: -

scossalina di raccolta acque in gomma o hypalon; - lamiera
striata in acciaio opportunamente sagomata e forata,
comprensiva di viti , bussole ecc., per il fissaggio al cordolo e
protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo. Ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le
indicazioni della D.L. - PER SCORRIMENTO   FINO A MM
50
Giunti di dilatazione sui cordoli laterali *(larg.=0,6*2) 2,00 1,200 2,40

SOMMANO ml 2,40 173,15 415,56

20 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti
B.007.050.a e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le

caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto,
rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici
devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare
corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in
qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un inserto
metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della
fenditura della struttura devono essere dimensionate per
sopportare i carichi stradali previsti. In nessun punto lo spessore
del giunto deve essere inferiore a 10 mm. Compresi e
compensati nel prezzo: -  l'eventuale taglio  con idonea  segatrice
a  disco della pavimentazione, per tutta  la larghezza e lunghezza
necessarie, demolizione e trasporto a discarica, la preparazione
dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante
bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle
superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un
tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti
dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a
valle del giunto; - il getto di malta di resina epossidica, avente
opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e
l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la
fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta,
l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le
indicazioni della D.L.; - la fornitura e la posa in opera del giunto
di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e
collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta
fornitrice e quanto ordinato dalla D.L.; - il sistema di ancoraggio
realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - la
scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di
juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico,
previa ravvivatura dell'estradosso della soletta; - il sistema di
masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta
epossidica ad altissima resistenza alla compressione e
all'abrasione; - la tavoletta in neoprene armata con piastre in
acciaio vulcanizzate al neoprene stesso ed incollata al cuscino
sottostante con resina bicomponente. I disegni ed i materiali da
utilizzare dovranno essere preventivamente accettati dalla D.L. Il
tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. - PER
SCORRIMENTO   FINO A MM 50
Giunti di sovrapavimentazione ad inizio e fine impalcato 2,00 6,50 13,00

SOMMANO ml 13,00 550,99 7.162,87

21 APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO
B.007.010.a Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in
(ANAS) elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati.

Tali apparecchi di appoggio devono essere in conformità
(marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1
lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie
EN1337. Tutte le eventuali superfici metalliche esposte alla
corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN
1337-9. La fornitura verrà eseguita secondo le norme tecniche di
capitolato ed i disegni di progetto. Compresi magazzinaggio,

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 134.854,52

trasporto, prove per l'esatto posizionamento nella sede prevista.
Sono esclusi dal prezzo gli oneri per la fornitura di eventuali
malte di allettamento, nonchè eventuali ponteggi, impalcature o
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al
posto di lavoro. Per appoggi in elastomero privi di piastre
esterne. Per appoggi in elastomero con volume compreso tra 10
e 50 dm3. - PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE
TOTALE COMPRESA TRA 10 E 50 DMC
Appoggi in neoprene armato n°5 unidirezionali 300x300x41 5,00 3,00 3,000 0,410 18,45
Appoggi in neoprene armato n°12 multidirezionali 200x300x70 12,00 2,00 3,000 0,700 50,40
Appoggi in neoprene armato n°3 fissii 250x400x52 3,00 2,50 4,000 0,520 15,60

SOMMANO dm³ 84,45 43,24 3.651,62

22 idem c.s. ...50 dm3.  10 DMC (%)  (Percentuale del 30.00%)
B.007.010.b 3.651,62
(ANAS)

SOMMANO 3.651,62 0,30 1.095,49

23 Intervento di rinforzo strutturale mediante ricostruzione
P2 volumetrica monolitica, con aumento di sezione e armatura

integrativa, e contestuale trattamento dei ferri di armatura, in
strutture in c.a. e c.a.p., mediante getto entro cassero, previa
adeguata preparazione dei supporti ed eventuale armatura
integrativa da contabilizzare a parte e bagnatura a rifiuto dei
supporti, di malta minerale certificata, eco-compatibile, colabile,
a presa normale, a bassissimo contenuto di polimeri
petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la
passivazione, il ripristino e il consolidamento monolitico a
durabilità garantita di strutture in calcestruzzo e l’ancoraggio di
elementi metallici, provvista di marcatura CE e conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la
passivazione delle barre di armatura, dalla EN 1504-3, Classe
R4 (stagionatura CC e PCC), per la ricostruzione volumetrica e
il consolidamento e dalla EN 1504-6 ad effetto espansivo per
l’ancoraggio in accordo ai Principi 3, 4, 7 e 11 definiti dalla EN
1504-9 – caratteristiche tecniche certificate: nessuna corrosione
della barra metallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28
gg > 75 MPa (EN 12190), resistenza a trazione per flessione a
28 gg > 9 MPa (EN 196/1), legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa
(EN 1542), modulo elastico E a 28 gg = 24 GPa (EN 13412),
resistente alla carbonatazione (EN 13295), resistenza allo
sfilamento delle barre di acciaio con spostamento < 0,6 mm (EN
1881). L’intervento si svolgerà nelle seguenti fasi:
a) preparazione del substrato, irruvidimento del calcestruzzo;
b) inserimento di eventuale armatura integrativa e bagnatura a
rifiuto del supporto;
c) applicazione di malta colabile minerale per la ricostruzione
volumetrica;
d) protezione e decorazione finale tramite geopittura minerale
certificata, eco-compatibile, a base di microparticelle geoattive
di silicato, specifica per la decorazione, la rigenerazione e la
protezione monolitica a durabilità garantita di calcestruzzi –
provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali
richiesti dalla Norma EN 1504-2 per la protezione delle
superfici.
Compreso quanto occorre per dare il lavoro finito, esclusa
l’armatura metallica, le casseformi. Sono escluse: le prove di
accettazione del materiale; le indagini pre- e post-intervento;
l’eventuale bonifica del supporto; tutti i sussidi necessari per
l’esecuzione dei lavori.
Il prezzo è a metro quadro di ringrosso realizzato, considerando
uno spessore medio di 5 cm per metro quadro.
Ringrosso di spalle e pile mediante l'utilizzo di geomalta
strutturale colabile per uno spessore medio di 5cm
Spalla perimetro 14m 2,00 14,00 1,330 37,24
Pila perimentro 15m 2,00 15,00 3,360 100,80

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 138,04 139.601,63

SOMMANO m2 138,04 143,46 19.803,22

24 APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO
B.007.010.d Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in
(ANAS) elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati.

Tali apparecchi di appoggio devono essere in conformità
(marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1
lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie
EN1337. Tutte le eventuali superfici metalliche esposte alla
corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN
1337-9. La fornitura verrà eseguita secondo le norme tecniche di
capitolato ed i disegni di progetto. Compresi magazzinaggio,
trasporto, prove per l'esatto posizionamento nella sede prevista.
Sono esclusi dal prezzo gli oneri per la fornitura di eventuali
malte di allettamento, nonchè eventuali ponteggi, impalcature o
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al
posto di lavoro. Per appoggi in elastomero privi di piastre
esterne. Per appoggi in elastomero con volume compreso tra 10
e 50 dm3.  Per consentire il fissaggio meccanico alla struttura.
Aumento del compenso unitario comprensivo di maggiorazione
o detrazione.  (Percentuale del 75.00%)
Sovrapprezzo alla voce precedente per l'utilizzo di appoggi
vulcanizzati a piastre di acciaio che consentono il fissaggio
meccanico alla struttura 3.651,62

SOMMANO 3.651,62 0,75 2.738,72

Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su bordo ponte. Costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato acaldo, dispositivi rifrangenti, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le norme in vigore: - classe H2, profondità bordo ponte normale all'asse stradale non superiore a 40 cm, peso minimo 55 kg/m, Lc >=  288 kj

25 Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, 
1U.04.150.0050.a retta o curva, da posizionare su bordo ponte. Costituita da fasce 

orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a
caldo, dispositivi rifrangenti, ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito secondo le norme in vigore: - classe H2, 
profondità bordo ponte normale all'asse stradale non superiore 
a 40 cm, peso minimo 55 kg/m, Lc >=  288 kj
Barriere stradali H2 W4 3 onde 2,00 28,00 56,00

SOMMANO m 56,00 114,77 6.427,12

26 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
7.36.2 (ANCE COLLEGAMENTO (BINDER) - Fornitura e posa in opera di
MN) conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di

marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela
costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da
depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del
50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce
alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti
privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed
avere valore Los Angeles < 25 (LA25).Potrà essere previsto
impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25%
unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte
nel CSA. La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici
e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano
di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo
costipamento. È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le
relative voci di elenco.
Binder spessore 6cm (0,4mq) *(lung.=26,32+2+2) 0,40 30,32 12,13

SOMMANO m3 12,13 137,55 1.668,48

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA <= 20 e resistenza alla levigazione PSV >= 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN >= 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 40 mm

27 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da 
1U.04.120.0300.c inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla 

frammentazione LA <= 20 e resistenza alla levigazione PSV >= 
44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato 

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 170.239,17

con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo 
con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo 
di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo 
attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei 
vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza 
superficiale BPN >= 62. Compresa la pulizia della sede, 
l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 
0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la 
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela 
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi 
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime 
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio 
compattato: - 40 mm
Manto usura 4cm 28,00 6,500 182,00

SOMMANO m² 182,00 6,49 1.181,18

28 BOCCHETTA DI RACCOLTA  E SCARICO  DI ACQUE DA
I.002.105 (ANAS) IMPALCATI Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico

di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca
di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magisteri:
1) caditoia modellata nel calcestruzzo della soletta, anche con
scavo a scalpello manuale, con uso di malta addittivata e mano
di ancoraggio, sagomata in forma di vortice da monte, e
raccordata alla superfice della soletta esistente, con eventuale
adattamento dei ferri superficiali della soletta; 2) ripresa a caldo
della impermeabilizzazione, comunque eseguita, per darvi
continuità fino all'imbocco dello scarico; completamento della
caditoia attraverso dispositivo per la raccolta dell'acqua
proveniente da sotto impermeabilizzazione, con
accompagnamento dell'acqua stessa almeno a 10 cm sotto il
compluvio con l'acqua proveniente dalla carreggiata; 3) griglia di
protezione agganciata alla parte superiore della cordonata in
modo da poterla togliere in corso di pulizie; 4) coppella di
chiusura della bocca di lupo, ancorata alla cordonata del
marciapiede o cordolo dell'impalcato. Il complesso può essere
predisposto in fase di getto della soletta od eseguito a getto
avvenuto e comprenderà ogni materiale, magistero ed onere per
la raccolta delle acque dalla superfice dell'impalcato e dagli strati
di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle
acque.
Caditoie per smatimento acque meteoriche Tot.4 4,00

SOMMANO cad 4,00 96,25 385,00

29 IDRODEMOLIZIONE  Idrodemolizione su intradossi di
A.003.025.2.a impalcati di opere d'arte o su superfici verticali di pile e spalle

per il risanamento delle stesse, eseguite con idrodemolitrici
capaci di getti d'acqua fino a pressione in uscita di 1500 atm.
Adottando tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni alle
strutture. Compresa la eventuale spazzolatura meccanica o
sabbiatura dei ferri di armatura ed una energica soffiatura con
aria compressa, l'eventuale scalpellatura di rifinitura, mediante
demolitori leggeri, l'approvvigionamento dell'acqua, il
caricamento ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto.
Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature o
attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto
di lavoro. - PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM
Idrodemolizione per eventuali lavori di ripristino del cls delle
spalle che verranno eseguiti a discrezione della DL 2,00 28,000 56,00
Idrodemolizione per il lavori di ringrosso di spalle e pile
(138,04mq) 138,04

SOMMANO m² 194,04 34,75 6.742,89

30 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI Realizzati con tubazioni
I.002.115.a PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm10 a cm 30

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 178.548,24

dati in opera, compreso l'attacco con il complessivo di invito e
raccolta delle acque dell'impalcato; lo scarico verrà eseguito a
qualunque altezza, e portato a qualunque quota ed anche fino al
terreno, ancorando le tubazioni alle murature con staffoni di
acciaio inossidabile, completi di collari e bulloni pure di acciaio
inox. Qualora la tubazione sua fatta terminare prima del terreno,
si dovrà garantire che il flusso dell'acqua cadente, si svolga in
modo da non investire superfici del manufatto, anche in
presenza di vento, e che la tubazione termini ad una quota
inferiore di almeno m 1,00 sotto il punto più basso
dell'impalcato, con taglio a becco di flauto. Sono compresi: - tutti
gli oneri di fornitura delle tubazioni e dei pezzi speciali
occorrenti; - il loro accoppiamento a fusione, salvo quelli da
eseguire con giunti di tenuta a freddo a mezzo di anelli di
gomma stabilizzata; - gli ancoraggi alla struttura con staffe,
collari e bulloni in acciaio inossidabile; - ogni altro onere e
magistero necessario per eseguire lo scarico a qualunque altezza,
sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento
avvenuto. - DIAMETRO ESTERNO MM 100
Tubazioni in PVC per caditoie L=2m cad. 4,00 2,00 8,00

SOMMANO ml 8,00 6,38 51,04

31 Operaio comune edile 1° livello
MA.00.005.0015 1,00 8,000 8,00

SOMMANO ora 8,00 31,23 249,84

32 Operaio qualificato edile 2° livello
MA.00.005.0010 1,00 8,000 8,00

SOMMANO ora 8,00 34,51 276,08

33 Operaio specializzato edile 3° livello
MA.00.005.0005 1,00 8,000 8,00

SOMMANO ora 8,00 37,08 296,64

34 Operaio edile 4° livello
MA.00.005.0002 1,00 8,000 8,00

SOMMANO ora 8,00 39,00 312,00

35 TEST DI CESSIONE per il conferimento in discarica (D.M. 27/
P1 09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186).

Per rifiuti solidi.
Test di cessione per il calcestruzzo demolito 1,00
Test di cessione per asfalto 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 151,80 303,60

36 Trasporto alle discariche di materiali non compatti, macerie
7.2.3.4 (ANCE giacenti in cantiere, escluso l'onere di accesso alla discarica,
MN) misurati prima del carico, fino ad una distanza di km5,

compreso: il carico con mezzo meccanico
70,000 70,00

SOMMANO m3 70,00 8,00 560,00

37 idem c.s. ...km5, compreso: per ogni km o frazione di km oltre i
7.2.3.4.c (ANCE 5km
MN) 25,00 70,000 1.750,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 1.750,00 180.597,44

SOMMANO m3*km 1.750,00 1,00 1.750,00

38 Accesso alle discariche (COMPRESA ECOTASSA) per
7.2.3.5.a1 (ANCE conferimento materiali non compatti (peso medio al m3
MN) kg.1.700): rifiuto con impurità fino al 15%

Conferimento calcestruzzo da demolizione dell'impalcato:
Volume 70mc *(H/peso=70*2,400) 168,000 168,00

SOMMANO t 168,00 20,00 3.360,00

39 Materiali a piè d'opera - BARRE DI ACCIAIO - DIWIDAG
SL.003.013.d CON FPYK MINIMO  = 800 N/MMQ
(ANAS) Barre per il sollevamento dell'impalcato n°4 per trave L=2m

Diam.20mm (area 3.14 cmq) *(par.ug.=4*4)*(H/peso=7850*
0,000314) 16,00 3,00 2,465 118,32

SOMMANO kg 118,32 1,42 168,01

40 Posa in opera segnaletica orizzontale
7.6.1.8.1 (ANCE Fornitura e posa in opera di vernice spartitraffico rifrangente in
MN) ragione di kg.1,00/mq, su superfici stradali, per formazione di

strisce della larghezza di cm 12. Nuovo impianto
2,00 30,00 60,00

SOMMANO m 60,00 0,45 27,00

41 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili
F01.022.005.a metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti

sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC,
completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari,
posato a terra su travi in legno, compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x
lunghezza x altezza: 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni
lavorativi
Noleggio primi 30gg ufficio prefabbricato

1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 199,60 199,60

42 idem c.s. ...cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al
F01.022.005.b sottoarticolo a)

Noleggio successivi 30gg ufficio prefabbricato
6,00

SOMMANO Cadauno 6,00 36,80 220,80

43 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato
F01.022.045.a in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale

idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del
servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di
messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato
sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto,
montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo
settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio
mensile: per i primi 30 giorni lavorativi
Noleggio primi 30gg WC chimico 1,00

SOMMANO Cadauno 1,00 160,00 160,00

44 idem c.s. ...mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
F01.022.045.b Noleggio successivi 30gg WC chimico 6,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,00 186.482,85
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R I P O R T O 6,00 186.482,85

SOMMANO Cadauno 6,00 110,00 660,00

45 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso
F01.025.025.d 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore

arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato
fissati nel terreno a distanza di 1 m: altezza 2,00 m, costo di
utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
Recinzione di cantiere h=2m. Quantità a stima. 2,00 80,00 160,00

SOMMANO m 160,00 1,86 297,60

46 Lampeggiatore sincronizzabile, da posizionare in serie per
F01.031.165.b effetto sequenziale, costituito da faro in materiale plastico

antiurto, diametro 230 mm, lampada allo xeno, funzionamento a
batteria (comprese nella valutazione), dispositivo di
sincronizzazione a fotocellula: posizionamento in opera e
successiva rimozione
Lampeggiatori a batteria posizionamento e rimozione 6,00

SOMMANO Cadauno 6,00 10,34 62,04

47 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del
F01.031.010.b Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396),

utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di
manutenzione ordinaria di breve durata: altezza del cono pari a
50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per
un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
Coni in gomma h=50cm 20,00

SOMMANO Cadauno 20,00 0,57 11,40

48 Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli
F01.031.020.b conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal

Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello
triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese: lato 90 cm, rifrangenza classe 1
Cartellonsitica segnalazione cantiere stradale 4,00

SOMMANO Cadauno 4,00 1,99 7,96

49 Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli
F01.031.025.b conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal

Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello circolare,
segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 46 ÷ 75), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un
mese: lato 90 cm, rifrangenza classe 1

4,00

SOMMANO Cadauno 4,00 3,56 14,24

50 Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli
F01.031.035.b conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal

Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: presegnale di
cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla
composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10
mm con rifrangenza classe 1 (segnale lavori, segnale corsie
disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 187.536,09

cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro
230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un
mese: dimensioni 135 x 180 cm
Presegnale di cantiere con luce lampeggiante 4,00

SOMMANO Cadauno 4,00 16,31 65,24

51 Il datore di lavoro, anche con l’ausilio dell’Ente Unificato
1S.01.010.0010.b Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi

attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i
lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle
Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e
nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che
segnalino le corrette modalità di comportamento.
In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:
- il personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere
sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale
temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito
l’accesso al cantiere;
- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare
ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i
provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico
di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio
domicilio;
- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del
datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare:
mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di
protezione individuale messi a disposizione durante le
lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza
interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul
piano dell’igiene);
- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il
datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale
durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura
di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il
personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della
preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga
da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/
2020, art. 1, lett. h) e i).:
- misurazione della temperatura corporea con termometro
digitale a infrarossi, a tutto il personale prima dell’accesso al
cantiere, compresa la certificazione di avvenuta rilevazione.
Misura di prevenzione contagio da Covid-19: rilevazione della
temperatura mediante termometro digitale senza contatto.
Si stima la presenza di 4 lavoratori in cantiere *(H/peso=5*4*7) 4,00 140,000 560,00
Si stima la presenza di 1 visitatore al giorno in cantiere. *(H/
peso=5*4*7) 1,00 140,000 140,00
Si stima la presenza di 1 fornitore al giorno in cantiere. *(H/
peso=5*4*7) 1,00 140,000 140,00

SOMMANO cadauno 840,00 1,20 1.008,00

52 idem c.s. ...h) e i).:
1S.01.010.0010.e  cartello a colori formato A3 in carta semipatinata gr. 100,

plastificato a caldo con apposite buste che garantiscono un
ottima rigidità. Per tutta la durata dei lavori, compresa la
rimozione a fine degli stessi.
Cartellonistica da affiggere all'ingresso del cantiere con
infografiche delle misure igenico-sanitarie.

2,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 2,00 188.609,33

SOMMANO cadauno 2,00 1,53 3,06

53 idem c.s. ...h) e i).:
1S.01.010.0010.d - cartello a colori formato A4 in carta semipatinata gr. 100,

plastificato a caldo con apposite buste che garantiscono un
ottima rigidità. Per tutta la durata dei lavori, compresa la
rimozione a fine degli stessi.
Cartellonistica da affiggere all'ingresso del cantiere con
infografiche delle misure igenico-sanitarie. 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1,25 2,50

54 Nolo di servizio igienico dedicato, per personale esterno al
1S.01.020.0010.a cantiere, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne

facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità
di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo
e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni
idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e
illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
preparazione della base, manutenzione. Compreso altresì
servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti
presso i siti autorizzati, esclusi la sanificazione periodica e gli
oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):
- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto
montaggio e smontaggio
Servizi igienici per il personale esterno primi 30gg 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 144,60 144,60

55 Sovraprezzo alla voce precedente 1S.01.020.0010.a per ogni
1S.01.020.0010.b successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione.

Servizi igienici per il personale esterno per successivi 30gg 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 100,67 604,02

56 Sanificazione e igienizzazione periodica degli spogliatoi e delle
1S.01.030.0010.a aree comuni compreso dotazioni e arredi, dei mezzi d’opera con

le relative cabine di guida o di pilotaggio, dei mezzi di lavoro
quali gru e mezzi operanti in cantiere, dei servizi igienici, previa
pulizia con idonei detergenti, compreso l’onere della verifica
dell’avvenuta e corretta pulizia da parte del Datore di Lavoro.
Sono altresì compresi tutti gli indumenti e i dispositivi di
protezione individuale che gli operatori che eseguono i lavori
devono indossare.
Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite
utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella
circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute:
- spogliatoi e aree comuni compreso dotazioni e arredi
Sanificazione giornaliera del box di cantiere (7mq) *(par.ug.=5*
4*7) 140,00 7,000 980,00

SOMMANO m2 980,00 1,17 1.146,60

57 idem c.s. ...della Salute:
1S.01.030.0010.b - mezzi d'opera e di lavoro

Sanificazione giornaliera dei mezzi d'opera. Si stima la presenza
di n°1 mezzo d'opera al giorno che necessita di essere sanificato.
*(par.ug.=5*4*7) 140,00 1,000 140,00

SOMMANO cadauno 140,00 15,80 2.212,00

58 Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso, già
1S.01.050.0005 nominati, con riferimento alle misure di contenimento della

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 192.722,11

diffusione del virus COVID-19, secondo quanto previsto dal
"Protocollo cantieri" del 24.04.2020. Per cadauno addetto.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 64,47 64,47

59 Guanti monouso, interno non polverato, tutte le taglie, colori
1S.01.050.0020.a vari. Marchiatura CE, Dpi I categoria. Prezzo per un paio di

guanti in vinile.
500,00

SOMMANO cadauno 500,00 0,10 50,00

60 Gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, per
1S.01.040.0010.d l'igiene delle mani senza risciacquo:

- in appositi flaconcini da 1000 ml con dispenser
10,00

SOMMANO cadauno 10,00 10,00 100,00

61 Mascherina chirurgica monouso con nasello flessibile per una
1S.01.050.0030 migliore vestibilità, conforme alla norma UNI EN 14683

(par.ug.=5*4*7) 140,00 4,000 560,00

SOMMANO cadauno 560,00 0,57 319,20

Parziale LAVORI A MISURA euro 193.255,78

T O T A L E   euro 193.255,78
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R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 LAVORI STRADALI 34.695,84
  002 OPERE STRUTTURALI 141.714,01
  003 ONERI DELLA SICUREZZA 16.845,93

Totale SUPER CATEGORIE euro 193.255,78
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 SCAVI-RINTERRI-TRASPORTI A DISCARICA 14.326,35
  002 DEMOLIZIONI 20.280,85
  003 CONSOLIDAMENTI 8.947,20
  004 IMPALCATO 82.647,59
  005 SPALLE E PILE 24.214,37
  006 BARRIERE STRADALI 6.427,12
  007 OPERE STRADALI 10.864,13
  008 SICUREZZA 16.845,93
  009 NOLI E MANODOPERA 8.702,24

Totale CATEGORIE euro 193.255,78

     Data, 28/05/2020

Il Tecnico
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