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PROVINCIA DI MANTOVA
COMUNE DI GOITO

REP. N°

CONTRATTO PER L’APPALTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO
DI “RIQUALIFICAZIONE AMBITO URBANO DI PIAZZA MANZONI E
AREE LIMITROFE - GOITO (MN)”

C.U.P. -C.lLG.

IMPORTO CONTRATTUALE EURO 346.950,00 =.
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno (......) del mese di _ , in Goito (MN)

presso il palazzo comunale in Piazza A. Gramsci n.8.

Davanti a me Dr. , Segretario Generale del Comune di Goito, come tale

abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa e
nell'interesse della Provincia, in modalita elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono personalmente comparsi i Signori:

1) Arch. Alessandra Madella, nata a il e domiciliata

per la carica presso il Comune di Goito, nell’espressa ed unica sua qualita di RUP
ed in rappresentanza dell’Ente suddetto, né altrimenti, che nel prosieguo del
presente atto, per brevita, sara denominato “Comune”;

(Codice Fiscale: 81000670208);

2) Sig. ,hato a, il eresidentea ,in qualita di Legale
Rappresentante della ditta ,con sede
a ,in , che dichiara di agire in nome e per conto della

medesima Ditta, iscritta nel registro delle imprese della Provincia

di , Codice Fiscale e

P.LV.A. , che nel prosieguo del presente atto, per

brevita, sara denominata “Appaltatore”.
Gli intervenuti, della cui identita personale sono certo, rinunziano di comune accordo e
col mio consenso all’assistenza dei testimoni e mi chiedono di far constare, per atto
pubblico, quanto segue:
PREMESSO

a) che con Delibera n. del , esecutiva ai sensi di legge, e stato
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b)

d)

e)

f)

g)

h)

approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE DI
PIAZZA MANZONI E VIA DON MINZONI IN GOITO (MN)” per Il'importo
complessivo di € 346.950,00=, di cui € 338.020,00= per lavori a base di gara, €
8.930,00 = per oneri della sicurezza ed € 153.050,00= per somme a
disposizione dell’Amministrazione;

che con determinazione dirigenziale n. del , efficace dal

, € stato approvato il bando di gara pubblicato secondo le

forme e modalita di legge e avviata la procedura di gara d’appalto, mediante
procedura aperta, ed aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36,
comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

che con determinazione dirigenziale n. del e stato nominato il Seggio di
Gara per I'apertura delle offerte e lo svolgimento delle operazioni di gara;

che a seguito di esperimento di procedura aperta, a fronte delle offerte
economiche presentate, il Seggio di gara ha proposto I'aggiudicazione a favore
della Ditta , che ha offerto un ribasso del % sull'importo a base di gara,
corrispondente ad unimporto di € =, per lavori a misura, oltre a

€ = per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di

€ = da tenere all’atto della stipulazione del contratto, come da verbale
della seduta di gara svoltasi in data ;

che, i controlli prescritti ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 5,
81 comma 1 e 86 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti del concorrente a favore
del quale e stata proposta I'aggiudicazione hanno dato esito positivo;

che con determinazione dirigenziale n. del , efficacedal e stato
approvato il verbale di gara, depositato agli atti del Comune, e disposta
I'aggiudicazione;

che, in data , la Ditta , per mezzo del legale rappresentante, ha
provveduto alle comunicazioni di cui all’art. 1 del D.P.R. 187/91, in merito alla
propria composizione societaria;

o

che con nota prot._ n del Comune di Goito ha avanzato richiesta di
comunicazioni antimafia nei confronti della

Ditta , alla Prefettura competente come previsto

dall’art. 84, comma 3 del D.Lgs. 159/2011;
che la Prefettura di Mantova ha comunicato, ai sensi dell’art. 84, comma 2, del

D. Lgs. 159/2011, che nei confronti della ditta sopra citata, nonché dei relativi
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amministratori non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di
cui all’art. 67 del medesimo decreto;
PRESO ATTO
che, in data , il responsabile del procedimento Arch. Alessandra Madella ed il
legale rappresentante della Ditta, hanno sottoscritto il verbale di attestazione del
permanere delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Premesse
| summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa in

narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - Oggetto del contratto

Il , in nome e per conto del Comune di Goito (MN), conferisce

alla Ditta , con sede a , in , che per

mezzo del Legale Rappresentante Sig. accetta, I'appalto dei lavori relativi
al “RIQUALIFICAZIONE AMBITO URBANO DI PIAZZA MANZONI E AREE LIMITROFE”.
L'Appaltatore accetta senza riserva alcuna l'appalto oggetto del presente contratto e

dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio.

ART. 3 — Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta ad € 346.950,00 (diconsi Euro
trecentoquarantaseimilanovecentocinquanta/00), oltre 1.V.A.  10% pari ad €34.695,00
per I'importo complessivo di € 381.915,00.

| lavori relativi al progetto principale posto a base di gara ammontano ad € 346.950,00
(comprensivo degli oneri per la sicurezza), gli ulteriori lavori relativi al progetto

complementare ammontano ad € (comprensivo degli oneri per

la sicurezza), per i quali verra interamente utilizzato il ribasso di gara offerto,
determinato nella misura del  %.
L'appaltatore nella propria offerta, facente parte del presente contratto ma non
materialmente allegata ad esso, ha specificato, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., che:
1) la spesa relativa al costo della manodopera per I’esecuzione dei lavori di cui al
presente appalto, inclusa nell’offerta presentata in sede di gara, ammonta ad

Euro ;
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2) i costi aziendali interni concernenti I'adempimento delle disposizioni in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell’offerta presentata in sede di
gara, sono pari ad Euro .
3) Limporto contrattuale & al netto dell’l.V.A. ed e fatta salva la liquidazione finale.
Il presente contratto viene stipulato a CORPO, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera
eeeee) nonché dell’articolo 43, comma 7, del d.P.R. n.
207/2010, con applicazione dei prezzi unitari, risultanti dal ribasso percentuale
sull’elenco prezzi posto a base di gara. Al contratto si applica il prezzo chiuso consistente
nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale,
determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il
tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia
superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno
intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. La revisione dei prezzi trova

applicazione esclusivamente nei casi di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 4 — Documenti facenti parte del contratto
L'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza delle
norme, patti, condizioni e modalita previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal
Computo Metrico Estimativo che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che si
allegano al presente contratto sotto le lett. “a” e “b".
Si richiamano a far parte integrante del presente contratto pur non essendo ad esso
materialmente allegati i seguenti documenti che I'appaltatore dichiara di conoscere ed
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a
gualsiasi contraria eccezione:

» Lelenco Prezzi Unitari;
Gli elaborati grafici progettuali;
| Piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008;

Il Cronoprogramma delle lavorazioni;

V V V V

Le polizze di garanzia;

> Patto di Integrita.
Il contenuto del presente contratto &, inoltre, integrato dalle previsioni contenute nel
Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto Ministeriale 19

aprile 2000 n. 145, come modificato dal D.P.R. 207/2010, per la parte tuttora vigente.

ART. 5 - Domicilio dell’appaltatore
Per gli effetti del presente contratto, ai sensi dell’art. 2 del D.M.-LL.PP. n. 145/2000,
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I"appaltatore dichiara di avere domicilio nel luogo in cui ha sede I'ufficio di direzione
lavori, presso il Comune di Goito, in Piazza A. Gramsci n.8.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o
dal Responsabile del Procedimento a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo
rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il

domicilio eletto ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ART. 6 - Consegna dei lavori

Il direttore dei lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi
per ricevere la consegna dei lavori.

Qualora I'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissera
una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale restera comunque quella della
data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato
dal Direttore dei Lavori, la Provincia avra facolta di risolvere il contratto e di incamerare
la cauzione, fatta salva la possibilita di procedere all’esecuzione d’ufficio, o tramite altre
Ditte e riservandosi il diritto di procedere ad azione legale per il risarcimento dei danni

subiti.

ART. 7 - Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore

L'appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, si impegna a conferire, con
le modalita previste dall’art. 4 del Decreto Min. LL.PP. n. 145/2000, mandato con
rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneita tecnici e morali per I'esercizio
delle attivita necessarie per I’esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L’appaltatore rimane comunque responsabile dell’operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la
Stazione Appaltante che provvede a dare comunicazione all’ufficio di direzione dei

lavori.

ART. 8 - Garanzia definitiva
Si da atto che I'appaltatore, a garanzia dell’'adempimento di tutte le obbligazioni assunte

col presente contratto, ha costituito, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. , conforme allo Schema Tipo 1.2
di cui al

D.M. 123/2004, rilasciata da -Agenzia Principale di , emessa in
data , per l'importo garantito di € (diconsi Euro ).
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Si da atto che la cauzione e ridotta del 50% ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.,, in quanto I'impresa & in possesso della certificazione di sistema di
qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Ai sensi dell'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la cauzione definitiva
prestata, sara progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione,
nel limite massimo del 80% dell'importo inizialmente garantito. L'appaltatore dovra
reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sara fissato, qualora la Provincia
abbia dovuto, durante I'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In
caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da

corrispondere all’appaltatore.

ART. 9 - Danni
Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’'ambiente, alle persone e
alle cose nell’esecuzione dell’appalto.
Pertanto I'appaltatore & direttamente responsabile, tanto in via civile che penale, tanto
verso la Provincia quanto verso gli operai o chiunque altro, a qualsiasi titolo, dei danni
sopra elencati verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori o in conseguenza degli
stessi, sollevando quindi la Provincia ed | suoi tecnici.
Nel caso di danni causati da forza maggiore I'appaltatore dovra farne denuncia al
Direttore dei Lavori nel termine di 5 giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza
dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, che dovra essere sempre fatta
per iscritto, il Direttore dei Lavori redigendo procedera alla redazione di processo
verbale alla presenza dell’esecutore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei

lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale puo avere diritto I’esecutore stesso.

ART. 10 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile
verso i terzi.

L’Appaltatore assume I’esclusiva responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto

riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieta sia quelli che dovesse arrecare a
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terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la
stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

A tal fine si da atto che I'appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., polizza assicurativa n. 79601785, conforme allo Schema Tipo 2.3
di cui al D.M. 123/2004, rilasciata dalla Agenzia Principale

di , con inizio copertura assicurativa dal , a copertura

dei danni subiti dal Comune per danneggiamenti o distruzione totale o parziale di
impianti ed opere anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e
che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore.

Come previsto dal disciplinare di gara, la somma assicurata a copertura dei danni di cui
sopra e pari a € e corrisponde all'importo del contratto. La polizza assicura, inoltre, la
stazione appaltante contro la Responsabilita Civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori. Il massimale previsto per tale copertura assicurativa e pari a €
500.000,00. La polizza di assicurazione decorre dalla consegna dei lavori sino alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data

di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART. 11 - Variazioni al progetto appaltato

Nessuna variazione o addizione ai lavori appaltati pudo essere attuata ad iniziativa
esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del presente divieto, salvo diversa valutazione
del Responsabile del procedimento, comporta |'obbligo da parte dell'esecutore della
rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria, non potendo in
alcun caso vantare compensi, rimborsi o indennizzi di sorta nei confronti della Stazione
Appaltante. Le varianti ai lavori appaltati sono ammesse esclusivamente qualora
ricorrano i motivi e secondo le modalita previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Nelle
sopracitate ipotesi & in piena facolta della Stazione Appaltante introdurre in corso
d’opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto,
gravando sull'Appaltatore I'obbligo di eseguire i lavori cosi disposti agli stessi patti,

prezzi e condizioni del presente contratto.

ART. 12 - Difetti di costruzione
Grava sull'Appaltatore Il'onere di demolire e ricostruire a sue esclusive spese le
lavorazioni che il Direttore Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con

materiali diversi da quelli previsti per contratto ovvero che, dopo la loro accettazione e
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messa in opera, abbiano manifestato difetti e/o inadeguatezze. In ogni caso
I'Appaltatore e tenuto alla garanzia per difetti e difformita dell'opera di cui agli artt.

1667 e 1668 del Codice Civile.

ART. 13 - Verifiche e controlli

Il Comune ha la facolta in qualsiasi momento di accedere sul luogo di esecuzione dei
lavori per controllare per mezzo di tecnici di fiducia il regolare andamento degli stessi.
Qualora siano riscontrate difformita, ne sara data immediata notizia, mediante lettera
raccomandata, all’appaltatore medesimo e alla Direzione Lavori. L'appaltatore sara
obbligato ad ottemperare alle prescrizioni impartite ovvero presentare le proprie
deduzioni per iscritto.

| controlli e le verifiche eseguite dal Comune nel corso dell’appalto non escludono la
responsabilita dell’appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’opera, di parte di essa, o
dei materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e
materiali gia controllati. Tali controlli e verifiche non determinano I'insorgere di alcun

diritto in capo all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo al Comune.

ART. 14 — Tracciabilita dei flussi finanziari

L'appaltatore e tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136
del 13 agosto 2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi ai
lavori oggetto dell’appalto. In particolare detti movimenti finanziari devono essere
registrati su uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la
societa Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche
e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o
postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni.

L'appaltatore ha comunicato al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, nonché, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli
stessi. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di nuovi conti
correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Come
previsto dall’art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del
contratto. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 della citata legge, il Comune

verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subappaltatori e i

Pag. 8di 14



subcontraenti sia inserita, a pena di nullita assoluta, la clausola con la quale ciascuno di
essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari con le modalita indicate nei
commi precedenti del presente articolo. A tal fine I'appaltatore si assume |'onere di
trasmettere al Comune i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un
proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i
subappaltatori e i subcontraenti hanno I'obbligo di comunicare alla stazione appaltante,
i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti
gia esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato
nonché, nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sugli stessi e sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi
all’esecuzione dell’appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8 della citata legge, I'appaltatore, il
subappaltatore o il subcontraente, qualora abbiano notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria, procedono a darne
immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo

della provincia di Mantova.

ART. 15 - Pagamento degli acconti e del saldo

Il pagamento del corrispettivo dell’appalto sara effettuato con le modalita previste dagli
articoli 27 e 28 Capitolato Speciale d’Appalto. Ai Certificati di Pagamento relativi agli
acconti ed alla rata di saldo, si applicano i termini fissati dal Decreto Legislativo n.
192/2012, applicabili alla fattispecie in virtu della Circolare del Ministero dello Sviluppo
Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013. | pagamenti saranno disposti a mezzo mandati

di pagamento, emessi dalla Tesoreria Comunale presso ,a

favore della Ditta Appaltatrice esclusivamente mediante bonifico bancario o postale su
conti correnti dedicati.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 5 della legge 136/2010, ai fini della
tracciabilita dei flussi finanziari, i bonifici relativi ad ogni transazione posta in essere dal
Comune, dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti, relativi al presente
appalto, devono obbligatoriamente riportare i seguenti codici:

Cup -CIG

Parimenti i suddetti codici dovranno essere riportati in tutte le fatture emesse

dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente.
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Art. 16 — Protocollo d’Intesa per la legalita e la Sicurezza del lavoro nel settore
delle costruzioni

1. In attuazione del Protocollo d’Intesa per la legalita e la Sicurezza del lavoro nel settore
delle costruzioni, sottoscritto in data 24.02.2014 tra la Provincia di Mantova e la
Prefettura di Mantova, e fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla Provincia di
Mantova l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riferimento ai
subcontratti non rientranti nell'ambito di applicazione del comma 3 dell'art. 105 del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 17 - Tutela dei lavoratori

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto I'appaltatore si
obbliga ad osservare, per i propri dipendenti, le norme e prescrizioni dei contratti
collettivi nazionali di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi
nazionali comparativamente piu rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei
lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull’'importo netto progressivo dei lavori verra
operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento all'art. 30

comma 5 e 5bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 18 — Assunzioni obbligatorie

1. Si da atto che I'appaltatore ha dichiarato di non essere tenuto all’osservanza delle
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della legge 12
marzo 1999 n° 68.

Oppure

1. Si da atto che l'appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n°

68.

ART. 19 - Pagamento dei dipendenti dell’appaltatore

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la
Provincia si riserva la facolta di pagare, anche in corso d’opera, le suddette retribuzioni
arretrate direttamente ai lavoratori secondo le modalita previste dall’art. 30 comma 6

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 20 - Termine per l'ultimazione dei lavori e consegna delle opere

L'appaltatore deve ultimare i lavori del progetto principale nel termine di 150
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(centocinquanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto
dall’appaltatore al Direttore dei Lavori.

Eventuali proroghe rispetto alla scadenza del termine contrattuale potranno essere
concesse, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., su
richiesta dell'appaltatore, dal responsabile  del procedimento,
sentito il Direttore dei Lavori, esclusivamente nel caso in cui I'appaltatore dimostri che
per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato.
Agli effetti di cui agli artt.1665 e segg. del C.C. le parti convengono espressamente che la
consegna delle opere avverra unicamente a seguito di approvazione del certificato di
regolare esecuzione e previa redazione di apposito verbale di consegna. Pertanto il
termine della garanzia di cui agli artt.1667, 1668 e 1669 del C.C. datera dalla redazione

del certificato di cui innanzi.

ART 21 - Penali

Per ciascun giorno di ritardo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto,
oltre il termine contrattuale, & applicata una penale pecuniaria, valutata, nella misura
dell’'uno (1) per mille sull'importo netto contrattuale.

Qualora il ritardo nell’ladempimento determini un importo massimo della penale
superiore all'importo del 10% del’ammontare netto contrattuale, la stazione appaltante

si riserva piena ed incondizionata facolta di risolvere il contratto.

ART. 22 - Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre a tutte le spese previste dall’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010, si intendono
comprese nel prezzo dei lavori, e percio a carico dell’appaltatore, tutte le spese e

adempimenti elencati all’art. 58 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 23 - Piani di Sicurezza

Si da atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, la Provincia ha redatto il Piano di Sicurezza
e di Coordinamento, di cui hanno preso visione le ditte partecipanti alla gara, e che tale
Piano viene considerato parte integrante e sostanziale del presente atto come se qui
appresso letteralmente trascritto.

Si da atto, inoltre, che I'appaltatore ha presentato il Piano Operativo di Sicurezza, ai
sensi dell’art. 96, comma 1 lettera g), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., prescritto dalla vigente

normativa e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto come se qui
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appresso letteralmente trascritto.

ART. 24 — Subappalto

Il contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.

L'appaltatore dichiara di avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall’art.105 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., della possibilita di subappaltare, nei limiti di legge, le lavorazioni
indicate in sede di gara. L'affidamento in subappalto & subordinato alla previa
autorizzazione della Provincia, ai sensi dell’art. 105, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

nei limiti di quanto stabilito dal citato art. 105 comma 2 del medesimo decreto.

ART. 25 - Risoluzione del contratto e diritto di recesso

Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall’art.108 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto nel
rispetto di quanto disciplinato dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme contenute nel
Codice Civile. Nei suindicati casi la risoluzione opera di diritto e all'Appaltatore sara
dovuto solo il pagamento della parte dei lavori regolarmente eseguiti, fatto salvo in ogni
caso il risarcimento dei danni tutti in capo alla stazione Appaltante in ordine al
completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento

dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri per I'eventuale espletamento di una nuova gara.

ART. 26 - Regolare esecuzione

Sino a che non sia redatto il Certificato di Regolare Esecuzione con esito favorevole delle
opere eseguite, la manutenzione delle stesse grava esclusivamente sull'Appaltatore; ne
discende che per tutto il tempo intercorrente tra I'esecuzione dei lavori ed il collaudo
favorevole degli stessi, salve le maggiori responsabilita di cui all'art. 1669 c.c.,
I'Appaltatore si fa garante nei confronti della Stazione Appaltante delle opere dallo
stesso realizzate - ovvero in caso di subappalto delle opere realizzate dal subappaltatore
- adoperandosi per le sostituzioni e/o ripristini che si rendessero necessari ovvero
opportuni. Il Certificato di regolare esecuzione & emesso entro e non oltre tre mesi dalla
data di ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo
decorsi due anni dalla data di emissione del medesimo.

Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dall’art. 229,

comma 3, dall’art. 234, commi 2,3 e 4 e dall’art. 235 del D.P.R. 207/2010.

ART. 27 - Cessione del corrispettivo d’appalto

1. E’ consentita la cessione del corrispettivo d’appalto, da parte dell'appaltatore,
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secondo le modalita previste dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 28 - Definizione delle controversie

Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura di accordo
bonario contenute nell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

A norma dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si fara luogo alla
procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti
dall’esecuzione del contratto. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del
contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo
bonario, sono devolute all’Autorita giudiziaria competente ed & esclusa la competenza
arbitrale. Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del

Foro di Mantova ed eleggono domicilio legale presso la sede del Comune di Goito.

ART. 29 - Spese di contratto, di registro ed accessorie

Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti sono a carico
dell’appaltatore, fatta eccezione per I'l.V.A. che rimane a carico del Comune.

Si da atto che I'imposta di bollo € assolta in modalita telematica mediante “Modello
Unico Informatico” ai sensi dell’art. 1, comma 1bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972, come
modificato dal D.M. 22.02.2007. Sono altresi a totale carico dell’appaltatore tutte le
spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestione del lavoro, dal giorno della consegna a
quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio.
L'appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate
nell’esercizio d'attivita d'impresa, che trattasi d'operazioni imponibili e non esenti da
Imposta sul Valore Aggiunto. Ai fini dell'imposta di registro, le parti chiedono la

registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

ART. 30 - Norma di rinvio

Per quant’altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di riportarsi
espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come modificato dal
D.Lgs. 56/2017, nel D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore, nonché nel

Codice Civile.

Art. 31 — Trattamento dei dati personali

Il conferimento dei dati personali dell’Appaltatore & obbligatorio ai sensi di legge, ai fini
del procedimento per il quale sono richiesti. All’appaltatore competono i diritti di cui al
D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il

titolare del trattamento e il Comune di Goito (MN), con sede in Piazza A. Gramsci n.8.

Pag. 13di 14



lo Segretario rogante richiesto ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle
parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volonta, con me ed alla mia
presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. N° 82/2005
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), rinunciando alla lettura degli atti citati in
premessa e degli allegati per averne gia presa cognizione.

lo sottoscritto, Segretario rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti
sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. N° 82/2005.
lo sottoscritto segretario rogante, certifico che i documenti allegati in copia informatica
al presente atto sotto le lettere a) e b), formati in origine su supporto analogico, sono
conformi all’originale ai sensi dell’art. 22, commi 1 e 3 del D. Lgs. 82/2005.

Il presente atto, formato e stipulato in modalita elettronica in unico originale, e stato
redatto da persona di mia fiducia, mediante utilizzo degli strumenti informatici su n°

pagine a video.

ILRUP

Arch. Alessandra Madella

L’APPALTATORE

Sig.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.
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