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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unita di Quantita Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO

LAVORI

CARREGGIATA SUD. TRATTO DAL KM 4+055 AL KM
44510, DIREZIONE OSTIGLIA

Lavori a Misura

1] 1U.04.010.00|Scarificazione per la demolizione di manti stradali in congl.
10]|bitum. con fresatura a freddo, per spessore sino a 6 cm:

alin sede stradale

CORSIA DI MARCIA
455.00*3.80 mq 1729,00
CORSIA DI SORPASSO
455.00*3.80 mq 1729,00

3458,00 2,50 8.645,00

2| 1U.04.010.00(Scarificazione per la demolizione di manti stradali in congl.
10]|bitum. con fresatura a freddo, per spessore sino a 6 cm:
c|sovrapprezzo per ogni cm in piu rispetto ai 6 cm, in sede
stradale

CORSIA DI MARCIA

5%(455.00*3.80) mg*cm 8645,00
8645,00 0,31 2.679,95

3| 1C.27.050.01|Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02),
50(presso:

impianti di produzione autorizzati
CORSIA DI MARCIA

((455.00*3.80)*0.11)*18.000 qg.li 3423,42
CORSIA DI SORPASSO
((455.00*3.80)*0.05)*18.000 q.li 1556,10

4979,52 1,60 7.967,23

4 PAV.03|Risagome con conglomerato bituminoso impastato con bitumi
modificati AV HARD al tenore di bitume del 5,80%
q.li 300,00 5,70 1.710,00

[¢)]

NP1U.04.120.| Strato di base binder, per spessore compresso cm. 5
0100
in sede stradale
CORSIA DI MARCIA
455.00*3.80 mq 1729,00
1729,00 7,59 13.123,11

Q

6] 1U.04.120.01| Strato di base binder, per spessore compresso cm. 5
00
c|sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in pit 0 in meno rispetto ai
5 cm, in sede stradale

CORSIA DI MARCIA

2*(455.00*3.80) mg*cm 3458,00

3458,00 1,31 4.529,98

7 PAV.01|Mano di attacco con bitume modificato SBS, tra collegamento
ed usura

CORSIA DI MARCIA

455.00*3.80 mq 1729,00
CORSIA DI SORPASSO
455.00*3.80 mq 1729,00

3458,00 0,70 2.420,60

8 PAV.02|Tappeto di usura splittmastix (SMA), spessore medio compatto
cm4

CORSIA DI MARCIA

455.00*3.80 mq 1729,00

1729,00 5,52 9.544,08

9 PAV.04|Tappeto di usura splittmastix (SMA), spessore medio compatto

ALICE G.L.
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cm5
CORSIA DI SORPASSO
455.00*3.80 mq 1729,00
1729,00 6,90 11.930,10
10| H.001.017.b[Segnaletica orizzontale di nuovo impianto in termospruzzato
plastico, strisce da cm 15
Linea di mezzeria
m 455,00
455,00 1,25 568,75
11| H.001.017.c|Segnaletica orizzontale di nuovo impianto in termospruzzato
plastico, strisce da cm 25
Linee laterali
2*455.00 m 910,00
910,00 2,05 1.865,50
TOTALE LAVORI 64.984,30

ALICE G.L.
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Num. Ord.

Articolo di
Elenco

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

N.Ord.
Stima

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

Escluso
manodopera

Incid.
manod.

% incid.
manod.

10

11

PAV.01

NP1U.04.120.0
100
a

1U.04.120.010
0
C

PAV.02

PAV.04

PAV.03

H.001.017.b

H.001.017.c

1C.27.050.015
0

1U.04.010.001
0

a

1U.04.010.001
0

LAVORI

CARREGGIATA SUD. TRATTO DAL KM 4+055 AL
KM 4+510, DIREZIONE OSTIGLIA

Lavori a Misura

Mano di attacco con bitume modificato SBS, tra
collegamento ed usura

Strato di base binder, per spessore compresso cm. 5

in sede stradale

Strato di base binder, per spessore compresso cm. 5

sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in pid 0 in meno
rispetto ai 5 cm, in sede stradale

Tappeto di usura splittmastix (SMA), spessore medio
compatto cm 4

Tappeto di usura splittmastix (SMA), spessore medio
compatto cm 5

Risagome con conglomerato bituminoso impastato
con bitumi modificati AV HARD al tenore di bitume del
5,80%

Segnaletica orizzontale di nuovo impianto in
termospruzzato plastico, strisce da cm 15

Segnaletica orizzontale di nuovo impianto in
termospruzzato plastico, strisce da cm 25

Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03
02), presso:
impianti di produzione autorizzati

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
congl. bitum. con fresatura a freddo, per spessore
sino a 6 cm:

in sede stradale

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
congl. bitum. con fresatura a freddo, per spessore
sino a 6 cm:

mq

mq

mg*cm

mq

mq

qg.li

q.li

mq

3458,00

1729,00

3458,00

1729,00

1729,00

300,00

455,00

910,00

4979,52

3458,00

0,70

7,59

1,31

5,52

6,90

5,70

1,25

2,05

1,60

2,50

2.420,60

13.123,11

4.529,98

9.544,08

11.930,10

1.710,00

568,75

1.865,50

7.967,23

8.645,00

2.057,51

12.552,25

4.332,93

9.268,26

11.930,10

1.635,61

543,33

1.814,39

7.967,23

5.774,86

363,09

570,86

197,05

275,82

74,39

25,42

51,11

2.870,14

15,00 %

4,35 %

4,35 %

2,89 %

4,35 %

4,47 %

2,74 %

33,20 %

ALICE G.L.
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Num. Ord. Articolo di Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. Unita di Quantita Prezzo Importo Escluso Incid. % incid.
Elenco Stima Misura Unitario EURO manodopera manod. manod.
sovrapprezzo per ogni cm in piu rispetto ai 6 cm, in mg*cm 8645,00 0,31 2.679,95 1.815,40 864,55 32,26 %
sede stradale
TOTALE LAVORI 64.984,30
Totale Incidenza manodopera 5.292,44 8,14 %

ALICE G.L.




