Provincia di Mantova
Area Lavori Pubblici e Trasporti
Servizio gestione e manutenzione strade provinciali

INTERVENTO DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SULLA TANGENZIALE
NORD DI MANTOVA

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

D08-Schema di contratto



PROVINCIA DI MANTOVA
CONTRATTO PER L’APPALTO DEI LAVORI DENOMINATO

“INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA
TANGENZIALE NORD DI MANTOVA”

C.U.P. G67H20000600001 - C.1.G.
IMPORTO CONTRATTUALE EURO 383.739,60.

L’anno duemilaventi il giorno (__) del mese di , in

Mantova nella sede della Provincia in Via Principe Amedeo, 32.
Fra:

1) Dr. Giovanni Urbani, nato a il e domiciliato

per la carica presso la Provincia di Mantova, nell’espressa ed unica sua
qualitd di Dirigente dell’Area Lavori Pubblici e Trasporti della
PROVINCIA DI MANTOVA, in forza dell’art. 56 dello Statuto della
Provincia stessa ed in rappresentanza dell’Ente suddetto, né altrimenti, che
nel prosieguo del presente atto, per brevita, sara denominato ‘“Provincia”

(Codice Fiscale: 80001070202);

2) Sig. , Nato a , il e
residente a , in qualita di Legale
Rappresentante della ditta , con sede a :
in , che dichiara di agire in nome e per conto della

medesima Ditta, iscritta nel registro delle imprese della C.C.LA.A. di

, Codice Fiscale e P. I.V.A. n°

che nel prosieguo del presente atto, per brevita, sara denominata “Appaltatore”.
PREMESSO:

- che con Decreto Presidenziale n. del , esecutivo ai sensi

di legge, é stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori relativi a
“INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA
TANGENZIALE NORD DI MANTOVA” per I’importo complessivo di €
497.343,83 =, di cui € 374.000,16= per lavori a base di gara, € 9.739,44= per



oneri della sicurezza ed € 113.604,23= per somme a disposizione
dell’ Amministrazione;

che con determinazione dirigenziale n. del

- e stata avviata la procedura di scelta del contraente mediante procedura
negoziata, ex art. 1, c. 2 lett. b) rubricato “Semplificazioni in materia di
contratti pubblici” del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto
Semplificazioni), con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a
base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione
automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 1 c. 3 del citato D.L. n.
76/2020;

- ¢ stato approvato 1’elenco degli operatori economici da invitare alla gara,
individuati nel rispetto del criterio di rotazione, sulla base dell’elenco degli
operatori economici, in possesso di adeguata qualificazione SOA per i lavori
in affidamento e di comprovata affidabilita, iscritti sulla piattaforma
telematica di SINTEL e qualificati per I’Ente Provincia di Mantova, in
conformita alla deliberazione del Consiglio provinciale n. 22 del 29/04/2014
con la quale ¢ stato approvato il Regolamento per la formazione e la gestione
dell'elenco telematico di operatori economici per gli affidamenti di lavori,
servizi e forniture;

- di adeguare, in considerazione delle sopravvenute disposizioni contenute nel
citato D.L. n. 76/2020 “c.d. Decreto Semplificazioni”, il contenuto dello
Schema di contratto, limitatamente alla procedura di selezione del contraente
come sopra individuata;

- di approvare lo Schema di Lettera di invito e relativi allegati per
I’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;

- che con determinazione dirigenziale n. del e stato

nominato il Seggio di Gara per I’apertura delle offerte e lo svolgimento delle

operazioni di gara;



- che la seduta pubblica per I'appalto dei lavori in oggetto si € svolta in data
- che, a seguito di esperimento di procedura negoziata, a fronte delle offerte
economiche presentate nella seduta pubblica del , 1l Seggio di
gara ha proposto  l’aggiudicazione a  favore della  Ditta

, che ha offerto un ribasso del %

sullimporto a base di gara, corrispondente ad un importo di €

, oltre a € 9.739,44 per oneri per la sicurezza, per un importo

complessivo di € , dando atto che, come previsto dal

Disciplinare, il ribasso verra interamente utilizzato per lavori complementari,
secondo le priorita inserite nel progetto dell’intervento, fino alla concorrenza

dell’importo complessivo del ribasso stesso, e quindi per 1’importo

contrattuale di Euro 383.739,60, oltre IVA di legge;

- che, i controlli prescritti ai sensi dell’art. 81 comma 1 e 86 del D.Lgs.
50/2016, nei confronti del concorrente a favore del quale é stata proposta

I’aggiudicazione hanno dato esito positivo;

- che con determinazione dirigenziale n.__ del , efficace dal

e stato approvato il verbale di gara, depositato agli atti della Provincia, e
disposta I’aggiudicazione;

- che I’ Appaltatore ha accettato, in sede di partecipazione alla gara d’appalto,

il “Patto di integrita in materia di appalti pubblici della Provincia di Mantova”;

- che la societa ha presentato la dichiarazione in data in merito alla

propria composizione societaria, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.P.C.M. n.

187/1991;

- che, ai sensi dell’art. 1, comma 52 della legge n.190/2012, I’impresa

e iscritta sino al , nella White List istituita

presso la Prefettura di , pertanto, nei confronti dell’impresa nonché
dei relativi amministratori, non sussistono cause di decadenza, di sospensione
o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e tentativi di infiltrazione
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mafiosa indicati all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto; // - che la

Prefettura di tramite la Banca Dati Nazionale Unica della
Documentazione Antimafia, ha comunicato in data , che a carico
della sopracitata impresa e dei relativi soggetti di cui all’art.

85 del d.lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione
o di divieto di cui all’art.67 del D.1gs. 159/2011;
- che, in data , 1l responsabile del procedimento

ed il legale rappresentante dell’impresa Sig.

, hanno sottoscritto il verbale di attestazione del permanere

delle condizioni che consentono I’immediata esecuzione dei lavori;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - Premesse
1. | summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la

premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - Oqgagetto del contratto
Il dr. Giovanni Urbani, in nome e per conto della Provincia di Mantova,

conferisce all’Impresa , con sede a ,

in via , che per mezzo del Legale Rappresentante Sig.

accetta, 1’appalto dei lavori relativi a “INTERVENTO

DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA TANGENZIALE NORD
DI MANTOVA”.

L’Appaltatore accetta senza riserva alcuna I’appalto oggetto del presente
contratto e dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e
gestione a proprio rischio.

ART. 3 — Ammontare del contratto

L’importo contrattuale ammonta ad € 383.739,60 (diconsi Euro
trecentoottantatremilasettecentotrentanove/60), oltre I.V.A. 22% pari ad €

84.422,71 per I’importo complessivo di € 468.162,31.



I lavori relativi al progetto principale posto a base di gara ammontano ad €

(oltre € per oneri per la sicurezza), gli ulteriori

lavori relativi al progetto complementare ammontano ad €
(oltre € per oneri per la sicurezza), per i quali verra interamente
utilizzato il ribasso di gara offerto, determinato nella misura del %.

1. L’appaltatore nella propria offerta, facente parte del presente contratto ma
non materialmente allegata ad esso, ha specificato, ai sensi dell’art. 95, comma
10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che:

- la spesa relativa al costo della manodopera per 1’esecuzione dei lavori di cui
al presente appalto, inclusa nell’offerta presentata in sede di gara, ammonta ad

Euro :

- 1 costi aziendali interni concernenti I’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell’offerta presentata

in sede di gara, sono pari ad Euro

2. L’importo contrattuale ¢ al netto dell’.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione
finale.

3. Il presente contratto viene stipulato a MISURA, ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, lettera eeeee) nonché dell’articolo 43, comma 7, del d.P.R. n.
207/2010, con applicazione dei prezzi unitari, risultanti dal ribasso percentuale
sull’elenco prezzi posto a base di gara.

4. Al contratto si applica il prezzo chiuso consistente nel prezzo dei lavori al
netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto
ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione
reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore
al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno
intero previsto per I’ultimazione dei lavori Stessi.

5. La revisione dei prezzi trova applicazione esclusivamente nei casi di cui

all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 4 — Documenti facenti parte del contratto
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1. L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza
delle norme, patti, condizioni e modalita previsti dal Capitolato Speciale
d'Appalto e dal Computo Metrico Estimativo che le parti dichiarano di
conoscere ed accettare e che si allegano al presente contratto sotto le lett. “a”
e “b”.

2. Si richiamano a far parte integrante del presente contratto pur non essendo
ad esso materialmente allegati i seguenti documenti che I’appaltatore dichiara
di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

a) L’elenco Prezzi Unitari;

b) Gli elaborati grafici progettuali;

¢) | Piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008;

d) 1l Cronoprogramma delle lavorazioni;

e) Le polizze di garanzia;

f) Patto di Integrita.
3. 1l contenuto del presente contratto &, inoltre, integrato dalle previsioni

contenute nel Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici approvato con
Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145, come modificato dal D.P.R. n.
207/2010, per la parte tuttora vigente.

ART. 5 - Domicilio dell’appaltatore
1. Per gli effetti del presente contratto, ai sensi dell’art. 2 del D.M.-LL.PP. n.
145/2000, I’appaltatore dichiara di avere domicilio nel luogo in cui ha sede
’ufficio di direzione lavori, presso la Provincia, in Via Principe Amedeo n°
32.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione
0 comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore
dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento a mani proprie
dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure
devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1 del

presente articolo



ART. 6 - Consegna dei lavori

1. Il direttore dei lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui
deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori.

2. Qualora I’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei
Lavori fissera una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale restera
comunque quella della data della prima convocazione.

3. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei
Lavori, la Provincia avra facolta di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione, fatta salva la possibilita di procedere all’esecuzione d’ufficio, o
tramite altre Ditte e riservandosi il diritto di procedere ad azione legale per il

risarcimento dei danni subiti.

ART. 7 - Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore

1. L’appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, si impegna a
conferire, con le modalita previste dall’art. 4 del Decreto Min. LL.PP. n.
145/2000, mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di
idoneita tecnici e morali per I’esercizio delle attivita necessarie per
I’esecuzione dei lavori a norma del contratto.

2. L’appaltatore rimane comunque responsabile dell’operato del suo
rappresentante.

3. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato
presso la Stazione Appaltante che provvede a dare comunicazione all’ufficio
di direzione dei lavori.
ART. 8 - Garanzia definitiva

1 Si da atto che I’appaltatore, a garanzia dell’adempimento di tutte le
obbligazioni assunte col presente contratto, ha costituito, ai sensi dell’art.
103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. garanzia definitiva mediante polizza

fideiussoria n. , conforme allo Schema Tipo 1.2 di cuial

D.M. 123/2004, rilasciata da - Agenziadi, emessa in data

, per l'importo garantito di €

(diconsi Euro ).




2. Si da atto che la cauzione ¢ ridotta del 50% ai sensi dell’art. 93, comma 7
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto I’impresa ¢ in possesso della
certificazione di sistema di qualita conforme alla norma UNI EN ISO

9000: rilasciata da , con scadenza in data

, honché di un ulteriore 20% in quanto ’appaltatore ¢ in

possesso di certificazione ambientale, conforme alla norma UNI EN 1SO

14001:2004, rilasciata da , con scadenza in data

3. Ai sensi dell'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la cauzione
definitiva prestata, sara progressivamente svincolata a misura
dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’importo
inizialmente garantito.

4. L’appaltatore dovra reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli
sara fissato, qualora la Provincia abbia dovuto, durante 1’esecuzione del
contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all’appaltatore.

ART. 9 - Danni

1 Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere
provvisionali e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle
opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.

2. Pertanto, I’appaltatore ¢ direttamente responsabile, tanto in via civile che
penale, tanto verso la Provincia quanto verso gli operai o chiunque altro, a
qualsiasi titolo, dei danni sopra elencati verificatisi nel corso dell’esecuzione
dei lavori o in conseguenza degli stessi, sollevando quindi la Provincia ed i
suoi tecnici.

3. Nel caso di danni causati da forza maggiore 1’appaltatore dovra farne
denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di 5 giorni da quello dell’evento,

a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta la denuncia,



che dovra essere sempre fatta per iscritto, il Direttore dei Lavori, redigendo
processo verbale alla presenza dell’esecutore, procedera all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del
direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale puo avere diritto I’esecutore

stesso.

ART. 10 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile

1. L’ Appaltatore assume 1’esclusiva responsabilita di danni a persone e cose,
sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieta sia quelli
che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle
attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al
riguardo.

2. A tal fine si da atto che I’appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’art. 103,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., polizza assicurativa n. :

conforme allo Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 123/2004, rilasciata dalla

- Agenzia di , con inizio

copertura assicurativa dal , a copertura dei danni subiti dalla
Provincia per danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed
opere anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che
tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,

insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

3. Come previsto dal disciplinare di gara, la somma assicurata a copertura dei

danni di cuisopra é pari a € e corrisponde all’importo del

contratto. La polizza assicura, inoltre, la stazione appaltante contro la
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Responsabilita Civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei
lavori. Il massimale previsto per tale copertura assicurativa ¢ pari a €
500.000,00.
4. La polizza di assicurazione decorre dalla consegna dei lavori sino alla data
di emissione del certificato di regolare esecuzione, o0 comunque decorsi 12
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
ART. 11 - Variazioni al progetto appaltato
1 Nessuna variazione o addizione ai lavori appaltati puo essere attuata ad
iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del presente divieto, salvo
diversa valutazione del Responsabile del procedimento, comporta I'obbligo da
parte dell'esecutore della rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella
situazione originaria, non potendo in alcun caso vantare compensi, rimborsi o
indennizzi di sorta nei confronti della Stazione Appaltante.
2 Le varianti ai lavori appaltati sono ammesse esclusivamente qualora
ricorrano i motivi e secondo le modalita previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Nelle sopracitate ipotesi € in piena facolta della Stazione Appaltante introdurre
in corso d’opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste
nel contratto, gravando sull'Appaltatore I'obbligo di eseguire i lavori cosi
disposti agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto.

ART. 12 - Difetti di costruzione

1 Grava sull'Appaltatore I'onere di demolire e ricostruire a sue esclusive
spese le lavorazioni che il Direttore Lavori accerta eseguite senza la necessaria
diligenza o con materiali diversi da quelli previsti per contratto ovvero che,
dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano manifestato difetti e/o
inadeguatezze.

2 In ogni caso I'Appaltatore € tenuto alla garanzia per difetti e difformita
dell'opera di cui agli artt. 1667 e 1668 del Codice civile.

ART. 13 - Verifiche e controlli
1. La Provincia ha la facolta in qualsiasi momento di accedere sul luogo di

esecuzione dei lavori per controllare per mezzo di tecnici di fiducia il regolare
andamento degli stessi.
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2. Qualora siano riscontrate difformita, ne sara data immediata notizia,
mediante lettera raccomandata, all’appaltatore medesimo ed alla Direzione
Lavori. L’appaltatore sara obbligato ad ottemperare alle prescrizioni impartite
ovvero presentare le proprie deduzioni per iscritto.
3. I controlli e le verifiche eseguite dalla Provincia nel corso dell’appalto non
escludono la responsabilita dell’appaltatore per vizi, difetti e difformita
dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia
dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia controllati. Tali
controlli e verifiche non determinano 1’insorgere di alcun diritto in capo
all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Provincia.

ART. 14 — Tracciabilita dei flussi finanziari
1 L’appaltatore ¢ tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della
Legge 136 del 13 agosto 2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei
movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto dell’appalto. In particolare, detti
movimenti finanziari devono essere registrati su uno o piu conti correnti
bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane Spa,
dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono essere
effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o
con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni.
2. L’appaltatore ha comunicato alla Provincia gli estremi identificativi dei
conti correnti dedicati, nonché, le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sugli stessi. L’appaltatore si impegna, inoltre, a
comunicare eventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni
dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalita e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
3. Come previsto dall’art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., il
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni,

costituisce causa di risoluzione del contratto.
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4. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 della citata legge, la
Provincia verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall’appaltatore con
i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullita assoluta, la
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari con le modalita indicate nei commi precedenti del presente
articolo. A tal fine I’appaltatore si assume 1’onere di trasmettere alla Provincia
I suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale
rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i
subappaltatori e i subcontraenti hanno 1’obbligo di comunicare alla stazione
appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel
caso di conti correnti gia esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione
di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalita e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono tenuti ad
effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all’esecuzione dell’appalto,
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro
strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni.

5. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8 della citata legge,
I’appaltatore, i1l subappaltatore o il subcontraente, qualora abbiano notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria, procedono a darne immediata comunicazione alla Provincia e alla
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Mantova

ART. 15 - Pagamento degli acconti e del saldo

1. 1l pagamento del corrispettivo dell’appalto sara effettuato con le modalita
previste dagli articoli 27 e 28 Capitolato Speciale d’ Appalto.

2. Ai Certificati di Pagamento relativi agli acconti ed alla rata di saldo, si
applicano i termini fissati dal Decreto Legislativo n. 192/2012.

3.1 pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno disposti esclusivamente

mediante bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati, a mezzo
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mandati di pagamento in formato elettronico, emessi dalla Provincia e
trasmessi al Tesoriere in via telematica.

4. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 5 della legge 136/2010, ai

Fini della tracciabilita dei flussi finanziari, i bonifici relativi ad ogni
transazione posta in essere dalla Provincia, dall’appaltatore, dal
subappaltatore e dai subcontraenti, relativi al presente appalto, devono
obbligatoriamente riportare i seguenti codici:

CUP G67H20000600001 - CIG

Parimenti i suddetti codici dovranno essere riportati in tutte le fatture emesse
dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente.
ART. 16 - Tutela dei lavoratori

1 Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto
I’appaltatore si obbliga ad osservare, per i propri dipendenti, le norme e
prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di zona stipulati tra le parti sociali
firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente piu
rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2 A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori

verra operata una ritenuta dello 0,50 per cento.
3. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento
all'art. 30 comma 5 e 5bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 17 — Assunzioni obbligatorie
1. Si da atto che I’appaltatore ha dichiarato di non essere tenuto all’osservanza
delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17
della legge 12 marzo 1999 n° 68.

Oppure
1. Si da atto che I’appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme

che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della legge

12 marzo 1999 n° 68.

ART. 18 - Pagamento dei dipendenti dell’appaltatore
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1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente, la Provincia si riserva la facolta di pagare, anche in corso d’opera,
le suddette retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori secondo le modalita
previste dall’art. 30 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 19 - Termine per 'ultimazione dei lavori e consegna delle opere
1. L’appaltatore deve ultimare i lavori del progetto principale nel termine di
14 (quattordici) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale
di consegna.
2. |'lavori previsti nel progetto complementare dovranno essere ultimati entro
i successivi 7 (sette) giorni naturali e consecutivi.
3. L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per
iscritto dall’appaltatore al Direttore dei Lavori.
4. Eventuali proroghe rispetto alla scadenza del termine contrattuale potranno
essere concesse, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
su richiesta dell'appaltatore, dal responsabile del procedimento, sentito il
Direttore dei Lavori, esclusivamente nel caso in cui I'appaltatore dimostri che
per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato.
5. Agli effetti di cui agli artt.1665 e segg. del C.C. le parti convengono
espressamente che la consegna delle opere avverra unicamente a seguito di
approvazione del certificato di regolare esecuzione e previa redazione di
apposito verbale di consegna. Pertanto, il termine della garanzia di cui agli
artt.1667, 1668 e 1669 del C.C. datera dalla redazione del certificato di cui
innanzi.

ART. 20 - Penali

1 Per ciascun giorno di ritardo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione
dell’appalto, oltre il termine contrattuale, ¢ applicata una penale pecuniaria,

valutata, nella misura dell’uno (1) per mille sull’importo netto contrattuale.
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2. La penale, nella medesima misura percentuale prevista al comma 1, trova
applicazione anche nelle ipotesi e alle condizioni di cui all’art. 18, comma 2 e
seguenti, del Capitolato Speciale d’ Appalto.
3. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della
penale superiore all’importo del 10% dell’ammontare netto contrattuale, la
stazione appaltante si riserva piena ed incondizionata facolta di risolvere il
contratto.
ART. 21 - Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore
Oltre a tutte le spese previste dall’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010, si intendono
comprese nel prezzo dei lavori, e percio a carico dell’appaltatore, tutte le spese
e adempimenti elencati all’art. 58 del Capitolato Speciale di Appalto

ART. 22 - Piani di Sicurezza

1. Si da atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, la Provincia ha redatto il
Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui hanno preso visione le ditte
partecipanti alla gara, e che tale Piano viene considerato parte integrante e
sostanziale del presente atto come se qui appresso letteralmente trascritto.

2. Si da atto, inoltre, che I’appaltatore ha presentato il Piano Operativo di
Sicurezza, ai sensi dell’art. 96, comma 1 lettera g), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
prescritto dalla vigente normativa e dichiarato parte integrante e sostanziale
del presente atto come se qui appresso letteralmente trascritto.

ART. 23 — Subappalto

1. 1l contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.

2. L’appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara di
avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall’art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
della possibilita di subappaltare, nel limiti di legge, parte delle lavorazioni
indicate nel documento di gara unico europeo (DGUE), presentato in sede di
gara.

3. L’affidamento in subappalto ¢ subordinato alla previa autorizzazione della
Provincia, ai sensi dell’art. 105, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei

limiti di quanto stabilito dal citato art. 105, comma 2, del medesimo decreto.
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4. Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la stazione
appaltante provvedera a corrispondere direttamente ai subappaltatori
I’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, secondo i tempi ¢ le
modalita indicate all’art. 49 del Capitolato Speciale d’Appalto. E pertanto
fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20
giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una
comunicazione che indichi la parte di lavori eseguiti dai subappaltatori,
specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
ART. 24 - Risoluzione del contratto e diritto di recesso

1. Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall’art.108 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. La Provincia ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente
contratto nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 ¢
S.M.i.

3. Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme
contenute nel Codice civile.

4. Nei suindicati casi la risoluzione opera di diritto e all'Appaltatore sara
dovuto solo il pagamento della parte dei lavori regolarmente eseguiti, fatto
salvo in ogni caso il risarcimento dei danni tutti in capo alla stazione
Appaltante in ordine al completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo
conseguente all'inadempimento dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri per

I'eventuale espletamento di una nuova gara.

ART. 25 Reqolare Esecuzione
1. Sino a che non sia redatto il Certificato di Regolare Esecuzione con esito

favorevole delle opere eseguite, la manutenzione delle stesse grava
esclusivamente sull'Appaltatore; ne discende che per tutto il tempo
intercorrente tra I'esecuzione dei lavori ed il collaudo favorevole degli stessi,
salve le maggiori responsabilita di cui all'art. 1669 c.c., I'Appaltatore si fa
garante nei confronti della Stazione Appaltante delle opere dallo stesso

realizzate - ovvero in caso di subappalto delle opere realizzate dal
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1

1

subappaltatore - adoperandosi per le sostituzioni e/o ripristini che si
rendessero necessari ovvero opportuni.

2. 1l Certificato di regolare esecuzione € emesso entro e non oltre tre mesi
dalla data di ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e assume carattere
definitivo decorsi due anni dalla data di emissione del medesimo.

3. Per il Certificato di Regolare Esecuzione si applicano le disposizioni
previste dall’art. 229, comma 3, dall’art. 234, commi 2, 3 e 4 e dall’art. 235

del D.P.R. 207/2010

ART. 26 - Cessione del corrispettivo d’appalto
E consentita la cessione del corrispettivo d’appalto, da parte dell'appaltatore,

secondo le modalita previste dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.

ART. 27 - Definizione delle controversie
Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura di

accordo bonario contenute nell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

A norma dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non si fara luogo alla
procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti
dall’esecuzione del contratto.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, sono devolute
all’ Autorita giudiziaria competente ed ¢ esclusa la competenza arbitrale.

Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del
Foro di Mantova ed eleggono domicilio legale presso la sede della Provincia

di Mantova

ART. 28 — Rimborso spese di pubblicazione
Al sensi del combinato disposto dell’art. 216, comma 11 del D. Lgs. 50/2016

e s.m.i. ¢ del D.M. 2 dicembre 2016, I’ Appaltatore provvedera a rimborsare,
le spese sostenute dalla Provincia di Mantova per la pubblicazione del bando

di gara e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento.

ART. 29 - Spese di contratto. di reqistro ed accessorie
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Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti sono
a carico dell’appaltatore, fatta eccezione per I’'.V.A. che rimane a carico della
Provincia.

Si da atto che I’imposta di bollo ¢ assolta in modalita telematica mediante
“Modello Unico Informatico” ai sensi dell’art. 1, comma 1bis del D.P.R. 642
del 26.10.1972, come modificato dal D.M. 22.02.2007.

Sono altresi a totale carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della
data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio.
L’appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono
effettuate nell’esercizio d'attivita d'impresa, che trattasi d'operazioni
imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggiunto.

At fini dell’imposta di registro, le parti chiedono la registrazione a tassa fissa
ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Al presente contratto si applica quanto disposto dall’art. 8 del D.M. 145/2000.

ART. 30 - Norma di rinvio

1

L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza
dei disegni di progetto nonché delle norme del Capitolato Generale, le cui
disposizioni s'intendono espressamente richiamate nel presente contratto,
sostituendo di diritto le eventuali clausole difformi dello Schema di Contratto,
nonché del contratto stesso.

Per quant’altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di
riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e nel D.P.R.

n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore, nonché nel Codice Civile.

Art. 31 — Trattamento dei dati personali

1

L’ Appaltatore, come sopra identificato, dichiara di conoscere ed approvare

specificatamente ai sensi dell'art.1341 e ss. c.c. gli articoli sottoelencati:

Art. 14 - Tracciabilita dei flussi finanziari;
Art. 15 - Pagamenti;

Art. 25 - Risoluzione del contratto;
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- Art. 28 - Definizione delle controversie.

L’APPALTATORE

Sig.

lo Segretario rogante richiesto ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle parti
contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volonta, con me ed alla mia presenza lo
sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. N° 82/2005 Codice
dell’ Amministrazione Digitale (CAD).

lo sottoscritto, Segretario rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono
validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. N° 2/2005.

lo sottoscritto segretario rogante, certifico che i documenti allegati in copia informatica al

presente atto sotto le lettere a), b) e ¢), formati in origine su supporto analogico, sono
conformi all’originale ai sensi dell’art. 22, commi 1 e 3 del D. Lgs. 82/2005.

Il presente atto, formato e stipulato in modalita elettronica in unico originale, é stato redatto
da persona di mia fiducia, mediante utilizzo degli strumenti informatici su n° 22 pagine a

video.

IL DIRIGENTE

Dott. Giovanni Urbani

L’APPALTATORE

Sig.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Maurizio Sacchi
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