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Realizzazione di nuovi setti antisimici

Taglio di pianerottolo metallico
di scala esistente

Nuova trave in CA
finita con intonaco plastico
precolorato e scossalina di
protezione.

Nuova trave in CA
finita con intonaco plastico

precolorato

Nuovi setti antisimici

Realizzazione nuovo giunto sismico a
pavimento con placche di acciaio e pvc e

installazione di profili sagomati in alluminio su
parete verticale e soffitto.

Nuova pavimentazione in linoleum.
M2

Nuovo pannello in XPS
cassero a perdere

M2

M2

H.1.01
CORRIDOIO

H.1.02   90,90mq
ATTIVITA' DIDATTICA

H.1.03   116,90mq
ATTIVITA' DIDATTICA

H.1.04   100,30mq
ATTIVITA' DIDATTICA

H.1.05
BAGNI

H.1.06
DISIMPEGNO

H.1.07   37,80mq
ATTIVITA' DIDATTICA

H.1.08   100,10mq
ATTIVITA' DIDATTICA

H.1.09
MAGAZZINO

H.1.10
MAGAZZINO

GIUNTO COSTRUTTIVO
ESISTENTE

TERRAZZO
NON PRATICABILE

GIUNTO COSTRUTTIVO
ESISTENTE

GIUNTO COSTRUTTIVO
ESISTENTE

GIUNTO COSTRUTTIVO
ESISTENTE

M4

M4

20
3+

8510
0

F0
1

M4

Nuovo pannello in XPS
cassero a perdere

Realizzazione nuovo giunto sismico a
pavimento con placche di acciaio e pvc.
Installazione di profili sagomati in alluminio su
parete verticale e soffitto.
Nuova pavimentazione in linoleum.

T1

20
3+

8512
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20
3+

8512
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Nuovo setto antisismico.
Rimontaggio radiatore.

Rappezzo pavimentazione.

P04

P04

S2

S2

F F

FLDm 3,92% (>3%)

FLDm 3,60% (>3%)

FLDm 4,32% (>3%)

FLDm 4,49% (>3%)

R.I. 1>3 R.A. 1>4R.I. 1>3 R.A. 1>4

R.I. 1>4 R.A. 1>5R.I. 1>3 R.A. 1>3

FLDm 4,49% (>3%)
R.I. 1>4 R.A. 1>3

16
2

Nuovi frangisole metallici con sottostruttura
in acciaio preverniciato zincato a caldo e

verniciatura a polvere per esterno.

Lamiera in acciaio
zincato e verniciato

Lamiera in acciaio
zincato e verniciato

M2

M2

767
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Nuovi setti antisismici

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN m SALVO DIVERSA ANNOTAZIONE
- TUTTE LE QUOTE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE. EVENTUALI DIVERGENZE VANNO SEGNALATE ALLA D.L. PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE.
- EVENTUALI DISCORDANZE TRA QUOTE PARZIALI, QUOTE RELATIVE E QUOTE TOTALI SONO DA ATTRIBUIRSI ALL'ARROTONDAMENTO DECIMALE ADOTTATO.
- CONSIDERARE LE MISURE E LE QUOTE INDICATE NELLA TAVOLA, NON RILEVARE GRAFICAMENTE.
- LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m SALVO DIVERSA ANNOTAZIONE.
- QUESTO DISEGNO DEVE ESSERE VERIFICATO IN ASSOCIAZIONE A TUTTI I DISEGNI STRUTTURALI, IMPIANTISTICI ED ANTINCENDIO.
- LE QUOTE SONO RIFERITE A OPERA FINITA.
- LA COLLOCAZIONE DEGLI ELEMENTI IMPIANTISTICI POTRÀ SUBIRE DEGLI SPOSTAMENTI IN FUNZIONE DELLA REALE CONFIGURAZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. DOVRA' RISULTARE
ORDINATA E RISPETTOSA DELLE CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO ED ESSERE SOTTOPOSTA AD APPROVAZIONE DELLA D.L.
- LE ALTEZZE DEI CONTROSOFFITTI POTRANNO SUBIRE MODIFICHE IN FUNZIONE DELLA REALE CONFIGURAZIONE DELL'EDIFICIO. DOVRANNO ESSERE COORDINATE IN CANTIERE CON
L'ALTEZZA DI PORTE E SERRAMENTI ESISTENTI E SOTTOPOSTE AD APPROVAZIONE DELLA D.L.
- IN RIFERIMENTO AI SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI, TUTTE LE MISURE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE, ED EVENTUALI DIVERGENZE VANNO SEGNALATE ALLA D.L. PRIMA
DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE. MAGGIORI SPECIFICHE SULLA DOTAZIONE DEGLI ACCESSORI (SISTEMI DI APERTURA, MANIGLIE, SERRATURE, SISTEMI DI CHIUSURA, INSERTI,
APERTURE CON BADGE, ECC...) ANDRANNO CONCORDATE ED APPROVATE DALLA D.L.; IN OGNI CASO I SERRAMENTI DOVRANNO RISPETTARE LE CARATTERISTICHE CONFORMI ALLE
NORMATIVE VIGENTI ED INDICATE NEI DOCUMENTI DEDICATI (ASL, VVF, ECC...)
-LA POSIZIONE DEI SOTTOSERVIZI E RELATIVE ATTREZZATURE ANDRA' CONCORDATA PREVENTIVAMENTE CON LA D.L.

NOTE VARIE

MURATURA E PILASTRI IN C.A.

MURATURA NON PORTANTE

MURATURA PORTANTE

ALLARME SONORO

TERMOSIFONI

PLUVIALI ESISTENTI

SCALDABAGNO ELETTRICO

NASPO

QUADRO ELETTRICO

PORTE EI 120

QUOTE PIANO FINITO

ALTEZZA LOCALE

+0.00

MURO EI 120

IDRANTE

ESTINTORE

MURO EI 60

QE

PLUVIALI NUOVI

PROFILO DI CONTENIMENTO IN LAMIERA
CORDOLO IN C.A.

P01

Pcem BATTUTO DI CEMENTO

PIETRA

Pnr NON RILEVATA

P02 PIASTRELLE DI GRES/CERAMICA

P03 CEMENTO ANTISDRUCCIOLO

P04 LINOLEUM

P05 ACCIAIO ZINCATO ANTISDRUCCIOLO

M1 - MURATURA PERIMETRALE DI TAMPONAMENTO

MURATURE

M2 - SETTO/TRAVE IN CA ESTERNO
M3 - MURATURA IN BLOCCHETTI DI CLS VIBROCOMPRESSO

M4 - MURATURA PERIMETRALE A SECCO (tipo Siniat)
M5 - MURATURA PERIMETRALE IN AAC
M6 - MURATURA IN GESSO PER ESTERNI

S1 - SOLAIO ESTERNO DI COPERTURA

SOLAI

S3 - MARCIAPIEDE ESTERNO IN CLS DRENANTE
S2 - SOLAIO ESISTENTE INTERPIANO

S4 - PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN GHIAINO

M3b - MURATURA IN BLOCCHETTI DI CLS
VIBROCOMPRESSO RASATA E TINTEGGIATA

T1 - PARETE DIVISIORIA IN CARTONGESSO

S4b - PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN GHIAINO
CON IMPERMEABILIZZANTE

S5 - PAVIMENTAZIONE ESTERNA BATTUTO DI 
TERRENO/MANTO ERBOSO
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