
- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN m SALVO DIVERSA ANNOTAZIONE
- TUTTE LE QUOTE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE. EVENTUALI DIVERGENZE VANNO SEGNALATE ALLA D.L. PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE.
- EVENTUALI DISCORDANZE TRA QUOTE PARZIALI, QUOTE RELATIVE E QUOTE TOTALI SONO DA ATTRIBUIRSI ALL'ARROTONDAMENTO DECIMALE ADOTTATO.
- CONSIDERARE LE MISURE E LE QUOTE INDICATE NELLA TAVOLA, NON RILEVARE GRAFICAMENTE.
- LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m SALVO DIVERSA ANNOTAZIONE.
- QUESTO DISEGNO DEVE ESSERE VERIFICATO IN ASSOCIAZIONE A TUTTI I DISEGNI STRUTTURALI, IMPIANTISTICI ED ANTINCENDIO.
- LE QUOTE SONO RIFERITE A OPERA FINITA.
- LA COLLOCAZIONE DEGLI ELEMENTI IMPIANTISTICI POTRÀ SUBIRE DEGLI SPOSTAMENTI IN FUNZIONE DELLA REALE CONFIGURAZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. DOVRA' RISULTARE
ORDINATA E RISPETTOSA DELLE CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO ED ESSERE SOTTOPOSTA AD APPROVAZIONE DELLA D.L.
- LE ALTEZZE DEI CONTROSOFFITTI POTRANNO SUBIRE MODIFICHE IN FUNZIONE DELLA REALE CONFIGURAZIONE DELL'EDIFICIO. DOVRANNO ESSERE COORDINATE IN CANTIERE CON
L'ALTEZZA DI PORTE E SERRAMENTI ESISTENTI E SOTTOPOSTE AD APPROVAZIONE DELLA D.L.
- IN RIFERIMENTO AI SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI, TUTTE LE MISURE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE, ED EVENTUALI DIVERGENZE VANNO SEGNALATE ALLA D.L. PRIMA
DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE. MAGGIORI SPECIFICHE SULLA DOTAZIONE DEGLI ACCESSORI (SISTEMI DI APERTURA, MANIGLIE, SERRATURE, SISTEMI DI CHIUSURA, INSERTI,
APERTURE CON BADGE, ECC...) ANDRANNO CONCORDATE ED APPROVATE DALLA D.L.; IN OGNI CASO I SERRAMENTI DOVRANNO RISPETTARE LE CARATTERISTICHE CONFORMI ALLE
NORMATIVE VIGENTI ED INDICATE NEI DOCUMENTI DEDICATI (ASL, VVF, ECC...)
-LA POSIZIONE DEI SOTTOSERVIZI E RELATIVE ATTREZZATURE ANDRA' CONCORDATA PREVENTIVAMENTE CON LA D.L.
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Nuovi setti antisimici

Taglio solaio e muratura esistente.
Realizzazione nuovo giunto sismico a

pavimento con placche di acciaio e pvc.
Installazione di profili sagomati in alluminio su

parete verticale e soffitto.

Demolizione serramento esistente.
Taglio solaio.
Posa di pannello in XPS.
Realizzazione nuovo giunto sismico a pavimento con
placche di acciaio e pvc e installazione di profili sagomati
in alluminio su parete verticale e soffitto.
Realizzazione di parete perimetrale a secco.

Realizzazione di nuovi setti antisimici in CA

Taglio di pianerottolo metallico di scala esistente.
Smontaggio e rimontaggio serramento esistente
per realizzazione trave strutturale.

Nuova trave antisismica
Nuova trave antisimica

Realizzazione di nuovi setti antisimici

Taglio porzione di solaio esistente.
Demolizione di torrino esistente in cls.
Posa di nuovo torrino prefabbricato.
realizzazione di nuovo setto antisismico.

Smontaggio di un modulo di serramento.
Realizzazione di parete perimetrale a secco.

Installazione di nuovo serramento.
(F02 - 120x203+85cm)

Taglio solaio e muratura esistente.
Realizzazione nuovo giunto sismico
a pavimento con placche di acciaio e pvc.
Installazione di profili sagomati in alluminio su parete
verticale e soffitto.

Demolizione serramento esistente.
Taglio solaio.
Realizzazione nuovo giunto sismico a pavimento con
placche di acciaio e pvc e installazione di profili sagomati
in alluminio su parete verticale e soffitto.
Posa pannello in XPS.
Realizzazione di parete perimetrale a secco.
Installazione di nuovo serramento.
(F01 - 100x140+110 cm)

Nuova parete in cartongesso.

Demolizione porzione di murature a supporto shed.
Rimozione di finestre a shed esistenti (510 x 80 cm)

Installazione di nuovi lucernari.

Demolizione porzione di murature a supporto shed.
Rimozione di finestre a shed esistenti (510 x 80 cm)

Installazione di nuovi lucernari.

Taglio solaio esistente.
Realizzazione nuovo setto antisismico.

Rappezzo pavimentazione esistente.
Risoluzione interferenza: smontaggio,

deviazione e rimontaggio radiatore esistente

F F

Demolizione parete in cartongesso.
Demolizione puntuale di solaio.

Realizzazione di trave antisimica in CA.
Ripristino pavimentazione.

Rifacimento controparete in cartongesso.

Posa di nuovi frangisole metallici con sottostruttura
in acciaio preverniciato zincato a caldo e

verniciatura a polvere per esterno.

Posa di nuova lamiera in acciaio
zincato e verniciato

Posa di nuova lamiera in acciaio
zincato e verniciato

Taglio porzione di solaio esistente.
Demolizione porzione di muratura perimetrale.
Realizzazione di setto antisimico.
Rifacimento di rivestimento verticale e orizzontale.

MURATURA E PILASTRI IN C.A.

MURATURA NON PORTANTE

MURATURA PORTANTE

ALLARME SONORO

TERMOSIFONI

PLUVIALI ESISTENTI

SCALDABAGNO ELETTRICO

NASPO

QUADRO ELETTRICO

PORTE EI 120

QUOTE PIANO FINITO

ALTEZZA LOCALE

+0.00

MURO EI 120

IDRANTE

ESTINTORE

MURO EI 60

QE

PLUVIALI NUOVI

PROFILO DI CONTENIMENTO IN LAMIERA
CORDOLO IN C.A.
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PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

POOLMILANO S.r.l.
Via Matteotti 7/A -  Macherio (MB)

Tel. 039.2323272 - mail: admin@poolmilano.it

Emissione / revisione Data Riferimento emissione / revisione

CODICE ELABORATO

DATA

SCALA

CODICE COMMESSA REDATTO VERIFICATO APPROVATO

20-020 MB

PDE
FASE NUMEROREVISIONE TIPO ARGOMENTO

ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE DEL LICEO ARTISTICO STATALE
"A. DAL PRATO" VIA ROMA 2 GUIDIZZOLO [MN] - LOTTO 2

CUP G48E18000170001 CIG 819362593E

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: geom. GIUSEPPE COMPARINI

PROVINCIA DI MANTOVA      COMUNE DI GUIDIZZOLO

Maggio 2021

STUDIO GEOTECNICO BARATTI
Via Staurenghi 24 -  Varese (VA)

Tel. 0332.234651 - mail: info@studiobaratti.com

ing. PAOLO FORMICHELLI
Tel. 03.99.46.78.04

mail: info@studioformichelli.it

RELAZIONE GEOLOGICA
IDROGEOLOGICA E SISMICA

RESPONSABILE
INTEGRAZIONE DELLE

PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE

PROGETTAZIONE
OPERE STRUTTURALI

COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE

PROGETTUALE

PROGETTAZIONE
OPERE

ARCHITETTONICHE, EDILI E
IMPIANTISTICHE

ARCH.
MASSIMILIANO BARUFFI

ARCH.
MASSIMILIANO BARUFFI

GEOL.
SIMONA BARATTI

ARCH.
MASSIMILIANO BARUFFI

ING.
PAOLO FORMICHELLI

ARCH.
MASSIMILIANO BARUFFI

00 Maggio 2021 Emissione progetto Definitivo Esecutivo

01 Giugno 2021 Emissione Revisione di Progetto Esecutivo
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