
Rimozione di scala metallica esistente.
Fornitura e posa di n.2 nuove rampe con struttura metallica
(1,20x12,00 m) e pianerottolo di sbarco (pend. 5%).

Demolizione di  scala e rampa in CA esistenti.
Realizzazione di nuova scala e rampa in CA
(pendenza 5%)
Parapetto in acciaio tinteggiato.
Risoluzione interferenze.

Smontaggio di un modulo di serramento.
Realizzazione di parete perimetrale a secco.
Installazione di nuovo serramento.
(F02 - 120x203+85 cm)

Lavorazioni in copertura:
Rimozione manto di copertura e guaina ardesiata esistenti.

Realizzazione di cordoli antisismici e inghisaggi.
Ripresa di impermeabilizzazione.

Realizzazione di sottostruttura metallica (piedini telescopici).
Posa di manto di copertura in lamiera di alluminio antigoccia e antirombo.

Nuove lattonerie e pluviali.

Smontaggio, accatastamento in cantiere,
revisione e rimontaggio scala esistente in
carpenteria metallica .
Smontaggio e rimontaggio serramento
esistente per realizzazione trave strutturale.

Nuovo setto antisismico
 finito con intonaco plastico precolorato

Gronde e scossaline in acciaio zincato verniciato.

Smontaggio, accatastamento in cantiere,
revisione e rimontaggio scala esistente in
carpenteria metallica

Demolizione di torrino esistente in cls.
Posa di nuovo torrino prefabbricato.

Demolizione di torrino esistente in cls.
Posa di nuovo torrino prefabbricato.

Demolizione di torrino esistente in cls.
Posa di nuovo torrino prefabbricato.

Serramento in alluminio,
apertura a vasistas e quadranti fissi

Nuova trave antisimica
in CA finita con intonaco plastico
precolorato

Demolizione parete in cartongesso.
Demolizione puntuale di solaio.
Realizzazione di trave antisimica in CA.
Ripristino pavimentazione.
Rifacimento controparete in cartongesso.

Nuova parete
in cartongesso

Demolizione puntuale di solaio esistente.
Getto trave intradossata.
Revisione manto di copertura con guaina
impermeabilizzante.

Demolizione superfici esistenti in asfalto,
cemento e terreno battuto.
Scavo con sezione variabile. Risoluzione
interferenze sottoservizi, realizzazione micropali,
fondazioni e setti antisismici in CA.
Rinterro e finitura con pavimentazioni in battuto
di cemento, asfalto o terreno di coltivo

Nuovi setti antisimici
in CA finiti con intonaco plastico precolorato

Demolizione serramento esistente.
Posa di pannello in XPS.

Realizzazione nuovo giunto sismico a pavimento con
placche di acciaio e pvc e installazione di profili sagomati

in alluminio su parete verticale e soffitto.
Realizzazione di parete perimetrale a secco.

Realizzazione di giunto sismico.

Demolizione superfici esistenti in asfalto, cemento e
terreno battuto.

Scavo con sezione variabile.
Risoluzione interferenze sottoservizi, realizzazione

micropali, fondazioni e setti antisismici in CA.
Rinterro e finitura con pavimentazioni in battuto di

cemento, asfalto o terreno di coltivo.

Lavorazioni in copertura:
Rimozione manto di copertura e guaina ardesiata esistenti.

Realizzazione di cordoli antisismici e inghisaggi.
Ripresa di impermeabilizzazione.

Realizzazione di sottostruttura metallica (piedini telescopici).
Posa di manto di copertura in lamiera di alluminio antigoccia e antirombo.

Nuove lattonerie e pluviali.

Demolizione porzione di murature a supporto shed.
Rimozione di finestre a shed esistenti (510 x 80 cm).

Posa di nuovi lucernari (510 x 180 cm).

Gronde e scossaline in acciaio zinzato e verniciato.Demolizione di torrino esistente in cls.
Posa di nuovo torrino prefabbricato.

Demolizione di  scala e rampa in CA esistenti.
Realizzazione di nuova scala e rampa in CA

(pendenza 5%)
Parapetto in acciaio tinteggiato.

Risoluzione interferenze.

Demolizione porzione di murature a supporto shed.
Rimozione di finestre a shed esistenti (510 x 80 cm)

Demolizione porzione di murature a supporto shed.
Rimozione di finestre a shed esistenti (510 x 80 cm)

Nuovo setto antisismico
 rasato e intonacato.

Demolizione superfici esistenti in asfalto, cemento e terreno
battuto.
Rifacimento pavimentazione in battuto di cemento.

Demolizione di  scala e rampa in CA esistenti.
Realizzazione di nuova scala e rampa in CA
(pendenza 5%)
Parapetto in acciaio tinteggiato.
Risoluzione interferenze.

Nuovo setto antisismico
finito con intonaco plastico precolorato

Gronde e scossaline in acciaio zinzato e verniciato.

Realizzazione di nuova trave antisimica.
Revisione puntuale di rivestimento esistente.

Nuova muratura in cartongesso per esterni
intonacata e tinteggiata.

Smontaggio, accatastamento in cantiere,
revisione e rimontaggio scala esistente in
carpenteria metallica

Demolizione di torrino esistente in cls.
Posa di nuovo torrino prefabbricato.
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Smontaggio e rimontaggio
di pannelli solari/fotovoltaici

Nuovi frangisole metallici con sottostruttura
in acciaio preverniciato zincato a caldo e

verniciatura a polvere per esterno.

Posa di nuova lamiera
in acciaio zincato e verniciato

Posa di nuova lamiera
in acciaio zincato e verniciato

Nuova scala in carpenteria
metallica.
Parapetto in acciaio verniciato
(colore rosso segnale RAL 3001).

Rimozione di serramento esistente.
Realizzazione di nuovo tamponamento
perimetrale blocchetti di cls

Nuova scala in carpenteria
metallica.
Parapetto in acciaio verniciato

Realizzazione di nuova parete
interna in blocchetti di cls

vibrocompresso

Rimozione di serramento esistente.
Realizzazione di nuovo tamponamento
perimetrale in cartongesso isolato
+cls cellulare

Nuova scala
in carpenteria metallica

Demolizione di porzione di muratura esistente
Installazione di nuovo serramento metallico
PE01 (100x240cm)

Demolizione di porzione di muratura esistente
Risoluzione interferenze.
Installazione di nuovo serramento metallico
PE02 (140+70x250cm)

Realizzazione di setto antisimico in CA
Finitura in intonaco plastico precolorato

Gronda e scossalina
in acciaio zincato verniciato

Taglio rivestimento esistente
Demolizione cordolo di copertura
Realizzazione trave e inghisaggi

Posa rivestimento lamiera metallica

- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN m SALVO DIVERSA ANNOTAZIONE
- TUTTE LE QUOTE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE. EVENTUALI DIVERGENZE VANNO SEGNALATE ALLA D.L. PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE.
- EVENTUALI DISCORDANZE TRA QUOTE PARZIALI, QUOTE RELATIVE E QUOTE TOTALI SONO DA ATTRIBUIRSI ALL'ARROTONDAMENTO DECIMALE ADOTTATO.
- CONSIDERARE LE MISURE E LE QUOTE INDICATE NELLA TAVOLA, NON RILEVARE GRAFICAMENTE.
- LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m SALVO DIVERSA ANNOTAZIONE.
- QUESTO DISEGNO DEVE ESSERE VERIFICATO IN ASSOCIAZIONE A TUTTI I DISEGNI STRUTTURALI, IMPIANTISTICI ED ANTINCENDIO.
- LE QUOTE SONO RIFERITE A OPERA FINITA.
- LA COLLOCAZIONE DEGLI ELEMENTI IMPIANTISTICI POTRÀ SUBIRE DEGLI SPOSTAMENTI IN FUNZIONE DELLA REALE CONFIGURAZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. DOVRA' RISULTARE
ORDINATA E RISPETTOSA DELLE CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO ED ESSERE SOTTOPOSTA AD APPROVAZIONE DELLA D.L.
- LE ALTEZZE DEI CONTROSOFFITTI POTRANNO SUBIRE MODIFICHE IN FUNZIONE DELLA REALE CONFIGURAZIONE DELL'EDIFICIO. DOVRANNO ESSERE COORDINATE IN CANTIERE CON
L'ALTEZZA DI PORTE E SERRAMENTI ESISTENTI E SOTTOPOSTE AD APPROVAZIONE DELLA D.L.
- IN RIFERIMENTO AI SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI, TUTTE LE MISURE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE, ED EVENTUALI DIVERGENZE VANNO SEGNALATE ALLA D.L. PRIMA
DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE. MAGGIORI SPECIFICHE SULLA DOTAZIONE DEGLI ACCESSORI (SISTEMI DI APERTURA, MANIGLIE, SERRATURE, SISTEMI DI CHIUSURA, INSERTI,
APERTURE CON BADGE, ECC...) ANDRANNO CONCORDATE ED APPROVATE DALLA D.L.; IN OGNI CASO I SERRAMENTI DOVRANNO RISPETTARE LE CARATTERISTICHE CONFORMI ALLE
NORMATIVE VIGENTI ED INDICATE NEI DOCUMENTI DEDICATI (ASL, VVF, ECC...)
-LA POSIZIONE DEI SOTTOSERVIZI E RELATIVE ATTREZZATURE ANDRA' CONCORDATA PREVENTIVAMENTE CON LA D.L.
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PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

POOLMILANO S.r.l.
Via Matteotti 7/A -  Macherio (MB)

Tel. 039.2323272 - mail: admin@poolmilano.it

Emissione / revisione Data Riferimento emissione / revisione

CODICE ELABORATO

DATA

SCALA

CODICE COMMESSA REDATTO VERIFICATO APPROVATO

20-020 MB

PDE
FASE NUMEROREVISIONE TIPO ARGOMENTO

ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE DEL LICEO ARTISTICO STATALE
"A. DAL PRATO" VIA ROMA 2 GUIDIZZOLO [MN] - LOTTO 2

CUP G48E18000170001 CIG 819362593E

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: geom. GIUSEPPE COMPARINI

PROVINCIA DI MANTOVA      COMUNE DI GUIDIZZOLO

Maggio 2021

STUDIO GEOTECNICO BARATTI
Via Staurenghi 24 -  Varese (VA)

Tel. 0332.234651 - mail: info@studiobaratti.com

ing. PAOLO FORMICHELLI
Tel. 03.99.46.78.04

mail: info@studioformichelli.it

RELAZIONE GEOLOGICA
IDROGEOLOGICA E SISMICA

RESPONSABILE
INTEGRAZIONE DELLE

PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE

PROGETTAZIONE
OPERE STRUTTURALI

COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE

PROGETTUALE

PROGETTAZIONE
OPERE

ARCHITETTONICHE, EDILI E
IMPIANTISTICHE

ARCH.
MASSIMILIANO BARUFFI

ARCH.
MASSIMILIANO BARUFFI

GEOL.
SIMONA BARATTI

ARCH.
MASSIMILIANO BARUFFI

ING.
PAOLO FORMICHELLI

ARCH.
MASSIMILIANO BARUFFI
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