
 IMPORTI 

PARZIALI 

 IMPORTI 

PARZIALI 
 IMPORTI TOTALI 

757.854,00€    

21.228,01€      

779.082,01€        

c.1) 3.740,68€        

c.2) 

a

12.480,66€      

b Euro    14.763,60 

1 quota riferita al personale tecnico (80%) 11.810,88€      

2 2.952,72€        

c.3) 

a

3.660,00€        

c.4) 375,00€           

c.5) -€                 

c.6) I.V.A.  ed eventuali altre imposte

a 171.398,04€    

c.7) 12.000,00€      

c.8) 2.500,00€        

220.917,99€    220.917,99€        

---------------------

1.000.000,00€     IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

I.V.A.  ed eventuali altre imposte

I.V.A. al 22% sulle Opere in Appalto

accantonamento per accordi bonari

Spese per pubblicità

TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE

per riconoscimento incentivo (1,895%)  di cui:

quota destinata all’innovazione (20%)

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

Spese di laboratorio e verifiche tecniche in corso

d'opera (IVA compresa)

Contributo all’Autorità LL.PP.
Assicurazione dipendenti

importo per la realizzazione dei piani di sicurezza per i

lavori 

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 

Arrotondamento ed imprevisti

Spese tecniche:

Prestazione professionale per Cordinatore sicurezza in

fase di progettazione ed esecuzione (IVA e

INARCASSA comp.)

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 

DEL CORPO STRADALE - 1° 2°3°4°5° REPARTO STRADALE

ANNO 2022

DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

a base d'asta lavori 


