PROVINCIA DI MANTOVA

CONTRATTO PER L’APPALTO RELATIVO A “LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DA IDRAULICO SUGLI IMMOBILI
IN PROPRIETA ED IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI
MANTOVA - PER IL BIENNIO 2022-2023”.

CIG

IMPORTO CONTRATTUALE EURO =.
REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemila il giorno (_) del mese di

Fra
1) Dott. MAURIZIO SACCHI nato a Volta Mantovana (MN), il
24.08.1968 e domiciliato per la carica presso la Provincia di Mantova,
nell’espressa ed unica sua qualita di Dirigente ad interim del Servizio
Edilizia, Edifici Scolastici e Sicurezza, della PROVINCIA DI
MANTOVA, in rappresentanza dell’Ente suddetto, né altrimenti, che nel
prosieguo del presente atto, per brevita, sara denominato “Provincia”;

(Codice Fiscale: 80001070202);

2) Sig. , hato a , 1l e
residente a , in qualita
di Legale Rappresentante della societa con sede
a , In , che dichiara di agire in

nome e per conto della medesima Ditta, iscritta nel registro delle imprese



dellaC.C.LA.A. di ,aln® (P.IVA

), che nel prosieguo del presente atto, per brevita, sara
denominata “Appaltatore”.

(o in alternativa in caso di concorrenti riuniti)

3) Sig. , nato a , 1l e
residente in , Via

,in qualita di , con
sede a , che dichiara di agire in

nome e per conto del Raggruppamento di concorrenti costituito ai sensi
dell’art.48, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dallo stesso operatore

economico , in qualita di mandataria/capogruppo e da

con sede a R

in qualita di mandante, come da collettivo speciale con rappresentanza,

conferito con atto del Dr. , Notaio in ,
iscritto al Collegio Notarile di ,indata / / , Rep.
n. , Racc. n. , che nel prosieguo del presente atto, per

brevita, sara denominata “Appaltatore”

PREMESSO:
che con Decreto del Presidente n. 140 del 12/11/2020, esecutivo ai sensi di
legge, ¢ stato approvato il progetto, redatto ai sensi dell’art. 23 comma 4
del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. dei lavori di manutenzione ordinaria da
idraulico sugli immobili in proprieta ed in gestione alla Provincia di
Mantova, per n. 2 anni, prorogabile di n. 1 anno, per I’importo complessivo

di € 450.000,00, di cui € 359.117,00 per lavori a base di gara, € 3.600,00 per



oneri della sicurezza ed € 87.283,00 per somme a disposizione
dell’ Amministrazione;

che con determinazione dirigenziale n. del , efficace

dal , € stato disposto:

- di avviare la procedura di scelta del contraente mediante procedura
negoziata, ex art. 1, ¢. 2 lett. bdel D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto
Semplificazioni) convertito con modificazioni con legge n.120 del
11.09.2020, cosi modificato dal D.L. n. 77/2021 (c.d. Semplificazioni
bis), convertito con L. 108/2021, con il criterio del minor prezzo,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
sull’Elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte
anomale, ai sensi dell’art. 1 c. 3 del citato D.L. n. 76/2020 convertito
con modificazioni con legge n.120 del 11.09.2020;

che con successiva determinazione dirigenzialen. del efficace dal
¢ stato disposto:

- di approvare 1’elenco degli operatori economici da invitare alla gara,
individuati nel rispetto del criterio di rotazione, sulla base dell’elenco
telematico degli operatori economici, in possesso di adeguata
qualificazione SOA per i lavori in affidamento e di comprovata
affidabilita, iscritti sulla piattaforma telematica di SINTEL;

- di approvare lo Schema di Lettera di invito e relativi allegati per

I’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;



che per la procedura di affidamento ¢ stato utilizzato il sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”;

che con determinazione dirigenziale n. del ¢ stato

nominato il Seggio di Gara per I’apertura delle offerte e lo svolgimento
delle operazioni di gara;
che le sedute di gara per l'appalto dei lavori in oggetto si sono svolte nei

giorni € )

che con Atto dirigenziale n. __ del , ¢ stato adottato,
pubblicato e comunicato ai concorrenti, a norma dell’art. 76 c. 2-bis del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il provvedimento che determina le esclusioni
dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della
documentazione attestante I’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.
80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
professionali;

che a seguito di esperimento di procedura negoziata, a fronte delle offerte
economiche presentate, il Presidente del Seggio di gara ha proposto

I’aggiudicazione a favore della Ditta ,

che ha offerto un ribasso del % sull’importo a base di gara,

corrispondente ad un importo di € per lavori a misura, oltre

a€ per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo

di€ , da tenere all’atto della stipula del contratto;

che, 1 controlli prescritti ai sensi del combinato disposto degli artt. 81
comma 1 e 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei confronti del concorrente a

favore del quale ¢ stata proposta I’aggiudicazione hanno dato esito positivo;



che con determinazione dirigenziale n. del , efficace

dal ¢ stato approvato il verbale di gara, depositato agli atti
della Provincia, e disposta I’aggiudicazione;

che I’Appaltatore ha sottoscritto, in sede di partecipazione alla gara
d’appalto, il “Patto di integrita in materia di appalti pubblici della Provincia
di Mantova”;

che la societa ha presentato la dichiarazione in data in merito
alla propria composizione societaria, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del
D.P.C.M. n. 187/1991;

che, ai sensi dell’art. 1, comma 52 della legge n.190/2012, I’impresa

¢ iscritta sino al , nella White List istituita

presso la Prefettura di , pertanto, nei confronti dell’impresa nonché
dei relativi amministratori, non sussistono cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e tentativi
di infiltrazione mafiosa indicati all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto;
che la Prefettura di tramite la Banca Dati Nazionale Unica della
Documentazione Antimafia, ha comunicato in data , che a

carico della sopracitata impresa e dei relativi soggetti di

cui all’art. 85 del d.Igs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all’art.67 del D.1gs. 159/2011;

che, in data , 1l responsabile del procedimento

ed il legale rappresentante dell’impresa sig.

, hanno sottoscritto 1l verbale di




attestazione del permanere delle condizioni che consentono I’immediata
esecuzione dei lavori;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Premesse

1. T summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la
premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente
contratto.

AR. 2 - Oggetto del contratto

1. 1l dott. Maurizio Sacchi, in nome e per conto della Provincia di

Mantova, conferisce alla Ditta
, con sede a

,in , che per mezzo del Legale

Rappresentante Sig. accetta, 1’appalto dei

lavori di manutenzione ordinaria da elettricista sugli immobili in
proprieta ed in gestione alla Provincia di Mantova per n. 2 anni.

2. L’Appaltatore accetta senza riserva alcuna D’appalto oggetto del
presente contratto e dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi
necessari € gestione a proprio rischio.

ART. 3 — Ammontare del contratto

1. L’importo contrattuale ammonta ad € (diconsi Euro

), di cui €

, per lavori a misura soggetti al ribasso del %

offerto in sede di gara ed € = per oneri della sicurezza,



non soggetti a ribasso, cosi come risulta da offerta economica, allegata
al presente contratto sotto la lett. a).

L’importo contrattuale ¢ al netto dell’.LV.A. ed ¢ fatta salva la
liquidazione finale.

Il presente contratto viene stipulato a MISURA, ai sensi dell’articolo
3, comma 1, lettera eeeee) nonché dell’articolo 43, comma 7, del
D.P.R. n. 207/2010, con applicazione dei prezzi unitari, risultanti dal
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.

Al contratto si applica il prezzo chiuso che consiste nel prezzo dei
lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale,
determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la
differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento),
all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto
per I'ultimazione dei lavori stessi.

La revisione dei prezzi trova applicazione esclusivamente nei casi di
cui all’art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 - Durata dell’appalto

1. L’appalto si riferisce alle attivita da svolgersi per n. 2 anni, con
decorrenza dalla data di consegna lavori, con possibilita di proroga
per n. 1 anno successivo, ad esclusiva ed insindacabile decisione

della Provincia di Mantova.



1.

ART. 5 — Documenti facenti parte del contratto

L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta
osservanza delle norme, patti, condizioni e modalita previsti dal
Capitolato Speciale d'Appalto — definizione tecnica ed economica
e specificazione delle prescrizioni tecniche, nonché dall’Elenco

prezzi unitari, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e

che si allegano al presente contratto sotto le lett. “b” e “c”.

Si richiamano a far parte integrante del presente contratto pur non

essendo ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti che

I’appaltatore dichiara di conoscere ed accettare e che qui si

intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a

qualsiasi contraria eccezione:

a) Il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, per gli
articoli e commi non abrogati dal D.P.R. n°® 207/2010 e s.m.1.;

b) Gli elaborati progettuali;

¢) Il documento unico di valutazione del rischio d’interferenza di
cui al D. Lgs n. 81 del 2008, nonché le proposte integrative al
predetto documento;

d) Il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1,
lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato
XYV allo stesso decreto;

e) Le polizze di garanzia;

f) Il patto di integrita.



ART. 6 - Domicilio dell’appaltatore

Per gli effetti del presente contratto, ai sensi dell’art. 2 del D.M.-
LL.PP. n. 145/2000, I’appaltatore dichiara di avere domicilio nel
luogo in cui ha sede I’ufficio di direzione lavori, per tutta la durata
del contratto in Mantova e presso la Provincia, in Via Principe
Amedeo n° 32.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto
sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del
Procedimento a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo
rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere
effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1 del
presente articolo.

ART. 7 - Consegna dei lavori

Il direttore dei lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo
in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori.
Qualora D’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il
Direttore dei Lavori fissera una nuova data. La decorrenza del
termine contrattuale restera comunque quella della data della
prima convocazione.

Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal
Direttore dei Lavori, la Provincia avra facolta di risolvere il
contratto e di incamerare la cauzione, fatta salva la possibilita di

procedere all’esecuzione d’ufficio, o tramite altre Ditte e



riservandosi il diritto di procedere ad azione legale per il
risarcimento dei danni subiti.

ART. 8 - Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore

L’appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, si
impegna a conferire, con le modalita previste dall’art. 4 del
Decreto Min. LL.PP. n. 145/2000, mandato con rappresentanza a
persona fornita dei requisiti di idoneita tecnici e morali per
I’esercizio delle attivita necessarie per 1’esecuzione dei lavori a
norma del contratto.

L’appaltatore rimane comunque responsabile dell’operato del suo
rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere
depositato presso la Stazione Appaltante che provvede a dare

comunicazione all’ufficio di direzione dei lavori.

ART. 9 - Garanzia definitiva

Si da atto che I’appaltatore, a garanzia dell’adempimento di tutte
le obbligazioni assunte col presente contratto, ha costituito, ai

sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia definitiva

mediante cauzione o fideiussione n. , rilasciata dalla
, emessa in data , per l'importo
garantito di € =, (diconsi Euro
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Si da atto che la cauzione ¢ ridotta del % ai sensi dell’art. 93,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto ’impresa ¢ in
possesso della certificazione di sistema di qualita conforme alle

norme europee della serie

Ai sensi dell'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la cauzione
definitiva prestata, sara progressivamente svincolata a misura
dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%
dell’importo inizialmente garantito.

L’appaltatore dovra reintegrare la cauzione medesima, nel termine
che gli sara fissato, qualora la Provincia abbia dovuto, durante
I’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso
di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di
prezzo da corrispondere all’appaltatore.

ART. 10 - Danni

Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere
provvisionali e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di
danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose
nell’esecuzione dell’appalto.

Pertanto ’appaltatore ¢ direttamente responsabile, tanto in via
civile che penale, tanto verso la Provincia quanto verso gli operai
o chiunque altro, a qualsiasi titolo, dei danni sopra elencati
verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori o in conseguenza

degli stessi, sollevando quindi la Provincia ed 1 suoi tecnici.
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3. Nel caso di danni causati da forza maggiore 1’appaltatore dovra
farne denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di 5 giorni da
quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento.
Appena ricevuta la denuncia, che dovra essere sempre fatta per
iscritto, il Direttore dei Lavori procedera alla redazione di

processo verbale alla presenza dell’esecutore e all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato
precedente;

b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza
maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni
del direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i
danni.

Tutto cio al fine di determinare il risarcimento al quale puo avere

diritto I’esecutore stesso.

ART. 11 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e

responsabilita civile verso i terzi.

1. L’Appaltatore assume [’esclusiva responsabilita di danni a
persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali
di sua proprieta sia quelli che dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al

riguardo.
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2. A tal fine si da atto che 1’appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’art.

103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, polizza assicurativa n.

rilasciata dalla
, con
decorrenza , a copertura dei danni subiti dalla

Provincia per danneggiamenti o distruzione totale o parziale di
impianti ed opere anche preesistenti, verificatesi nel corso
dell’esecuzione dei lavori e che tenga indenne la stazione
appaltante da tutti 1 rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore.

3. La somma assicurata a copertura ¢ pari a € =, cosi
distinta.

Partita 1) per le opere oggetto del contratto, importo pari a €

b

Partita 2) per le opere preesistenti importo pari a €
La polizza assicura, inoltre, la stazione appaltante contro la
Responsabilita Civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori. Il massimale previsto per tale copertura
assicurativa € di € 500.000,00=.

4. Detta polizza decorre dalla consegna dei lavori sino alla data di

emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque
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3.

decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato.

ART. 12 - Variazioni al progetto appaltato

Nessuna variazione o addizione ai lavori appaltati pud essere
attuata ad iniziativa esclusiva dell' Appaltatore. La violazione del
presente divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del
procedimento, comporta 1'obbligo da parte dell'esecutore della
rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione
originaria, non potendo in alcun caso vantare compensi, rimborsi
o indennizzi di sorta nei confronti della Stazione Appaltante.

Le varianti ai lavori appaltati sono ammesse esclusivamente
qualora ricorrano i motivi e secondo le modalita previste dal
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nelle sopracitate ipotesi ¢ in piena facolta della Stazione
Appaltante introdurre in corso d’opera variazioni o addizioni al
progetto in esecuzione, non previste nel contratto, gravando
sull' Appaltatore I'obbligo di eseguire 1 lavori cosi disposti agli
stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto.

ART. 13 - Difetti di costruzione

Grava sull'Appaltatore l'onere di demolire e ricostruire a sue
esclusive spese le lavorazioni che il Direttore Lavori accerta
eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da
quelli previsti per contratto ovvero che, dopo la loro accettazione

e messa in opera, abbiano manifestato difetti e/o inadeguatezze.
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In ogni caso 1'Appaltatore ¢ tenuto alla garanzia per difetti e
difformita dell'opera di cui agli artt. 1667 ¢ 1668 del Codice
Civile.

ART. 14 - Verifiche e controlli

La Provincia ha la facolta in qualsiasi momento di accedere sul
luogo di esecuzione dei lavori per controllare per mezzo di tecnici
di fiducia il regolare andamento degli stessi.

Qualora siano riscontrate difformita, ne sara data immediata
notizia, mediante lettera raccomandata, all’appaltatore medesimo
ed alla Direzione Lavori. L’appaltatore sara obbligato ad
ottemperare alle prescrizioni impartite ovvero presentare le
proprie deduzioni per iscritto.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Provincia nel corso
dell’appalto non escludono la responsabilita dell’appaltatore per
vizi, difetti e difformita dell’opera, di parte di essa, o dei materiali
impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di
lavoro e materiali gia controllati. Tali controlli e verifiche non
determinano I’insorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore, né
alcuna preclusione in capo alla Provincia.

ART. 15 — Tracciabilita dei flussi finanziari

L’appaltatore ¢ tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti
dall’art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 al fine di assicurare
la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto

dell’appalto. In particolare detti movimenti finanziari devono
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essere registrati su uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi
presso banche o presso la societa Poste Italiane Spa, dedicati,
anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono
essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico
bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.
L’appaltatore ha comunicato alla Provincia gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, le generalita e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
L’appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture
di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro
accensione nonché, nello stesso termine, le generalita e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Come previsto dall’art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e
s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero
degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del
contratto.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 della citata legge,
la Provincia verifica che negli eventuali contratti sottoscritti
dall’appaltatore con i subappaltatori e 1 subcontraenti sia inserita,
a pena di nullita assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari con le

modalita indicate nei commi precedenti del presente articolo. A tal
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fine I’appaltatore si assume 1’onere di trasmettere alla Provincia i
suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio
legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal
canto loro, 1 subappaltatori e i subcontraenti hanno 1’obbligo di
comunicare alla stazione appaltante, 1 conti correnti dedicati entro
7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti gia
esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di conto
corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalita e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono
tenuti ad effettuare tutti 1 movimenti finanziari, relativi
all’esecuzione dell’appalto, esclusivamente tramite lo strumento
del bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento
idoneo a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8 della citata legge,
I’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, qualora abbiano
notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilita finanziaria, procedono a darne immediata
comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio territoriale
del Governo della provincia di Mantova.

ART. 16 - Pagamento degli acconti e del saldo

Il pagamento del corrispettivo dell’appalto sara effettuato con le
modalita previste dagli articoli 27 e 28 Capitolato Speciale

d’Appalto.
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1.

2. Ai Certificati di Pagamento relativi agli acconti ed alla rata di
saldo, si applicano i termini fissati dal Decreto Legislativo n.
192/2012, applicabili alla fattispecie in virtu della Circolare del
Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013.

3. I pagamenti saranno disposti a mezzo mandati di pagamento,
emessi dalla Provincia sul Tesoriere Banca Popolare di Sondrio —
Sede di Mantova, a favore della Ditta Appaltatrice esclusivamente
mediante bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati.

4. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 5 della legge
136/2010, ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, 1 bonifici
relativi ad ogni transazione posta in essere dalla Provincia,
dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti, relativi al
presente appalto, devono obbligatoriamente riportare il codice

CIG

5. Parimenti 1 suddetti codici dovranno essere riportati in tutte le
fatture emesse dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente.

ART. 17 - Patto di Integrita in materia di contratti pubblici

Con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, la Provincia di
Mantova ha adottato, ai sensi di quanto previsto dall’art.1, c.17 della
L. n.190/2012, il “Patto di Integrita in materia di contratti pubblici
della Provincia di Mantova” che costituisce formale obbligazione
per D’appaltatore e per i dipendenti della Provincia stessa ad
improntare 1 rispettivi comportamenti ai principi di lealta,

trasparenza e correttezza nell’ambito delle procedure di
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affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno
anticorruzione.

I1 Patto di Integrita, sottoscritto dall’appaltatore per accettazione,
costituisce parte integrante del presente contratto.

La violazione degli impegni previsti dal Patto d’Integrita potra
comportare la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in
essere, nonché il pieno diritto della Provincia di chiedere e ottenere
I’incameramento  della garanzia definitiva e 1’eventuale
risarcimento dei danni patiti oltre che 1’esclusione del concorrente
o dell’aggiudicatario da tutte le procedure bandite sino ad un
massimo di tre anni, da stabilirsi in base alla violazione commessa.

ART. 18 - Tutela dei lavoratori

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente
contratto 1’appaltatore si obbliga ad osservare, per i1 propri
dipendenti, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali
di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi
nazionali comparativamente piu rappresentative, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza,
contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei
lavori verra operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si fa

riferimento all'art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.
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ART. 19 — Assunzioni obbligatorie

Si da atto che I’appaltatore ha dichiarato di non essere tenuto
all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n° 68.

Oppure

Si da atto che I’appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art.
17 della legge 12 marzo 1999 n° 68.

ART. 20 - Pagamento dei dipendenti dell’appaltatore

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente, la Provincia si riserva la facolta di pagare,
anche in corso d’opera, le suddette retribuzioni arretrate
direttamente ai lavoratori secondo le modalita previste dall’art. 30
comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 21 - Termine per ’ultimazione dei lavori e consegna delle

opere

L’appaltatore deve ultimare i lavori entro il termine ultimo di n. 2
anni dalla consegna lavori.

L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata
per iscritto dall’appaltatore al Direttore dei Lavori.

Eventuali proroghe rispetto alla scadenza del termine contrattuale
potranno essere concesse, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs.
n. 50/2016, su richiesta dell'appaltatore, dal responsabile del

procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, esclusivamente nel
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caso in cui l'appaltatore dimostri che per cause a lui non imputabili
non sia in grado di ultimare 1 lavori nel termine fissato.

Agli effetti di cui agli artt.1665 e segg. del C.C. le parti convengono
espressamente che la consegna delle opere avverra unicamente a
seguito di approvazione del certificato di regolare esecuzione e
previa redazione di apposito verbale di consegna. Pertanto il
termine della garanzia di cui agli artt.1667, 1668 e 1669 del C.C.

datera dalla redazione del certificato di cui innanzi.

ART. 22 - Penali

Le inadempienze agli obblighi contrattuali comporteranno
I’applicazione delle penali o dei provvedimenti specificati all’art.
18 del Capitolato Speciale di Appalto.

L’applicazione di dette penali o provvedimenti non pregiudica il
diritto della Stazione Appaltante a richiedere il rimborso dei danni
di qualsiasi natura subiti.

Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo
della penale superiore all’importo del 10% dell’ammontare netto
contrattuale, la stazione appaltante si riserva piena ed

incondizionata facolta di risolvere il contratto.

ART. 23 - Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre a tutte le spese previste dall’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010, si
intendono comprese nel prezzo dei lavori, e percid a carico
dell’appaltatore, tutte le spese e adempimenti elencati all’art. 58 del

Capitolato Speciale di Appalto.
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1.

1.

ART. 24 — Piani di Sicurezza

Si da atto che, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, la
Provincia ha messo a disposizione dell’appaltatore il Documento
unico di valutazione del rischio d’interferenza (DUVRI), che
I’appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente,
considerato parte integrante e sostanziale del presente atto come
se qui appresso letteralmente trascritto.

Si da atto, inoltre, che I’appaltatore ha presentato il Piano
Operativo di Sicurezza, ai sensi dell’art. 96, comma 1 lettera g),
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., prescritto dalla vigente normativa e
dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto come se
qui appresso letteralmente trascritto.

ART. 25 — Subappalto

11 contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.

2. L’appaltatore ha dichiarato nel documento di gara unico europeo

(DGUE), presentato in sede di gara, che non intende avvalersi
della possibilita di subappaltare parte del contratto a terzi //
L’appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di offerta,
dichiara di avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della possibilita di subappaltare, nel
limite del _ dell’importo contrattuale, parte delle lavorazioni
indicate nel documento di gara unico europeo (DGUE),

presentato in sede di gara.
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3. L’affidamento in subappalto ¢ subordinato alla previa

autorizzazione della Provincia, ai sensi dell’art. 105, comma 4
del D.Lgs. 50/2016, nei limiti di quanto stabilito dal citato art.
105 comma 2 del medesimo decreto.

ART. 26 - Risoluzione del contratto e diritto di recesso

Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate
dall’art.108 del D.Lgs. 50/2016.

La Provincia ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal
presente contratto nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 109
del D.Lgs. 50/2016.

Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le
norme contenute nel Codice Civile.

. Nei suindicati casi la risoluzione opera di diritto e all' Appaltatore
sara dovuto solo il pagamento della parte dei lavori regolarmente
eseguiti, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni tutti in
capo alla stazione Appaltante in ordine al completamento dei
lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente
all'inadempimento dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri per
'eventuale espletamento di una nuova gara.

ART. 27 —Regolare esecuzione

Il certificato di collaudo ¢ sostituito dal certificato di regolare
esecuzione come previsto dall'art.102, comma 2 del D.Lgs.

50/2016.
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2. Sino a che non sia redatto il Certificato di Regolare Esecuzione
con esito favorevole delle opere eseguite, la manutenzione delle
stesse grava esclusivamente sull'Appaltatore; ne discende che
per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione dei lavori ed il
collaudo favorevole degli stessi, salve le maggiori responsabilita
di cui all'art. 1669 c.c., I'Appaltatore si fa garante nei confronti
della Stazione Appaltante delle opere dallo stesso realizzate -
ovvero in caso di subappalto delle opere realizzate dal
subappaltatore - adoperandosi per le sostituzioni e/o ripristini
che si rendessero necessari ovvero opportuni.

3. 1l Certificato di regolare esecuzione ¢ emesso entro € non oltre
tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ha carattere
provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla
data di emissione del medesimo.

4. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le
disposizioni previste dall’art. 229, comma 3, dall’art. 234,
commi 2,3 e 4 e dall’art. 235 del D.P.R. 207/2010.

ART. 28 - Cessione del corrispettivo d’appalto

1. E’ consentita la cessione del corrispettivo d’appalto, da parte
dell'appaltatore, secondo le modalita previste dall’art. 106

comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
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ART. 29 - Definizione delle controversie

Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la
procedura di accordo bonario contenute nell’art. 205 del D.Lgs.
50/2016.

A norma dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non si
fara luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle
eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto.
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell’accordo bonario, sono devolute all’Autoritda giudiziaria
competente ed ¢ esclusa la competenza arbitrale.

Le parti contraenti convengono espressamente la competenza
esclusiva del Foro di Mantova ed eleggono domicilio legale
presso la sede della Provincia di Mantova.

ART. 30 — Rimborso spese di pubblicazione

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 216, comma 11, del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. 2 dicembre 2016, I’ Appaltatore
provvedera a rimborsare, le spese sostenute dalla Provincia di
Mantova per la pubblicazione dell’avviso sui risultati della
procedura di affidamento.

ART. 31 - Spese di contratto, di registro ed accessorie

Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e
conseguenti sono a carico dell’appaltatore, fatta eccezione per

I’LV.A. che rimane a carico della Provincia.
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L’imposta di bollo, a carico dell’appaltatore, ¢ assolta in modo
virtuale, autorizzazione n. 76779/2010 del 04/10/20210 -
Agenzia delle Entrate Dir. Reg. Lombardia.

Sono altresi a totale carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo
per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della
consegna a quello della data di emissione del certificato di
regolare esecuzione provvisorio.

L’appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente
contratto sono effettuate nell’esercizio d'attivita d'impresa, che
trattasi d'operazioni imponibili € non esenti da Imposta sul
Valore Aggiunto.

At fini dell’imposta di registro, le parti chiedono la registrazione
a tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Al presente contratto si applica quanto disposto dall’art. 8 del
D.M. 145/2000.

ART. 32 - Norma di rinvio

L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta
osservanza del progetto nonché delle norme del Capitolato
Generale, le cui disposizioni s'intendono espressamente
richiamate nel presente contratto, sostituendo di diritto le
eventuali clausole difformi dello Schema di Contratto, nonché
del contratto stesso.

Per quant’altro non previsto nel presente contratto le parti

dichiarano di riportarsi espressamente alle norme contenute nel
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D.Lgs. 50/2016 e nel D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora

in vigore, nonché nel Codice Civile.

Art. 33 — Trattamento dei dati personali

1. Tl conferimento dei dati personali dell’ Appaltatore € obbligatorio
ai sensi di legge, ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti.

2. 1 dati personali saranno trattati con le modalita indicate nella
“Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.
13 del Regolamento UE 2016/679” allegata alla lettera di invito.

3. All’appaltatore competono 1 diritti di cui al D.Lgs. 30 giugno
2003, n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

4. 1l titolare del trattamento € la Provincia di Mantova, con sede in
Via Principe Amedeo n° 32, Mantova.

L’APPALTATORE

Sig.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Dott. Maurizio Sacchi
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REP. N.
AUTENTICA DI FIRMA
REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto Dr. Maurizio Sacchi, Segretario Generale della Provincia
di Mantova, senza I’assistenza di testimoni per rinuncia fattami e con il
mio consenso,

CERTIFICO

che i signori:

1.

Dott. MAURIZIO SACCHI, nato a Volta Mantovana (MN), il
24.08.1968 e domiciliato per la carica presso la Provincia di Mantova,
nell’espressa ed unica sua qualita di Dirigente ad interim del Servizio

edilizia, edifici scolastici e sicurezza della PROVINCIA DI

MANTOVA
e
Sig. , hato a ( )il e residente
a (), In via n. _, in qualita di legale
rappresentante dell’impresa .consedea (), invia
n. _, della cui identita personale, qualifica e poteri sono

certo, hanno sottoscritto con firma digitale in mia presenza, la scrittura
che precede, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 Codice

dell’ Amministrazione Digitale (CAD).
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Io sottoscritto, Segretario rogante, attesto che i certificati di firma
utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1,
comma 1 lettera f), del D. Lgs. n. 82/2005.

Io sottoscritto Segretario rogante, certifico che i duplicati informatici
dei documenti informatici, allegati al presente atto sotto le lettere a),
b) e ¢) sono conformi all’originale ai sensi dell’art. 23 bis del D. Lgs.

n. 82/2005.

Mantova, li

IL SEGRETARIO GENERALE
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