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Num. Ord. Articolo di Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. Unita di Quantita Prezzo Importo Escluso Incid. % incid.
Elenco Stima Misura Unitario EURO manodopera manod. manod.
LAVORI A MISURA
S.P.N. 33
1 DEM.00 | Scarificazione per la demolizione di manti stradali in mq 28442,50 2,40 68.262,00 48.834,63 19.427,37 28,46 %
congl. bitum. con fresatura a freddo per spess. sino a
6 cm
2 PAV.02 | Strato di usura in conglomerato bituminoso con
bitume modificato
a | - per spessore medio compattato: 40 mm mq 28442,50 7,61 216.447,43 10.108,09 4,67 %
206.339,34
3 PAV.04 | Risagome con conglomerato bituminoso impastato qg.li 2000,00 8,45 16.900,00 16.139,50 760,50 4,50 %
con bitumi modificati AV HARD
4 SEGN.01 | Fornitura e posa in opera di strisce 1=12 cm su m 5750,00 0,55 3.162,50 1.897,50 1.265,00 40,00 %
impianto nuovo
5 SEGN.02 | Fornitura e posa in opera di strisce 1=15 cm su m 11500,00 0,60 6.900,00 4.140,00 2.760,00 40,00 %
impianto nuovo
TOTALE S.P. N. 33 311.671,93
S.P. EXS.S. N. 567
6 DEM.00 | Scarificazione per la demolizione di manti stradali in mq 27920,00 2,40 67.008,00 47.937,52 19.070,48 28,46 %
congl. bitum. con fresatura a freddo per spess. sino a
6 cm
7 PAV.02 | Strato di usura in conglomerato bituminoso con
bitume modificato
b | - per spessore medio compattato: 50 mm mq 27920,00 9,10 254.072,00 9.578,51 3,77 %
244.493,49
8 PAV.04 | Risagome con conglomerato bituminoso impastato qg.li 1500,00 8,45 12.675,00 12.104,62 570,38 4,50 %
con bitumi modificati AV HARD
9 SEGN.01 | Fornitura e posa in opera di strisce I=12 cm su m 3060,00 0,55 1.683,00 1.009,80 673,20 40,00 %
impianto nuovo
10 SEGN.02 | Fornitura e posa in opera di strisce I=15 cm su m 7660,00 0,60 4.596,00 2.757,60 1.838,40 40,00 %
impianto nuovo
11 SEGN.03 | Fornitura e posa in opera di fasce d'arresto, mq 100,00 5,06 506,00 226,18 279,82 55,30 %
zebrature, frecce e iscrizioni su impianto nuovo
TOTALE S.P. EX S.S. N. 567 340.540,00
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S.P.N. 19
12 DEM.00 | Scarificazione per la demolizione di manti stradali in mq 15762,00 2,40 37.828,80 27.062,72 10.766,08 28,46 %
congl. bitum. con fresatura a freddo per spess. sino a
6 cm
13 DEM.02 | Scarificazione per la demolizione di manti stradali, mg*cm 1200,00 0,29 348,00 238,10 109,90 31,58 %
sovrapprezzo per ogni cm in piu oltre i primi 6 cm
14 PAV.01 | Strato di binder in conglomerato bituminoso
modificato per spessore compresso cm. 5
a | - in sede stradale mq 240,00 7,95 1.908,00 1.825,96 82,04 4,30 %
15 PAV.02 | Strato di usura in conglomerato bituminoso con
bitume modificato
a | - per spessore medio compattato: 40 mm mq 16762,00 7,61 127.558,82 5.957,00 4,67 %
121.601,82
16 PAV.04 | Risagome con conglomerato bituminoso impastato qg.li 800,00 8,45 6.760,00 6.455,80 304,20 4,50 %
con bhitumi modificati AV HARD
17 SEGN.01 | Fornitura e posa in opera di strisce 1=12 cm su m 2740,00 0,55 1.507,00 904,20 602,80 40,00 %
impianto nuovo
18 SEGN.02 | Fornitura e posa in opera di strisce I=15 cm su m 5480,00 0,60 3.288,00 1.972,80 1.315,20 40,00 %
impianto nuovo
TOTALE S.P. N. 19 179.198,62
S.P.N.8
19 DEM.00 | Scarificazione per la demolizione di manti stradali in mq 9464,00 2,40 22.713,60 16.249,31 6.464,29 28,46 %
congl. bitum. con fresatura a freddo per spess. sino a
6 cm
20 PAV.02 | Strato di usura in conglomerato bituminoso con
bitume modificato
b | - per spessore medio compattato: 50 mm mq 9464,00 9,10 86.122,40 82.875,59 3.246,81 3,77 %
21 PAV.04 | Risagome con conglomerato bituminoso impastato q.li 560,00 8,45 4.732,00 4.519,06 212,94 4,50 %
con bitumi modificati AV HARD
22 SEGN.01 | Fornitura e posa in opera di strisce =12 cm su m 1970,00 0,55 1.083,50 650,10 433,40 40,00 %
impianto nuovo
23 SEGN.02 | Fornitura e posa in opera di strisce 1=15 cm su m 3940,00 0,60 2.364,00 1.418,40 945,60 40,00 %
impianto nuovo
TOTALE S.P.N. 8 117.015,50
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S.P.N. 17

24 DEM.00 | Scarificazione per la demolizione di manti stradali in mq 24105,00 2,40 57.852,00 41.387,32 16.464,68 28,46 %
congl. bitum. con fresatura a freddo per spess. sino a
6 cm

25 PAV.02 | Strato di usura in conglomerato bituminoso con
bitume modificato

a | - per spessore medio compattato: 40 mm mq 24105,00 7,61 183.439,05 8.566,60 4,67 %
174.872,45

26 PAV.04 | Risagome con conglomerato bituminoso impastato qg.li 1300,00 8,45 10.985,00 10.490,67 494,33 4,50 %
con bitumi modificati AV HARD

27 SEGN.01 | Fornitura e posa in opera di strisce =12 cm su m 3220,00 0,55 1.771,00 1.062,60 708,40 40,00 %
impianto nuovo

28 SEGN.02 | Fornitura e posa in opera di strisce 1=15 cm su m 6440,00 0,60 3.864,00 2.318,40 1.545,60 40,00 %
impianto nuovo

TOTALE S.P. N. 17 257.911,05

S.P.N. 50

29 DEM.00 | Scarificazione per la demolizione di manti stradali in mq 13046,25 2,40 31.311,00 22.399,89 8.911,11 28,46 %
congl. bitum. con fresatura a freddo per spess. sino a
6 cm

30 PAV.02 | Strato di usura in conglomerato bituminoso con
bitume modificato

b | - per spessore medio compattato: 50 mm mq 13046,25 9,10 118.720,88 4.475,78 3,77 %
114.245,10

31 PAV.04 | Risagome con conglomerato bituminoso impastato qg.li 800,00 8,45 6.760,00 6.455,80 304,20 4,50 %
con bitumi modificati AV HARD

32 SEGN.01 | Fornitura e posa in opera di strisce I=12 cm su m 1800,00 0,55 990,00 594,00 396,00 40,00 %
impianto nuovo

33 SEGN.02 | Fornitura e posa in opera di strisce 1=15 cm su m 3600,00 0,60 2.160,00 1.296,00 864,00 40,00 %
impianto nuovo

TOTALE S.P. N. 50 159.941,88

S.P.N.57

34 DEM.00 | Scarificazione per la demolizione di manti stradali in mq 3550,00 2,40 8.520,00 6.095,21 2.424,79 28,46 %

congl. bitum. con fresatura a freddo per spess. sino a
6 cm
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35 PAV.02 | Strato di usura in conglomerato bituminoso con
bitume modificato
a | - per spessore medio compattato: 40 mm mq 3550,00 7,61 27.015,50 25.753,88 1.261,62 4,67 %
36 PAV.04 | Risagome con conglomerato bituminoso impastato qg.li 170,00 8,45 1.436,50 1.371,86 64,64 4,50 %
con bitumi modificati AV HARD
37 SEGN.01 | Fornitura e posa in opera di strisce I=12 cm su m 500,00 0,55 275,00 165,00 110,00 40,00 %
impianto nuovo
38 SEGN.02 | Fornitura e posa in opera di strisce I=15 cm su m 1000,00 0,60 600,00 360,00 240,00 40,00 %
impianto nuovo
TOTALE S.P. N. 57 37.847,00
S.P.EXS.S.N. 420
39 DEM.00 | Scarificazione per la demolizione di manti stradali in mq 9529,00 2,40 22.869,60 16.360,91 6.508,69 28,46 %
congl. bitum. con fresatura a freddo per spess. sino a
6 cm
40 PAV.02 | Strato di usura in conglomerato bituminoso con
bitume modificato
b | - per spessore medio compattato: 50 mm mq 9529,00 9,10 86.713,90 83.444,79 3.269,11 3,77 %
41 PAV.04 | Risagome con conglomerato bituminoso impastato qg.li 575,00 8,45 4.858,75 4.640,11 218,64 4,50 %
con bitumi modificati AV HARD
42 SEGN.01 | Fornitura e posa in opera di strisce =12 cm su m 1461,32 0,55 803,73 482,24 321,49 40,00 %
impianto nuovo
43 SEGN.02 | Fornitura e posa in opera di strisce 1=15 cm su m 2720,00 0,60 1.632,00 979,20 652,80 40,00 %
impianto nuovo
TOTALE S.P. EX S.S. N. 420 116.877,98
S.P.N. 48
44 DEM.00 | Scarificazione per la demolizione di manti stradali in mq 350,00 2,40 840,00 600,94 239,06 28,46 %
congl. bitum. con fresatura a freddo per spess. sino a
6 cm
45 PAV.02 | Strato di usura in conglomerato bituminoso con
bitume modificato
a | - per spessore medio compattato: 40 mm mq 350,00 7,61 2.663,50 2.539,11 124,39 4,67 %
46 PAV.04 | Risagome con conglomerato bituminoso impastato q.li 70,00 8,45 591,50 564,88 26,62 4,50 %
con bitumi modificati AV HARD
47 SEGN.01 | Fornitura e posa in opera di strisce =12 cm su m 100,00 0,55 55,00 33,00 22,00 40,00 %

impianto nuovo
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48 SEGN.02 | Fornitura e posa in opera di strisce I=15 cm su m 200,00 0,60 120,00 72,00 48,00 40,00 %
impianto nuovo
TOTALE S.P. N. 48 4.270,00
S.P.N. 34
49 DEM.00 | Scarificazione per la demolizione di manti stradali in mq 11981,25 2,40 28.755,00 20.571,33 8.183,67 28,46 %
congl. bitum. con fresatura a freddo per spess. sino a
6 cm
50 PAV.02 | Strato di usura in conglomerato bituminoso con
bitume modificato
a | - per spessore medio compattato: 40 mm mq 11981,25 7,61 91.177,31 86.919,33 4.257,98 4,67 %
51 PAV.04 | Risagome con conglomerato bituminoso impastato q.li 570,00 8,45 4.816,50 4.599,76 216,74 4,50 %
con bitumi modificati AV HARD
52 SEGN.01 | Fornitura e posa in opera di strisce I=12 cm su m 1750,00 0,55 962,50 577,50 385,00 40,00 %
impianto nuovo
53 SEGN.02 | Fornitura e posa in opera di strisce I=15 cm su m 3500,00 0,60 2.100,00 1.260,00 840,00 40,00 %
impianto nuovo
TOTALE S.P. N. 34 127.811,31
S.P.N. 35
54 DEM.00 | Scarificazione per la demolizione di manti stradali in mq 4972,50 2,40 11.934,00 8.537,58 3.396,42 28,46 %
congl. bitum. con fresatura a freddo per spess. sino a
6cm
55 PAV.02 | Strato di usura in conglomerato bituminoso con
bitume modificato
a | - per spessore medio compattato: 40 mm mq 4972,50 7,61 37.840,73 36.073,57 1.767,16 4,67 %
56 PAV.04 | Risagome con conglomerato bituminoso impastato qg.li 700,00 8,45 5.915,00 5.648,82 266,18 4,50 %
con bitumi modificati AV HARD
57 SEGN.01 | Fornitura e posa in opera di strisce =12 cm su m 700,00 0,55 385,00 231,00 154,00 40,00 %
impianto nuovo
58 SEGN.02 | Fornitura e posa in opera di strisce I=15 cm su m 1400,00 0,60 840,00 504,00 336,00 40,00 %
impianto nuovo
TOTALE S.P. N. 35 56.914,73
TOTALE LAVORI 1.710.000,00
Totale Incidenza manodopera 10,22 %
174.837,71
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