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ALICE G.L. 

Num. Ord. Articolo di 
Elenco 

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. 
Stima 

Unità di 
Misura 

Quantità Prezzo 
Unitario 

Importo 
EURO 

Escluso 
manodopera 

Incid. 
manod. 

% incid. 
manod. 

           

  LAVORI A MISURA        
 

  S.P. N. 33         

1 DEM.00 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
congl. bitum. con fresatura a freddo per spess. sino a 
6 cm  

 mq 28442,50 2,40       68.262,00       48.834,63       19.427,37  28,46 % 

2 PAV.02 Strato di usura in conglomerato bituminoso con 
bitume modificato 

        

 a - per spessore medio compattato: 40 mm  mq 28442,50 7,61      216.447,43      
206.339,34 

      10.108,09   4,67 % 

3 PAV.04 Risagome con conglomerato bituminoso impastato 
con bitumi modificati AV HARD 

 q.li 2000,00 8,45       16.900,00       16.139,50          760,50   4,50 % 

4 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di strisce l=12 cm su 
impianto nuovo 

 m 5750,00 0,55        3.162,50        1.897,50        1.265,00  40,00 % 

5 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di strisce l=15 cm su 
impianto nuovo 

 m 11500,00 0,60        6.900,00        4.140,00        2.760,00  40,00 % 

  TOTALE S.P. N. 33          311.671,93    
           

  S.P. EX S.S. N. 567         

6 DEM.00 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
congl. bitum. con fresatura a freddo per spess. sino a 
6 cm  

 mq 27920,00 2,40       67.008,00       47.937,52       19.070,48  28,46 % 

7 PAV.02 Strato di usura in conglomerato bituminoso con 
bitume modificato 

        

 b - per spessore medio compattato: 50 mm  mq 27920,00 9,10      254.072,00      
244.493,49 

       9.578,51   3,77 % 

8 PAV.04 Risagome con conglomerato bituminoso impastato 
con bitumi modificati AV HARD 

 q.li 1500,00 8,45       12.675,00       12.104,62          570,38   4,50 % 

9 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di strisce l=12 cm su 
impianto nuovo 

 m 3060,00 0,55        1.683,00        1.009,80          673,20  40,00 % 

10 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di strisce l=15 cm su 
impianto nuovo 

 m 7660,00 0,60        4.596,00        2.757,60        1.838,40  40,00 % 

11 SEGN.03 Fornitura e posa in opera di fasce d'arresto, 
zebrature, frecce e iscrizioni su impianto nuovo 

 mq 100,00 5,06          506,00          226,18          279,82  55,30 % 

  TOTALE S.P. EX S.S. N. 567          340.540,00    
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  S.P. N. 19         

12 DEM.00 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
congl. bitum. con fresatura a freddo per spess. sino a 
6 cm  

 mq 15762,00 2,40       37.828,80       27.062,72       10.766,08  28,46 % 

13 DEM.02 Scarificazione per la demolizione di manti stradali, 
sovrapprezzo per ogni cm in più oltre i primi 6 cm 

 mq*cm 1200,00 0,29          348,00          238,10          109,90  31,58 % 

14 PAV.01 Strato di binder in conglomerato bituminoso 
modificato per spessore compresso cm. 5 

        

 a - in sede stradale  mq 240,00 7,95        1.908,00        1.825,96           82,04   4,30 % 

15 PAV.02 Strato di usura in conglomerato bituminoso con 
bitume modificato 

        

 a - per spessore medio compattato: 40 mm  mq 16762,00 7,61      127.558,82      
121.601,82 

       5.957,00   4,67 % 

16 PAV.04 Risagome con conglomerato bituminoso impastato 
con bitumi modificati AV HARD 

 q.li 800,00 8,45        6.760,00        6.455,80          304,20   4,50 % 

17 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di strisce l=12 cm su 
impianto nuovo 

 m 2740,00 0,55        1.507,00          904,20          602,80  40,00 % 

18 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di strisce l=15 cm su 
impianto nuovo 

 m 5480,00 0,60        3.288,00        1.972,80        1.315,20  40,00 % 

  TOTALE S.P. N. 19          179.198,62    
           

  S.P. N. 8         

19 DEM.00 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
congl. bitum. con fresatura a freddo per spess. sino a 
6 cm  

 mq 9464,00 2,40       22.713,60       16.249,31        6.464,29  28,46 % 

20 PAV.02 Strato di usura in conglomerato bituminoso con 
bitume modificato 

        

 b - per spessore medio compattato: 50 mm  mq 9464,00 9,10       86.122,40       82.875,59        3.246,81   3,77 % 

21 PAV.04 Risagome con conglomerato bituminoso impastato 
con bitumi modificati AV HARD 

 q.li 560,00 8,45        4.732,00        4.519,06          212,94   4,50 % 

22 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di strisce l=12 cm su 
impianto nuovo 

 m 1970,00 0,55        1.083,50          650,10          433,40  40,00 % 

23 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di strisce l=15 cm su 
impianto nuovo 

 m 3940,00 0,60        2.364,00        1.418,40          945,60  40,00 % 

  TOTALE S.P. N. 8          117.015,50    
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  S.P. N. 17         

24 DEM.00 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
congl. bitum. con fresatura a freddo per spess. sino a 
6 cm  

 mq 24105,00 2,40       57.852,00       41.387,32       16.464,68  28,46 % 

25 PAV.02 Strato di usura in conglomerato bituminoso con 
bitume modificato 

        

 a - per spessore medio compattato: 40 mm  mq 24105,00 7,61      183.439,05      
174.872,45 

       8.566,60   4,67 % 

26 PAV.04 Risagome con conglomerato bituminoso impastato 
con bitumi modificati AV HARD 

 q.li 1300,00 8,45       10.985,00       10.490,67          494,33   4,50 % 

27 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di strisce l=12 cm su 
impianto nuovo 

 m 3220,00 0,55        1.771,00        1.062,60          708,40  40,00 % 

28 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di strisce l=15 cm su 
impianto nuovo 

 m 6440,00 0,60        3.864,00        2.318,40        1.545,60  40,00 % 

  TOTALE S.P. N. 17          257.911,05    
           

  S.P. N. 50         

29 DEM.00 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
congl. bitum. con fresatura a freddo per spess. sino a 
6 cm  

 mq 13046,25 2,40       31.311,00       22.399,89        8.911,11  28,46 % 

30 PAV.02 Strato di usura in conglomerato bituminoso con 
bitume modificato 

        

 b - per spessore medio compattato: 50 mm  mq 13046,25 9,10      118.720,88      
114.245,10 

       4.475,78   3,77 % 

31 PAV.04 Risagome con conglomerato bituminoso impastato 
con bitumi modificati AV HARD 

 q.li 800,00 8,45        6.760,00        6.455,80          304,20   4,50 % 

32 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di strisce l=12 cm su 
impianto nuovo 

 m 1800,00 0,55          990,00          594,00          396,00  40,00 % 

33 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di strisce l=15 cm su 
impianto nuovo 

 m 3600,00 0,60        2.160,00        1.296,00          864,00  40,00 % 

  TOTALE S.P. N. 50          159.941,88    
           

  S.P. N. 57         

34 DEM.00 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
congl. bitum. con fresatura a freddo per spess. sino a 
6 cm  

 mq 3550,00 2,40        8.520,00        6.095,21        2.424,79  28,46 % 
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35 PAV.02 Strato di usura in conglomerato bituminoso con 
bitume modificato 

        

 a - per spessore medio compattato: 40 mm  mq 3550,00 7,61       27.015,50       25.753,88        1.261,62   4,67 % 

36 PAV.04 Risagome con conglomerato bituminoso impastato 
con bitumi modificati AV HARD 

 q.li 170,00 8,45        1.436,50        1.371,86           64,64   4,50 % 

37 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di strisce l=12 cm su 
impianto nuovo 

 m 500,00 0,55          275,00          165,00          110,00  40,00 % 

38 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di strisce l=15 cm su 
impianto nuovo 

 m 1000,00 0,60          600,00          360,00          240,00  40,00 % 

  TOTALE S.P. N. 57           37.847,00    
           

  S.P. EX S.S. N. 420         

39 DEM.00 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
congl. bitum. con fresatura a freddo per spess. sino a 
6 cm  

 mq 9529,00 2,40       22.869,60       16.360,91        6.508,69  28,46 % 

40 PAV.02 Strato di usura in conglomerato bituminoso con 
bitume modificato 

        

 b - per spessore medio compattato: 50 mm  mq 9529,00 9,10       86.713,90       83.444,79        3.269,11   3,77 % 

41 PAV.04 Risagome con conglomerato bituminoso impastato 
con bitumi modificati AV HARD 

 q.li 575,00 8,45        4.858,75        4.640,11          218,64   4,50 % 

42 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di strisce l=12 cm su 
impianto nuovo 

 m 1461,32 0,55          803,73          482,24          321,49  40,00 % 

43 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di strisce l=15 cm su 
impianto nuovo 

 m 2720,00 0,60        1.632,00          979,20          652,80  40,00 % 

  TOTALE S.P. EX S.S. N. 420          116.877,98    
           

  S.P. N. 48         

44 DEM.00 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
congl. bitum. con fresatura a freddo per spess. sino a 
6 cm  

 mq 350,00 2,40          840,00          600,94          239,06  28,46 % 

45 PAV.02 Strato di usura in conglomerato bituminoso con 
bitume modificato 

        

 a - per spessore medio compattato: 40 mm  mq 350,00 7,61        2.663,50        2.539,11          124,39   4,67 % 

46 PAV.04 Risagome con conglomerato bituminoso impastato 
con bitumi modificati AV HARD 

 q.li 70,00 8,45          591,50          564,88           26,62   4,50 % 

47 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di strisce l=12 cm su 
impianto nuovo 

 m 100,00 0,55           55,00           33,00           22,00  40,00 % 
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48 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di strisce l=15 cm su 
impianto nuovo 

 m 200,00 0,60          120,00           72,00           48,00  40,00 % 

  TOTALE S.P. N. 48            4.270,00    
           

  S.P. N. 34         

49 DEM.00 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
congl. bitum. con fresatura a freddo per spess. sino a 
6 cm  

 mq 11981,25 2,40       28.755,00       20.571,33        8.183,67  28,46 % 

50 PAV.02 Strato di usura in conglomerato bituminoso con 
bitume modificato 

        

 a - per spessore medio compattato: 40 mm  mq 11981,25 7,61       91.177,31       86.919,33        4.257,98   4,67 % 

51 PAV.04 Risagome con conglomerato bituminoso impastato 
con bitumi modificati AV HARD 

 q.li 570,00 8,45        4.816,50        4.599,76          216,74   4,50 % 

52 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di strisce l=12 cm su 
impianto nuovo 

 m 1750,00 0,55          962,50          577,50          385,00  40,00 % 

53 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di strisce l=15 cm su 
impianto nuovo 

 m 3500,00 0,60        2.100,00        1.260,00          840,00  40,00 % 

  TOTALE S.P. N. 34          127.811,31    
           

  S.P. N. 35         

54 DEM.00 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
congl. bitum. con fresatura a freddo per spess. sino a 
6 cm  

 mq 4972,50 2,40       11.934,00        8.537,58        3.396,42  28,46 % 

55 PAV.02 Strato di usura in conglomerato bituminoso con 
bitume modificato 

        

 a - per spessore medio compattato: 40 mm  mq 4972,50 7,61       37.840,73       36.073,57        1.767,16   4,67 % 

56 PAV.04 Risagome con conglomerato bituminoso impastato 
con bitumi modificati AV HARD 

 q.li 700,00 8,45        5.915,00        5.648,82          266,18   4,50 % 

57 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di strisce l=12 cm su 
impianto nuovo 

 m 700,00 0,55          385,00          231,00          154,00  40,00 % 

58 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di strisce l=15 cm su 
impianto nuovo 

 m 1400,00 0,60          840,00          504,00          336,00  40,00 % 

  TOTALE S.P. N. 35           56.914,73    
           

  TOTALE LAVORI        1.710.000,00    
          

  Totale Incidenza manodopera            
174.837,71 

 10,22 % 
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