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1. Analisi di fattibilita

FATTIBILITA GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E ARCHEOLOGICA

¢ Non sussistono problematiche idrogeologiche.

RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTISISMICA

e Gli interventi previsti non presentano problematiche connesse con la normativa antisismica.

FATTIBILITA URBANISTICA ED AMBIENTALE

e Gliinterventi proposti non presentano problematiche di fattibilita ambientale e/o urbanistica.

ESPOSIZIONE DELLA FATTIBILITA DELL INTERVENTO

o Trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria di opere gia esistenti, non si

denotano impedimenti di alcuna sorta per la realizzazione degli stessi.

ACCERTAMENTO IN ORDINE ALLA DISPONIBILITA DELLE AREE OD IMMOBILI
DA UTILIZZARE
o Per larealizzazione degli interventi proposti non si necessita di occupazioni di aree private,

asservimenti o espropri.
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2. Relazione tecnico — illustrativa

2.1. Premessa
La presente relazione riguarda il progetto definitivo - esecutivo per I'esecuzione degli interventi di

manutenzione straordinaria sulla S.P. 482 “Ostiglia — Mare”.

2.2. Descrizione interventi e finanziamento
La maggior parte delle strade della Provincia di Mantova sono pavimentate con conglomerati
bituminosi confezionati con l'uso di bitume tipo “tradizionale”, prodotto derivante semplicemente
dalla distillazione e raffinazione del petrolio greggio. Tale materiale tende ad “invecchiare”
velocemente e perdere le caratteristiche specifiche di legante, soprattutto a causa dell’aumento del
traffico.
L’'importo complessivo previsto nel progetto & di € 1.000.000,00 di cui € 755.580,00 per lavori a
base d’appalto.
L’importo economico derivante dal ribasso d’asta verra utilizzato per I'esecuzione di ulteriori
interventi di manutenzione stradale sulle S.P. ex S.S. 482 “alto Polesana” e sulla S.P. 34
“Ferrarese”, come indicato sugli appositi elaborati complementari.
Esegquiti i dovuti rilievi, con l'ausilio della carta tecnica regionale e con misurazioni sul posto, ed
effettuate le relative quantificazioni delle superfici da sistemare, & risultata una progettazione che
rispecchia sostanzialmente l'impostazione del progetto di fattibilita in merito alle lavorazioni da
eseguire.
Pertanto il presente progetto definitivo-esecutivo prevede le seguenti lavorazioni:
- fresatura ed asporto dello strato di usura e dello strato di binder, con carico e trasporto a
discarica del materiale risultante;
- ricostruzione dello strato di binder impastato con bitume modificato nelle aree interessate al
risanamento profondo;
- ricariche con conglomerato bituminoso, impastato con bitume modificato, per ricreare un’idonea
baulatura trasversale: tale lavorazione dovra essere svolta con rasature preliminari e sara operato
un calcolo a quintale del materiale eccedente lo spessore prefissato per il manto;
- esecuzione del nuovo strato di usura in conglomerato bituminoso impastato a caldo con bitume
modificato nella percentuale del 5,8% sullaggregato, avente le caratteristiche indicate in
capitolato: per il manto, si prevede uno spessore di cm 4 0 5, in base al traffico sopportato dalle
strade interessate;
- esecuzione di segnaletica orizzontale di prima qualita, ritenendo tale elemento essenziale ai fini

della sicurezza.
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Nel presente progetto si stabilisce che I'importo economico derivante dal ribasso d’asta venga
interamente utilizzato per 'esecuzione di ulteriori interventi di manutenzione stradale, alle stesse
condizioni di quelli in appalto ed applicando ai prezzi delle lavorazioni il medesimo sconto offerto.
Al progetto vengono allegati pertanto il computo metrico estimativo e la planimetria relativi alle
opere complementari che sono state concentrate sulla S.P. ex S.S. 482 “alto Polesana” in localita
Governolo, dal km 13+700 al km 14+200 e sulla S.P. 34 “Ferrarese” in localita di Carbonara di Po,
dal km 9+700 al km 10+200.

Owviamente, tale previsione potra essere estesa o ridotta a seconda delle risultanze della gara
d’appalto o del verificarsi di altre esigenze in corso d’opera su tratti del progetto principale.

Per i materiali impiegati nelle lavorazioni, dovranno essere rispettate tutte le caratteristiche previste
dalla normativa tecnica vigente, nonché dalle prescrizioni riportate nel Capitolato Speciale
d’Appalto.

Nell'esecuzione degli interventi dovranno essere osservate dall’Appaltatore tutte le norme di
sicurezza dei cantieri temporanei e mobili e le prescrizioni sulle qualita dei materiali, cosi come
indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Nel “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” redatto da professionista incaricato, saranno previste
le misure necessarie per evitare i rischi e i pericoli per chi opera nei cantieri stradali.

Il progetto & interamente finanziato con fondi propri della Provincia di Mantova.

2.3. Elenco dei prezzi unitari

Per redigere il computo metrico & stato usato I'elenco dei prezzi unitari per le opere pubbliche della
Regione Lombardia valido per 'anno 2021 e, ove mancanti o non utilizzabili, si sono utilizzati
prezzi desunti dal Prezziario Anas o effettuato apposite analisi dei prezzi.

| prezzi indicati sono comprensivi di ogni compenso principale e provvisionale per consumi,
trasporti, mano d’opera, lavorazioni e magisteri occorrenti per eseguire tutti i lavori nel modo
prescritto, anche quando cid non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli, nonché spese
generali e I'utile del’impresa e di ogni altro compenso per 'obbligo che questa ha di soggiacere a

tutti gli oneri e spese prescritte a carico della stessa.

2.4, Piano di manutenzione
Trattandosi di opere di manutenzione non € per la natura delle stesse ipotizzabile un programma di
manutenzione.
Tuttavia, al fine della programmazione dei successivi interventi I'indicazione possibile da fornire &
quella relativa alla durata media dei manti stradali, direttamente dipendente dalla qualita
dell’'esecuzione e dal tipo di traffico che interessa le strade pud essere stimata in 3/4 anni, fatti

salvi interventi di manomissione.
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Tale indicazione viene fornita per consentire al’Amministrazione Provinciale la programmazione

delle future manutenzioni.

2.5. Cronoprogramma delle lavorazioni e fasi attuative
Come stabilito dal capitolato speciale d’appalto, per la realizzazione delle opere sono previsti 60
gg. naturali e consecutivi, decorrenti dalla prima data di consegna lavori e ai quali si aggiungono
15 gg naturali e consecutivi per le lavorazioni del progetto complementare derivanti dall’'utilizzo

del ribasso d’asta.



