
 

 

 

 

 

Provincia di Mantova 
Area Lavori Pubblici e Trasporti 

Servizio gestione e manutenzione strade provinciali 
 

 

 
 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
SULLA S.P. 482 “OSTIGLIA – MARE” 

 
CUP: G57H21022250003 

 
 

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO 
 

 
 

 
 

6 – QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 



 

Lavori: interventi di manutenzione straordinaria sulla S.P. 482 “Ostiglia – Mare” Incidenza della Manodopera - pag. 1 di 1 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ALICE G.L. 

Num. Ord. Articolo di 
Elenco 

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. 
Stima 

Unità di 
Misura 

Quantità Prezzo 
Unitario 

Importo 
EURO 

Escluso 
manodopera 

Incid. 
manod. 

% incid. 
manod. 

           

  LAVORI A MISURA        
 

1 DEM.01 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
congl. bitum. con fresatura a freddo per spess. sino a 
6 cm  

 mq 32200,00 1,95       62.790,00       40.794,66       21.995,34  35,03 % 

2 DEM.02 Scarificazione per la demolizione di manti stradali, 
sovrapprezzo per ogni cm in più oltre i primi 6 cm 

 mq*cm 104075,00 0,29       30.181,75       20.650,35        9.531,40  31,58 % 

3 PAV.01 Strato di binder in conglomerato bituminoso 
modificato per spessore compresso cm. 5 

        

 a - in sede stradale  mq 26018,75 7,95      206.849,06      
197.954,55 

       8.894,51   4,30 % 

4 PAV.01 Strato di binder in conglomerato bituminoso 
modificato per spessore compresso cm. 5 

        

 b - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in 
meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram 

 mq*cm 26018,75 1,38       35.905,88       34.361,93        1.543,95   4,30 % 

5 PAV.02 Strato di usura in conglomerato bituminoso con 
bitume modificato 

        

 a - per spessore medio compattato: 40 mm  mq 32200,00 7,61      245.042,00      
233.598,54 

      11.443,46   4,67 % 

6 PAV.04 Risagome con conglomerato bituminoso impastato 
con bitumi modificati AV HARD 

 q.li 6670,00 8,45       56.361,50       53.825,23        2.536,27   4,50 % 

7 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di strisce l=12 cm su 
impianto nuovo 

 m 6970,56 0,55        3.833,81        2.300,29        1.533,52  40,00 % 

8 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di strisce l=15 cm su 
impianto nuovo 

 m 15400,00 0,60        9.240,00        5.544,00        3.696,00  40,00 % 

9 SEGN.03 Fornitura e posa in opera di fasce d'arresto, 
zebrature, frecce e iscrizioni su impianto nuovo 

 mq 600,00 5,06        3.036,00        1.357,09        1.678,91  55,30 % 

  TOTALE LAVORI           653.240,00    
          

  Totale Incidenza manodopera             62.853,36   9,62 % 
           

 


