Provincia di Mantova
Area Lavori Pubblici e Trasporti
Servizio gestione e manutenzione strade provinciali

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE
S.P. EX S.S. 420 “SABBIONETANA”,
S.P. 63 "BOZZOLO - SABBIONETA - VIADANA"
E S.P. 64 "BOZZOLO - CASALMAGGIORE"

CUP: G47H21057860003

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

6 — QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
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Num. Ord. Articolo di Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. Unita di Quantita Prezzo Importo Escluso Incid. % incid.
Elenco Stima Misura Unitario EURO manodopera manod. manod.
LAVORI A MISURA
1 DEM.01 | Scarificazione per la demolizione di manti stradali in mq 15000,00
congl. bitum. con fresatura a freddo per spess. sino a
Pl persp mq 42528,30
mq 24792,00
82320,30 1,95 160.524,59 56.231,76 35,03 %
104.292,83
2 DEM.02 | Scarificazione per la demolizione di manti stradali, mg*cm 8240,00 0,29 2.389,60 1.634,96 754,64 31,58 %
sovrapprezzo per ogni cm in piu oltre i primi 6 cm
3 PAV.01 | Strato di binder in conglomerato bituminoso
modificato per spessore compresso cm. 5
a | - in sede stradale mq 2060,00 7,95 16.377,00 15.672,79 704,21 4,30 %
4 PAV.01 | Strato di binder in conglomerato bituminoso
modificato per spessore compresso cm. 5
b | - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in pit o in mg*cm 2060,00 1,38 2.842,80 2.720,56 122,24 4,30 %
meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram
5 PAV.02 | Strato di usura in conglomerato bituminoso con
bitume modificato per spessore medio compattato
pari a 50 mm
a | - per spessore medio compattato: 40 mm mq 42528,30
mq 24792,00
67320,30 7,61 512.307,48 23.924,76 4,67 %
488.382,72
6 PAV.02 | Strato di usura in conglomerato bituminoso con
bitume modificato per spessore medio compattato
pari a 50 mm
b | - per spessore medio compattato: 50 mm mq 15000,00 9,10 136.500,00 5.146,05 3,77 %
131.353,95
7 PAV.04 | Risagome con conglomerato bituminoso impastato q.li 4200,00
bitumi modificati AV HARD
con bitumi modificati ali 9077.94
q.li 5300,00
18577,94 8,45 156.983,59 7.064,28 4,50 %
149.919,31
8 SEGN.01 | Fornitura e posa in opera di strisce I=12 cm su 2000,00
impiant
impianto nuovo 6499 89
3400,00
11899,89 0,55 6.544,94 3.926,96 2.617,98 40,00 %

ALICE G.L.
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9 SEGN.02 | Fornitura e posa in opera di strisce I=15 cm su 4000,00
impianto nuovo
14000,00
m 7500,00
25500,00 0,60 15.300,00 9.180,00 6.120,00 40,00 %
10 SEGN.03 | Fornitura e posa in opera di fasce d'arresto, mq 400,00
zebrature, frecce e iscrizioni su impianto nuovo
mq 300,00
mq 800,00
1500,00 5,06 7.590,00 3.392,74 4.197,26 55,30 %
TOTALE LAVORI 1.017.360,00
Totale Incidenza manodopera 10,51 %
106.883,17

ALICE G.L.




