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La rete stradale della Provincia di Mantova si estende per circa 1000 km e comprende strade 

con diverse caratteristiche sia strutturali che di intensità di traffico. 

Il Servizio Manutenzione Strade negli anni scorsi ha provveduto alla manutenzione ordinaria 

della segnaletica orizzontale intervenendo solo parzialmente sulla rete stradale provinciale in base 

alle risorse economiche messe a disposizione annualmente, con appalti a Ditte specializzate. 

È essenziale ricordare che l’onere della manutenzione della segnaletica stradale oltre che 

fondamentale per la sicurezza degli utenti della strada, è obbligatorio per l’Ente proprietario o 

gestore, come previsto dal vigente Codice della Strada all’art. 14 commi 1-a) 1-b) 1-c); all’art. 37 

comma 1-a) e art. 38 comma 7). 

Nel corso del vigente anno, quindi, l'obiettivo delle prestazioni previste in appalto è il 

rifacimento di parte della segnaletica orizzontale al fine di ripristinare il grado di visibilità previsto 

dalla normativa tecnica vigente, onde garantire le condizioni ottimali di sicurezza per gli utenti della 

rete stradale provinciale. 

In questo progetto è previsto quindi il rifacimento della segnaletica orizzontale relativamente 

ad una parte della rete stradale di competenza della Provincia di Mantova, dando la priorità alle 

strade di maggior traffico la cui segnaletica orizzontale, a causa dell’elevato numero di veicoli in 

transito, necessita di un rifacimento pressoché annuale. 

La segnaletica orizzontale che verrà realizzata sarà conforme alle prescrizioni del 

Regolamento di attuazione del Codice della Strada D.P.R. 16/12/92 n° 495 e successive 

modificazioni, nonché a quanto previsto dalla norma UNI EN 1436 “Prestazioni della segnaletica 

orizzontale per gli utenti della strada”. 

Per i materiali dovranno essere rispettate tutte le caratteristiche previste dalla normativa 

tecnica vigente e dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

Nell'esecuzione degli interventi l’Appaltatore dovrà osservare tutte le norme di sicurezza dei 

cantieri temporanei e mobili e le prescrizioni sulle qualità dei materiali, così come indicate nel 

Capitolato Speciale d'Appalto. 

Nel “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” redatto da professionista incaricato, saranno 

previste le misure necessarie per evitare i rischi e i pericoli per chi opera nei cantieri stradali. 

L’importo complessivo del Progetto ammonta ad € 1.000.000. 
 

Di seguito vengono riportate le strade provinciali oggetto di intervento di rifacimento della segnaletica 

orizzontale individuate nel progetto principale ad esclusione dei tratti di attraversamento delle stesse 

nei centri abitati: 

SP 10 Ceresara-Castiglione-Lonato escluso i centri abitati 

SP 11 Castiglione-Carpenedolo escluso i centri abitati 

SP 12 Castiglione-Solferino escluso i centri abitati 

SP 14 Volta-Guidizzolo escluso i centri abitati 

SP 15 Ceresara-Cavriana-Valeggio escluso i centri abitati 
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SP 17 A Tangenziale Roverbella 

SP 17 Postumia escluso i centri abitati 

SP 23 Castellucchio-Goito tratto Castellucchio-Rivalta 

SP 31 Garolda-Casteld'Ario escluso i centri abitati 

SP 33 Roncoferraro-Ponte S. Benedetto (tratto rotatoria Governolo-Intersezione con SP ex SS 413) 

SP 34 Ferrarese escluso i centri abitati 

SP 35 Sermide-Quatrelle escluso i centri abitati 

SP 37 S. Croce-Fenil dei Frati-S. Martino Spino 

SP 40 S. Giovanni Dosso-Corte Fenili escluso i centri abitati 

SP 42 Pegognga-S. Benedetto escluso i centri abitati 

SP 43 Quistello-Pieve di Coriano escluso i centri abitati 

SP 44 Pegognaga-S. Giacomo Segnate escluso i centri abitati 

SP 49 Suzzara-Pegognaga-Quistello escluso i centri abitati 

SP 50 Ponte Borgoforte-Gonzaga-Moglia escluso i centri abitati 

SP 53 S. Benedetto-Villa Saviola escluso i centri abitati 

SP 54 Borgoforte-Bagnolo escluso i centri abitati 

SP 56 Borgoforte-Marcaria escluso i centri abitati 

SP 57 Mantova-S. Matteo-Viadana escluso i centri abitati 

SP 59 Viadanese escluso i centri abitati 

SP 6 Gazoldo-Acquafredda escluso centri abitati 

SP 61 Gazzuolo-Rivarolo-S. Giovanni Croce escluso i centri abitati 

SP 64 Bozzolo-Casalmaggiore escluso i centri abitati 

SP 67 Marcaria-Acquanegra escluso i centri abitati 

SP 7 Calvatone-Volta Mantovana esclusi i centri abitati 

SP 76 Volta Mantovana-Confine Valeggio escluso i centri abitati 

SP 8 Casaloldo-Pozzolengo esclusi centri abitati 

SP 80 Roncoferraro-Ostiglia  

SP 82 Pirossina-Castiglione delle Stiviere 

SP 83 Castiglione delle Stiviere-Confine Desenzano escluso i centri abitati 

SP ex SS 236 Bis esclusi centri abitati 

SP ex SS 236 Goitese esclusi i centri abitati 

SP ex SS 249 Gardesana Orientale esclusi i centri abitati 

SP ex SS 413 Romana esclusi i centri abitati 

SP ex SS 420 Sabbionetana esclusi i centri abitati 

SP ex SS 482 Alto Polesana esclusi i centri abitati 

SP ex SS 496 Virgiliana esclusi i centri abitati 

SP ex SS 62 Della Cisa tratto Nord e Sud escluso i centri abitati 

Tangenziale di Quistello 

 
 

Si precisa fin da ora che l’importo economico derivante dall’eventuale ribasso d’asta verrà 

interamente utilizzato per l’esecuzione di ulteriori lavori di ripasso della segnaletica orizzontale, alle 

stesse condizioni di quelli previste in appalto ed applicando ai prezzi delle lavorazioni il medesimo 

sconto offerto secondo un progetto. 

 
Di seguito vengono riportati gli interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale 

individuati nel progetto complementare ed ipotizzabili con l’utilizzo dell’importo derivante dal ribasso 
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d’asta a seguito dell’appalto: 

SP 13 Cavriana-S. Cassiano escluso i centri abitati 

SP 16 Ceresara-Casaloldo escluso i centri abitati 

SP 18 Volta-Pozzolengo 

SP 19 Dei Colli  

SP 21 Marmirolo-Volta escluso i centri abitati 

SP 36 Ghisione-Magnacavallo-Sermide escluso i centri abitati 

SP 38 Revere-Poggio Rusco escluso centri abitati 

SP 4 Canneto-Cadimarco escluso i centri abitati 

SP 41 S. Benedetto Po-Quingentole escluso i centri abitati 

SP 45 S. Giacomo-Concordia 

SP 48 Pegognaga-Gonzaga-Reggiolo escluso i centri abitati 

SP 9 Medole-Carpenedolo escluso i centri abitati 

 
 

 

Il progettista  

Ing. Barbara Bresciani 


