Provincia di Mantova
Area Lavori Pubblici e Trasporti
Servizio gestione e manutenzione strade provinciali

Realizzazione della segnaletica orizzontale su
tratti vari della rete stradale provinciale

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

SOMMARIO INCIDENZA DELLA MANODOPERA



Lavori: Realizzazione della segnaletica orizzontale su tratti vari della rete stradale provinciale

Incidenza manodopera pag. 1di 4

Num. Ord. Articolo di Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. Unita di Quantita Prezzo Importo Escluso Incid. % incid.
Elenco Stima Misura Unitario EURO manodopera manod. manod.
LAVORI
Lavori a Misura
1 H.01.002 [ SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON
VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

a | PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA mi 29840,00
CM. 12 mi 27690,00
ml 2700,00

ml 23100,00

ml 23500,00

ml 26200,00

ml 31566,00

ml 23600,00

ml 3500,00

ml 4000,00

ml 26936,00

ml 19000,00

ml 1500,00

ml 11580,00

ml 15900,00

mi 3600,00

ml 5700,00

ml 16300,00

ml 15900,00

ml 1600,00

ml 9500,00

mi 5500,00

ml 11400,00

ml 34700,00

ml 15150,00

ml 17950,00

ml 3580,00

ml 7500,00

ml 11550,00

ml 8200,00

ml 1340,00

mi 9000,00

ml 7100,00

ml 4450,00

ml 2700,00

ml 2500,00

ALICE G.L.




Lavori: Realizzazione della segnaletica orizzontale su tratti vari della rete stradale provinciale Incidenza manodopera pag. 2 di 4

Num. Ord. Articolo di Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. Unita di Quantita Prezzo Importo Escluso Incid. % incid.
Elenco Stima Misura Unitario EURO manodopera manod. manod.

ml 10350,00

ml 5380,00

481562,00 0,42 202.256,04 89.619,67 44,31 %
112.636,37
2 H.01.002 [ SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON
VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

b | PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA ml 48000,00
CM. 15 ml 46600,00
ml 9000,00

mi 44100,00

ml 47500,00

mi 48500,00

mi 60270,00

mi 45160,00

mi 7000,00

mi 6500,00

mi 53890,00

mi 33350,00

mi 29480,00

mi 48700,00

mi 27520,00

ml 30270,00

ml 6600,00

mi 10800,00

ml 7100,00

ml 35100,00

mi 30400,00

ml 10500,00

ml 18500,00

mi 10800,00

ml 21800,00

ml 69800,00

mi 30100,00

ml 35950,00

ml 6800,00

mi 16000,00

ml 25700,00

ml 15360,00

mi 31700,00

ml 18080,00

ml 25240,00

mi 2800,00

ml 16500,00

ml 34580,00

mi 8700,00

mi 4400,00

ml 3850,00

ALICE G.L.




Lavori: Realizzazione della segnaletica orizzontale su tratti vari della rete stradale provinciale

Incidenza manodopera pag. 3di 4

Num. Ord. Articolo di Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. Unita di Quantita Prezzo Importo Escluso Incid. % incid.
Elenco Stima Misura Unitario EURO manodopera manod. manod.

ml 19820,00

ml 19150,00

1121970,00 0,46 516.106,20 41,29 %
303.005,95 213.100,25
3 H.01.002 [ SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON
VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

e | PER STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, mq 250,00
FRECCE E ISCRIZIONI mq 250,00
mq 200,00

mq 200,00

mq 200,00

mq 200,00

mq 250,00

mq 200,00

mq 50,00

mq 150,00

mq 250,00

mq 70,00

mq 350,00

mq 50,00

mq 100,00

mq 200,00

mq 50,00

mq 50,00

mq 30,00

mq 200,00

mq 230,00

mq 50,00

mq 50,00

mq 30,00

mq 150,00

mq 300,00

mq 300,00

mq 200,00

mq 30,00

mq 70,00

mq 100,00

mq 70,00

mq 150,00

mq 50,00

mq 200,00

mqg 50,00

mq 150,00

mq 150,00

mq 100,00

mq 95,00

mq 100,00

ALICE G.L.




Lavori: Realizzazione della segnaletica orizzontale su tratti vari della rete stradale provinciale

Incidenza manodopera pag. 4 di 4

Num. Ord. Articolo di Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. Unita di Quantita Prezzo Importo Escluso Incid. % incid.
Elenco Stima Misura Unitario EURO manodopera manod. manod.
mq 150,00
mqg 150,00
6225,00 3,81 23.717,25 12.406,43 11.310,82 47,69 %
TOTALE LAVORI 742.079,49
Totale Incidenza manodopera 314.030,66 42,32 %

ALICE G.L.




