
 

 

 

 

 

Provincia di Mantova 
Area Lavori Pubblici e Trasporti 

Servizio gestione e manutenzione strade provinciali 
 

 

 
 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
SULLA S.P. 28 “CIRCONVALLAZIONE EST DI MANTOVA” 

 
CUP: G67H21020500003 

 
 

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO 
 

 
 

 
 

6 – QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 



 

Lavori: Manutenzione straordinaria su S.P. 28 Incidenza della Manodopera - 1 di 1 
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ALICE G.L. 

Num. Ord. Articolo di 
Elenco 

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. 
Stima 

Unità di 
Misura 

Quantità Prezzo 
Unitario 

Importo 
EURO 

Escluso 
manodopera 

Incid. 
manod. 

% incid. 
manod. 

           

  LAVORI A MISURA        
 

1 DEM.01 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in 
congl. bitum. con fresatura a freddo per spess. sino a 
6 cm  

 mq 50141,50 1,95       97.775,93       63.525,02       34.250,91  35,03 % 

2 DEM.02 Scarificazione per la demolizione di manti stradali, 
sovrapprezzo per ogni cm in più oltre i primi 6 cm 

 mq*cm 84225,00 0,29       24.425,25       16.711,76        7.713,49  31,58 % 

3 PAV.01 Strato di binder in conglomerato bituminoso 
modificato per spessore compresso cm. 5 

        

 a - in sede stradale  mq 16845,00 7,95      133.917,75      
128.159,29 

       5.758,46   4,30 % 

4 PAV.01 Strato di binder in conglomerato bituminoso 
modificato per spessore compresso cm. 5 

        

 b - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in 
meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram 

 mq*cm 16845,00 1,38       23.246,10       22.246,52          999,58   4,30 % 

5 PAV.02 Strato di usura in conglomerato bituminoso con 
bitume modificato per spessore medio compattato 
pari a 50 mm 

        

 b - per spessore medio compattato: 50 mm  mq 50141,50 9,10      456.287,65      
439.085,61 

      17.202,04   3,77 % 

6 PAV.04 Risagome con conglomerato bituminoso impastato 
con bitumi modificati AV HARD 

 q.li 13041,70 8,45      110.202,37      
105.243,26 

       4.959,11   4,50 % 

7 SEGN.01 Fornitura e posa in opera di strisce l=12 cm su 
impianto nuovo 

 m 4499,90 0,55        2.474,95        1.484,97          989,98  40,00 % 

8 SEGN.02 Fornitura e posa in opera di strisce l=15 cm su 
impianto nuovo 

 m 13000,00 0,60        7.800,00        4.680,00        3.120,00  40,00 % 

9 SEGN.03 Fornitura e posa in opera di fasce d'arresto, 
zebrature, frecce e iscrizioni su impianto nuovo 

 mq 1500,00 5,06        7.590,00        3.392,73        4.197,27  55,30 % 

  TOTALE LAVORI           863.720,00    
          

  Totale Incidenza manodopera             79.190,85   9,17 % 
           

 


