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1. Analisi di fattibilità 

 
FATTIBILITÀ GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E ARCHEOLOGICA 

 Non sussistono problematiche idrogeologiche. 

 

RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTISISMICA 

 Gli interventi previsti non presentano problematiche connesse con la normativa antisismica. 

 

FATTIBILITÀ URBANISTICA ED AMBIENTALE 

 Gli interventi proposti non presentano problematiche di fattibilità ambientale e/o urbanistica. 

 

ESPOSIZIONE DELLA FATTIBILITÀ DELL’INTERVENTO 

 Trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria di opere già esistenti, non si 

denotano impedimenti di alcuna sorta per la realizzazione degli stessi. 

 
ACCERTAMENTO IN ORDINE ALLA DISPONIBILITÀ DELLE AREE OD IMMOBILI 

DA UTILIZZARE 

 Per la realizzazione degli interventi proposti non si necessita di occupazioni, asservimenti o 

espropri. 
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2. Relazione tecnico – illustrativa 

 
2.1. Premessa 

La presente relazione riguarda il progetto definitivo - esecutivo per l’esecuzione degli interventi di 

manutenzione straordinaria su alcune strade provinciali. 

 
2.2. Descrizione interventi e finanziamento 

Il Decreto del 30 dicembre 2019, pubblicato sulla G.U. n.42 del 20 febbraio 2020, riguardante 

“Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell’accertamento delle 

violazioni dei limiti di velocità” il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha ribadito che i proventi 

derivanti da attività di accertamento eseguiti su strade non di proprietà dell’ente locale da cui dipende 

l’organo accertatore devono essere ripartiti al 50% ciascuno tra l’ente proprietario delle strade e l’ente 

da cui dipende l’organo accertatore. 

I Comuni di San Giorgio Bigarello, Curtatone, Casalromano, Suzzara, Bagnolo San vito, Borgo 

Virgilio, Canneto sull’Oglio, Porto Mantovano, Viadana, Casaloldo, Castel d’Ario, Borgo Mantovano, 

San Giacomo delle Segnate, Pegognaga, Roncoferraro, Poggio Rusco, Castiglione delle Stiviere, 

Rodigo, Motteggiana e Gazoldo degli Ippoliti, nonché le Unioni di Comuni delle Torri e dei Comuni 

lombarda Mincio Po hanno recepito quanto disposto dal sopra citato Decreto ed hanno versato alla 

Provincia di Mantova l’importo complessivo di € 884.852,36 derivante appunto dall’accertamento 

delle violazioni ai limiti massimi di velocità. 

Sulla base di questo importo, il Servizio Gestione e Manutenzione Strade Provinciali – 

Regolazione della Circolazione Stradale afferente all’area Lavori Pubblici e Trasporti ha redatto il 

presente progetto definitivo - esecutivo “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE – ANNO 2022 CON SANZIONI DA 

AUTOVELOX”. 

Le previsioni progettuali hanno tenuto conto sia delle richieste dei vari Enti erogatori che delle 

esigenze della Provincia, in primis la sicurezza della circolazione stradale. In questo progetto è 

prevista la messa in sicurezza del piano viabile ed il ripristino delle condizioni di sicurezza 

relativamente alle strade provinciali ricadenti nei territori dei Comuni finanziatori, cercando di 

soddisfare, per quanto possibile, le istanze presentate dagli stessi, come meglio elencato nella 

seguente tabella: 
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ENTE STRADA INTERVENTO 
RICHIESTO 

Comune di San Giorgio Bigarello SP 30 Centro abitato di Villanova de 
Bellis  

Ripristino della pavimentazione 
stradale 

Segnaletica     
orizzontale 

Comune di Borgo Virgilio 

 

 

SP 56 (Da centro abitato Borgoforte 
direzione Scorzarolo) 

- Dal km 1+000 al km 1+950 (tratti vari) 

- Dal km 1+950 al km 2+420 

- Dal km 2+420 al 2+550 (solo corsia sx) 

Ripristino della pavimentazione 
stradale 

 Segnaletica        
orizzontale 

Comune di Motteggiana / Segnaletica orizzontale 

Comune di Rodigo SP 23  

Intersezione (denominata via Giuseppe 
Di Vittorio) incrocio per Castellucchio 

Ripristino della pavimentazione 
stradale 

Segnaletica orizzontale 

Comune di Canneto sull’Oglio SP 4  

tratti vari tra Canneto e confine 
Casalromano 

Ripristino della pavimentazione 
stradale 

Segnaletica orizzontale 

 
Comune di Casaloldo 

SP 8 

Incrocio in centro abitato al km 0+000 

Ripristino della pavimentazione 
stradale 

Segnaletica orizzontale 

Comune di Casalromano / Segnaletica orizzontale 

Comune di Castel d’Ario SP 31  

tratti vari 

Ripristino della pavimentazione 
stradale 

Segnaletica orizzontale 

Comune di Curtatone SP EX SS 420 centro abitato 

Dal km 4+720 al km 4+870 

Ripristino della pavimentazione 
stradale 

Segnaletica orizzontale 

Comune di Gazoldo D/Ippoliti 

 

Unione delle Torri 

 

SP 7 

Dal km 13+400 al Km 13+540 

Ripristino della pavimentazione 
stradale 

 Segnaletica 
orizzontale 

 
 
 
 
Comune di Pegognaga 

SP 49 (da via colonna marina verso 

Pegognaga fino al cartello pubblicitario 
coop) 

 

Ripristino della 

Pavimentazione stradale 

 

 

Segnaletica orizzontale 

 

SP 44 

 dal km 1+400 al km 2+150 

SP 48  

DAL 0+000 AL KM 1+000 

Comune di Poggio Rusco / Segnaletica orizzontale 

Comune di Borgo Mantovano / Segnaletica orizzontale 

Comune di Porto Mantovano  / Segnaletica orizzontale 

 
Comune di Roncoferraro 

 
SP EX SS 482  
 

(centro abitato Governolo) 

Ripristino della pavimentazione 
stradale 

  Segnaletica 
oorizzontale 

Comune di San Giacomo 
D/Segnate 

INCROCIO TRA SP 45 E SP 44 

Fornitura e posa di segnaletica veritcale 
ed orizzontale 

Fornitura e posa di segnaletica 
verticale stradale 

Segnaletica orizzontale 
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Comune di Suzzara / Segnaletica orizzontale 

 
Comune di Viadana 

  
 SP 59  

 
 Tratti vari tra Squarzanella e Bellaguarda 

Ripristino della pavimentazione 
stradale 

Segnaletica orizzontale 

Comune di Castiglione D/Stiviere / Segnaletica orizzontale 

 

Unione dei Comuni Lombarda  

Mincio Po 

SP EX SS 482   

tratti vari 

Ripristino della pavimentazione 
stradale 

Segnaletica orizzontale 

Comune di Bagnolo San Vito SP EX SS 413  

(centro abitato S.Biagio) tra via 
colombarotta e via rossini 

Ripristino della pavimentazione 
stradale  

Segnaletica orizzontale 

 

 

 
 
 
 

 

2.3. Descrizione dello stato di fatto delle pavimentazioni stradali 

La maggior parte delle strade della Provincia di Mantova sono pavimentate con conglomerati 

bituminosi confezionati con l’uso di bitume tipo “tradizionale”, prodotto derivante semplicemente 

dalla distillazione e raffinazione del petrolio greggio. Tale materiale tende ad “invecchiare“ 

velocemente e perdere le caratteristiche specifiche di legante, soprattutto a causa dell’aumento del 

traffico. 

 
2.4. Progetto 

In considerazione delle nuove tecnologie di produzione dei materiali da utilizzare per migliorare le 

caratteristiche tecniche delle nuove pavimentazioni stradali e dello strato di collegamento 

interessato, è previsto in progetto l’uso di conglomerati bituminosi modificati con tenore di bitume 

non inferiore al 5.80% (+/- 2%), che mantengono inalterate le caratteristiche leganti del bitume per 

un tempo più lungo. 

Pertanto, le lavorazioni riguarderanno principalmente il rifacimento della pavimentazione stradale 

consistente della ricostruzione del manto di usura. 

In tutti i tratti di progetto sarà effettuato il rifacimento della segnaletica orizzontale. Attraverso l’utilizzo 

dell’importo economico derivante dal ribasso d’asta, si provvederà inoltre all’estensione degli 

interventi di manutenzione sulle medesime strade con le stesse tipologie di lavori. 

In un caso si provvederà alla fornitura ed alla posa di segnaletica verticale (Comune di San Giacomo 

D/Segnate). 

Per i materiali impiegati nelle lavorazioni, dovranno essere rispettate tutte le caratteristiche previste 

dalla normativa tecnica vigente, nonché dalle prescrizioni riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

Nell'esecuzione degli interventi dovranno essere osservate dall’Appaltatore tutte le norme di 
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sicurezza dei cantieri temporanei e mobili e le prescrizioni sulle qualità dei materiali, così come 

indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. 

Nel “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” redatto da professionista incaricato, saranno previste 

le misure necessarie per evitare i rischi e i pericoli per chi opera nei cantieri stradali. 

 
2.5. Elenco dei prezzi unitari 

Per redigere il computo metrico è stato usato l’elenco dei prezzi unitari per le opere pubbliche della 

Regione Lombardia valido per l’anno 2022 e, ove mancanti o non utilizzabili, si sono utilizzati prezzi 

di altri prezziari nazionali o effettuato apposite analisi dei prezzi. 

I prezzi indicati sono comprensivi di ogni compenso principale e provvisionale per consumi, trasporti, 

mano d’opera, lavorazioni e magisteri occorrenti per eseguire tutti i lavori nel modo prescritto, anche 

quando ciò non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli, nonché spese generali e l’utile 

dell’impresa e di ogni altro compenso per l’obbligo che questa ha di soggiacere a tutti gli oneri e 

spese prescritte a carico della stessa. 

 
2.6. Piano di manutenzione 

Trattandosi di opere di manutenzione non è per la natura delle stesse ipotizzabile un programma di 

manutenzione 

Tuttavia, al fine della programmazione dei successivi interventi l’indicazione possibile da fornire è 

quella relativa alla durata media dei manti stradali, direttamente dipendente dalla qualità 

dell’esecuzione e dal tipo di traffico che interessa le strade può essere stimata in 3/4 anni, fatti salvi 

interventi di manomissione. 

Tale indicazione viene fornita per consentire all’Amministrazione Provinciale la programmazione 

delle future manutenzioni. 

 
2.7. Cronoprogramma delle lavorazioni  

Come stabilito dal capitolato speciale d’appalto, per la realizzazione delle opere sono previsti 100 

giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna lavori e ulteriori 10 giorni naturali e 

consecutivi per l’esecuzione degli ulteriori lavori da eseguirsi con il riutilizzo dell’eventuale ribasso 

d’asta. Per le lavorazioni è stato redatto un cronoprogramma. 

 

 


