QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A SOMME A BASE DI GARA D'APPALTO
PARZIALI TOTALI
Al FORNITURA 367.580,00 €
A.1.1 |ARREDI LABORATORIO ANATOMIA ISTOLOGIA 63.340,00 €
A.1.2 |ARREDI LABORATORIO MICROSCOPIA 28.420,00 €
A.1.3 |ARREDI LABORATORIO FISICA 26.150,00 €
A.1.4 |ARREDI LABORATORIO MICROBIOLOGIA 24.940,00 €
A.1.5 |ARREDI LABORATORIO TESSILE 9.940,00 €
A.1.6 |ARREDI LABORATORIO CHIMICA 1 93.290,00 €
A.1.7 |ARREDI LABORATORIO CHIMICA 2 106.480,00 €
A.1.8 |ARREDI LABORATORIO PREPARAZIONE 15.020,00 €
A2 ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 3.547,30 €
TOTALE: 371.127,30 €
B SOMME A DISPOSIZIONE
PARZIALI TOTALI
B.1 RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI 1.500,00 €
B.2 ARREDAMENTI ED ALLESTIMENTI AULE ORDINARIE (IVA COMPRESA) 95.446,31 €
B.3 ARREDAMENTI ED ALLESTIMENTI UFFICI (IVA COMPRESA) 68.416,64 €
B.4 DOTAZIONE TECNOLOGICA-MONITOR INTERATTIVI (IVA COMPRESA) 6.137,05 €
B.5 INCENTIVI ART. 113 E REGOLAMENTO INTERNO (1%) 3.711,27 €
B.5.1|(80%) INCENTIVO MANSIONE 2.980,94 €
B.5.2 |(20%) INCENTIVO PER ACQUISTO BENI 730,33 €
B.5.3|IRAP SU INCENTIVO 253,38 €
B.6 IMPREVISTI COMPRESA IVA 15.119,44 €
B.7 PUBBLICITA' 7.000,00 €
B.8.1 TRASLOCO ED ADEGUAMENTI 5.000,00 €
B.8.3 PULIZIE DI FINE CANTIERE 14.310,60 €
TOTALE: 216.894,69 €
C IVA
PARZIALI TOTALI
CA FORNITURA 81.648,01 €
C.B.1 RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI 330,00 €
TOTALE: 81.978,01 €
TOTALI

(A+B+C) TOTALE:

670.000,00 €
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