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AFFIDAMENTI 

 
OGGETTO   DATA  ESITO  

APPALTO RELATIVO A “S.P. EX S.S. N. 62 

“DELLA CISA” – RISTRUTTURAZIONE 

DELLE STRUTTURE PORTANTI DEL 

CAVALCA-FERROVIA ALLA LINEA 

FERROVIARIA MANTOVA – SUZZARA – 

MODENA IN COMUNE DI MOTTEGGIANA” - 

CUP G47H17001330002 - CIG 94920038AA 

 

IMPORTO: € 261.000,00 di cui € 232.500,00 a base 

di gara per lavori a corpo ed € 28.500,00 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso 

 

 

Tipologia affidamento: procedura negoziata, ai 

sensi dell’art. 1, c.2, lett. b) del D.L. n.76/2020 (c.d. 

Decreto Semplificazioni) convertito con L. n. 

120/2020 e successivamente modificato con D.L. n. 

77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito 

con L. n. 108/2021. 

 

.  

Ditte invitate: N. 5 

 

1. CAPILUPPI LORENZO S.N.C. DI 

CAPILUPPI CLAUDIO E C. - BORGO 

VIRGILIO (MN)   

2. ROFFIA S.R.L. - MARCARIA  (MN)  

3. I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI 

S.R.L. - MERCATO SARACENO (FC) 

4. GOITESE COSTRUZIONI S.R.L. – 

GOITO (MN)   

5. FB Costruzioni s.r.l. – VILLIMPENTA 

(MN)  

 

 Determina di aggiudicazione: Determinazione 

Dirigenziale n. 971 del 19/12/2022 efficace dal 

20/12/2022  

 

Ditta affidataria: CAPILUPPI LORENZO 

S.N.C. DI CAPILUPPI CLAUDIO E C. con sede 

a Borgo Virgilio (MN)   

 

Costo di affidamento: € 257.861,25= oltre IVA 

di legge. 

 

Durata contrattuale: 240 (duecentoquaranta) 

giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data 

del verbale di consegna. 

 

Responsabile del Procedimento: Ing. Luca 

Bondesani, Istruttore Direttivo Tecnico del 

Servizio Progettazione Stradale, Ponti e strutture 

complesse (Tel. 0376/204214 - fax 0376/204388 

– e-mail: luca.bondesani@provincia.mantova.it). 

 Ditta partecipante e relativo ribasso:  

   

 

 

          DITTA                                       RIBASSO 

 

 

 1)   

1 CAPILUPPI LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI 

CLAUDIO E C.                           -1,35000% 

2 GOITESE COSTRUZIONI S.R.L.   -1,20000% 

3 ROFFIA S.R.L.                 -1,00000% 

4 FB COSTRUZIONI S.R.L.               -0,98000% 
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