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1. Analisi di fattibilita

FATTIBILITA GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E ARCHEOLOGICA

¢ Non sussistono problematiche idrogeologiche.

RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTISISMICA

¢ Gli interventi previsti non presentano problematiche connesse con la normativa antisismica.

FATTIBILITA URBANISTICA ED AMBIENTALE

e Gliinterventi proposti non presentano problematiche di fattibilita ambientale e/o urbanistica.

ESPOSIZIONE DELLA FATTIBILITA DELL’INTERVENTO
e Trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria di opere gia esistenti, non si

denotano impedimenti di alcuna sorta per la realizzazione degli stessi.

ACCERTAMENTO IN ORDINE ALLA DISPONIBILITA DELLE AREE OD IMMOBILI
DA UTILIZZARE
e Per larealizzazione degli interventi proposti non si necessita di occupazioni di aree private,

asservimenti o espropri.
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2. Relazione tecnico —illustrativa

2.1. Premessa
La presente relazione riguarda il progetto definitivo - esecutivo per I'esecuzione degli interventi di
manutenzione straordinaria su alcune strade provinciali finanziato per intero con fondi D.M. 49 MIT
16.02.2018 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari della rete viaria di

Province e Citta Metropolitane”.

L’intera rete stradale della Provincia di Mantova si sviluppa per una lunghezza di circa 1.000 km.
Periodicamente & necessario procedere con interventi di manutenzione straordinaria della
pavimentazione stradale, dal manto d’'usura fino agli strati piu profondi, che si deteriora a causa
dell’azione del traffico, dellinvecchiamento del materiale e degli agenti atmosferici. A causa di
questi fenomeni si formano fessure, buche e avvallamenti che compromettono la sicurezza della
circolazione stradale. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono necessari al fine di

garantire la salvaguardia della pubblica incolumita.

La maggior parte delle strade della Provincia di Mantova sono pavimentate con conglomerati
bituminosi confezionati con l'uso di bitume tipo “tradizionale”, prodotto derivante semplicemente
dalla distillazione e raffinazione del petrolio greggio. Tale materiale tende ad “invecchiare”
velocemente e perdere le caratteristiche specifiche di legante, soprattutto a causa del’aumento del
traffico. In considerazione delle nuove tecnologie di produzione dei materiali da utilizzare per
migliorare le caratteristiche tecniche delle nuove pavimentazioni stradali e dello strato di
collegamento interessato, & previsto in progetto I'uso di conglomerati bituminosi AV HARD
modificati, che mantengono inalterate le caratteristiche leganti del bitume per un tempo piu lungo.
Le lavorazioni riguarderanno il rifacimento della pavimentazione stradale consistente della
ricostruzione del manto di usura, parte dello strato di collegamento “binder” e, in alcuni casi, il
rinforzo degli strati piu profondi del pacchetto stradale.

Successivamente a tutti gli interventi di rifacimento delle pavimentazioni stradali, si procedera

inoltre al rifacimento della segnaletica orizzontale.
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2.2. Descrizione interventi e finanziamento

L’'importo complessivo previsto nel progetto & di € 2.531.759,12 di cui € 1.900.000,00 per lavori a
base d’appalto ed euro 47.500,00 per oneri della sicurezza. L’'importo dei lavori & stato distribuito
sulle seguenti strade:

S.P. 59 “Viadanese”

S.P. ex S.S. 496 “Virgiliana”

S.P. 15 “Ceresara — Cavriana — Valeggio”

S.P. 67 “Marcaria — Acquanegra”

L’importo economico derivante dal ribasso d’asta verra utilizzato per I'esecuzione di ulteriori
interventi di manutenzione stradale in continuita con i tratti gia inseriti in progetto.

Il presente progetto definitivo-esecutivo prevede le seguenti lavorazioni:

- fresatura ed asporto dello strato di usura (e dello strato di binder dove previsto), con carico e
trasporto a discarica del materiale risultante;

- ricostruzione dello strato di binder (nei tratti interessati) impastato con bitume modificato nelle
aree interessate al risanamento;

- ricariche con conglomerato bituminoso, impastato con bitume modificato, per ricreare un’idonea
baulatura trasversale: tale lavorazione dovra essere svolta con rasature preliminari e sara operato
un calcolo a quintale del materiale eccedente lo spessore prefissato per il manto;

- esecuzione del nuovo strato di usura in conglomerato bituminoso impastato a caldo con bitume
modificato, avente le caratteristiche indicate in capitolato: per il manto, si prevede uno spessore di
cm 4 0 5, in base al traffico sopportato dalle strade interessate;

- esecuzione di segnaletica orizzontale di primo impianto.

| tratti stradali interessati dagli interventi sono i seguenti:
S.P. 59 dal km 2+200 al km 2+700

S.P. 59 dal km 3+400 al km 3+900

S.P. 59 dal km 8+700 al km 10+100 (Bellaguarda)

S.P. 59 dal km 12+500 al km 12+700 (Casaletto)

S.P. 59 dal km 14+800 al km 16+350

S.P. 59 dal km 16+600 al km 17+050
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S.P. 59 rotatoria con S.P. 57

S.P. 59 dal km 17+400 al km 18+742

S.P. ex S.S. 496 rotatoria San Giacomo delle Segnate
S.P. ex S.S. 496 dal km 10+950 al km 11+600 (centro abitato San Giacomo delle Segnate)
S.P. ex S.S. 496 dal km 12+400 al km 13+500

S.P. ex S.S. 496 dal km 14+000 al km 14+560

S.P. ex S.S. 496 dal km 16+200 al km 17+050

S.P. ex S.S. 496 dal km 18+900 al km 19+400

S.P. ex S.S. 496 rotatoria del Pinzone

S.P. ex S.S. 496 dal km 19+440 al km 19+700

S.P. ex S.S. 496 dal km 22+100 al km 22+500

S.P. 15 dal km 12+000 al km 13+900

S.P. 67 dal km 9+350 al km 9+930

Per i materiali impiegati nelle lavorazioni, dovranno essere rispettate tutte le caratteristiche previste
dalla normativa tecnica vigente, nonché dalle prescrizioni riportate nel Capitolato Speciale
d’Appalto.

Nell'esecuzione degli interventi dovranno essere osservate dall’Appaltatore tutte le norme di
sicurezza dei cantieri temporanei e mobili e le prescrizioni sulle qualita dei materiali, cosi come
indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Nel “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” redatto da professionista incaricato, saranno previste

le misure necessarie per evitare i rischi e i pericoli per chi opera nei cantieri stradali.

2.3. Elenco dei prezzi unitari
Per redigere il computo metrico € stato usato I'elenco dei prezzi unitari per le opere pubbliche della
Regione Lombardia e, ove mancanti o non utilizzabili, si sono utilizzati prezzi desunti dal Prezziario
Anas o effettuato apposite analisi dei prezzi.
| prezzi indicati sono comprensivi di ogni compenso principale e provvisionale per consumi,
trasporti, mano d’opera, lavorazioni e magisteri occorrenti per eseguire tutti i lavori nel modo

prescritto, anche quando cid non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli, nonché spese
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generali e l'utile dellimpresa e di ogni altro compenso per I'obbligo che questa ha di soggiacere a

tutti gli oneri e spese prescritte a carico della stessa.

2.4. Piano di manutenzione
Trattandosi di opere di manutenzione non € per la natura delle stesse ipotizzabile un programma di
manutenzione.
Tuttavia, al fine della programmazione dei successivi interventi I'indicazione possibile da fornire &
quella relativa alla durata media dei manti stradali, direttamente dipendente dalla qualita
dell'esecuzione e dal tipo di traffico che interessa le strade pud essere stimata in 3/4 anni, fatti
salvi interventi di manomissione.
Tale indicazione viene fornita per consentire al’Amministrazione Provinciale la programmazione
delle future manutenzioni.

2.5. Cronoprogramma delle lavorazioni e fasi attuative
Come stabilito dal capitolato speciale d’appalto, per la realizzazione delle opere sono previsti 100
gg. naturali e consecutivi, decorrenti dalla prima data di consegna lavori e ai quali si aggiungono
25 gg naturali e consecutivi per le lavorazioni derivanti dall’utilizzo del ribasso d’asta. Per le

lavorazioni e stato redatto un cronoprogramma che € esplicitato in un apposito allegato.



