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1.  Analisi di fattibilità 

FATTIBILITÀ GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E ARCHEOLOGICA 

• Non sussistono problematiche idrogeologiche. 

RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTISISMICA 

• Gli interventi previsti non presentano problematiche connesse con la normativa antisismica. 

FATTIBILITÀ URBANISTICA ED AMBIENTALE 

• Gli interventi proposti non presentano problematiche di fattibilità ambientale e/o urbanistica. 

ESPOSIZIONE DELLA FATTIBILITÀ DELL’INTERVENTO 

• Trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria di opere già esistenti, non si 

denotano impedimenti di alcuna sorta per la realizzazione degli stessi. 

ACCERTAMENTO IN ORDINE ALLA DISPONIBILITÀ DELLE AREE OD IMMOBILI 

DA UTILIZZARE 

• Per la realizzazione degli interventi proposti non si necessita di occupazioni di aree private, 

asservimenti o espropri. 
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2. Relazione tecnico – illustrativa 

2.1. Premessa 

La presente relazione riguarda il progetto definitivo - esecutivo per l’esecuzione degli interventi di 

manutenzione straordinaria su alcune strade provinciali finanziato per intero con fondi D.M. 49 MIT 

16.02.2018 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari della rete viaria di 

Province e Città Metropolitane”. 

L’intera rete stradale della Provincia di Mantova si sviluppa per una lunghezza di circa 1.000 km. 

Periodicamente è necessario procedere con interventi di manutenzione straordinaria della 

pavimentazione stradale, dal manto d’usura fino agli strati più profondi, che si deteriora a causa 

dell’azione del traffico, dell’invecchiamento del materiale e degli agenti atmosferici. A causa di 

questi fenomeni si formano fessure, buche e avvallamenti che compromettono la sicurezza della 

circolazione stradale. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono necessari al fine di 

garantire la salvaguardia della pubblica incolumità. 

La maggior parte delle strade della Provincia di Mantova sono pavimentate con conglomerati 

bituminosi confezionati con l’uso di bitume tipo “tradizionale”, prodotto derivante semplicemente 

dalla distillazione e raffinazione del petrolio greggio. Tale materiale tende ad “invecchiare” 

velocemente e perdere le caratteristiche specifiche di legante, soprattutto a causa dell’aumento del 

traffico. In considerazione delle nuove tecnologie di produzione dei materiali da utilizzare per 

migliorare le caratteristiche tecniche delle nuove pavimentazioni stradali e dello strato di 

collegamento interessato, è previsto in progetto l’uso di conglomerati bituminosi AV HARD 

modificati, che mantengono inalterate le caratteristiche leganti del bitume per un tempo più lungo. 

Le lavorazioni riguarderanno il rifacimento della pavimentazione stradale consistente della 

ricostruzione del manto di usura, parte dello strato di collegamento “binder” e, in alcuni casi, il 

rinforzo degli strati più profondi del pacchetto stradale. 

Successivamente a tutti gli interventi di rifacimento delle pavimentazioni stradali, si procederà 

inoltre al rifacimento della segnaletica orizzontale. 
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2.2. Descrizione interventi e finanziamento 

 

L’importo complessivo previsto nel progetto è di € 2.531.759,12 di cui € 1.900.000,00 per lavori a 

base d’appalto ed euro 47.500,00 per oneri della sicurezza. L’importo dei lavori è stato distribuito 

sulle seguenti strade: 

S.P. 59 “Viadanese” 

S.P. ex S.S. 496 “Virgiliana”  

S.P. 15 “Ceresara – Cavriana – Valeggio” 

S.P. 67 “Marcaria – Acquanegra” 

 

L’importo economico derivante dal ribasso d’asta verrà utilizzato per l’esecuzione di ulteriori 

interventi di manutenzione stradale in continuità con i tratti già inseriti in progetto. 

Il presente progetto definitivo-esecutivo prevede le seguenti lavorazioni: 

- fresatura ed asporto dello strato di usura (e dello strato di binder dove previsto), con carico e 

trasporto a discarica del materiale risultante; 

- ricostruzione dello strato di binder (nei tratti interessati) impastato con bitume modificato nelle 

aree interessate al risanamento; 

- ricariche con conglomerato bituminoso, impastato con bitume modificato, per ricreare un’idonea 

baulatura trasversale: tale lavorazione dovrà essere svolta con rasature preliminari e sarà operato 

un calcolo a quintale del materiale eccedente lo spessore prefissato per il manto; 

- esecuzione del nuovo strato di usura in conglomerato bituminoso impastato a caldo con bitume 

modificato, avente le caratteristiche indicate in capitolato: per il manto, si prevede uno spessore di 

cm 4 o 5, in base al traffico sopportato dalle strade interessate; 

- esecuzione di segnaletica orizzontale di primo impianto. 

 

I tratti stradali interessati dagli interventi sono i seguenti:  

S.P. 59 dal km 2+200 al km 2+700 

S.P. 59 dal km 3+400 al km 3+900 

S.P. 59 dal km 8+700 al km 10+100 (Bellaguarda)  

S.P. 59 dal km 12+500 al km 12+700 (Casaletto)  

S.P. 59 dal km 14+800 al km 16+350   

S.P. 59 dal km 16+600 al km 17+050   
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S.P. 59 rotatoria con S.P. 57 

S.P. 59 dal km 17+400 al km 18+742  

S.P. ex S.S. 496 rotatoria San Giacomo delle Segnate 

S.P. ex S.S. 496 dal km 10+950 al km 11+600 (centro abitato San Giacomo delle Segnate)  

S.P. ex S.S. 496 dal km 12+400 al km 13+500  

S.P. ex S.S. 496 dal km 14+000 al km 14+560  

S.P. ex S.S. 496 dal km 16+200 al km 17+050   

S.P. ex S.S. 496 dal km 18+900 al km 19+400   

S.P. ex S.S. 496 rotatoria del Pinzone 

S.P. ex S.S. 496 dal km 19+440 al km 19+700  

S.P. ex S.S. 496 dal km 22+100 al km 22+500   

S.P. 15 dal km 12+000 al km 13+900   

S.P. 67 dal km 9+350 al km 9+930  

 

Per i materiali impiegati nelle lavorazioni, dovranno essere rispettate tutte le caratteristiche previste 

dalla normativa tecnica vigente, nonché dalle prescrizioni riportate nel Capitolato Speciale 

d’Appalto.  

Nell'esecuzione degli interventi dovranno essere osservate dall’Appaltatore tutte le norme di 

sicurezza dei cantieri temporanei e mobili e le prescrizioni sulle qualità dei materiali, così come 

indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. 

Nel “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” redatto da professionista incaricato, saranno previste 

le misure necessarie per evitare i rischi e i pericoli per chi opera nei cantieri stradali. 

 

 

2.3. Elenco dei prezzi unitari 

Per redigere il computo metrico è stato usato l’elenco dei prezzi unitari per le opere pubbliche della 

Regione Lombardia e, ove mancanti o non utilizzabili, si sono utilizzati prezzi desunti dal Prezziario 

Anas o effettuato apposite analisi dei prezzi.  

I prezzi indicati sono comprensivi di ogni compenso principale e provvisionale per consumi, 

trasporti, mano d’opera, lavorazioni e magisteri occorrenti per eseguire tutti i lavori nel modo 

prescritto, anche quando ciò non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli, nonché spese 
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generali e l’utile dell’impresa e di ogni altro compenso per l’obbligo che questa ha di soggiacere a 

tutti gli oneri e spese prescritte a carico della stessa. 

2.4. Piano di manutenzione 

Trattandosi di opere di manutenzione non è per la natura delle stesse ipotizzabile un programma di 

manutenzione. 

Tuttavia, al fine della programmazione dei successivi interventi l’indicazione possibile da fornire è 

quella relativa alla durata media dei manti stradali, direttamente dipendente dalla qualità 

dell’esecuzione e dal tipo di traffico che interessa le strade può essere stimata in 3/4 anni, fatti 

salvi interventi di manomissione.  

Tale indicazione viene fornita per consentire all’Amministrazione Provinciale la programmazione 

delle future manutenzioni. 

2.5. Cronoprogramma delle lavorazioni e fasi attuative  

Come stabilito dal capitolato speciale d’appalto, per la realizzazione delle opere sono previsti 100 

gg. naturali e consecutivi, decorrenti dalla prima data di consegna lavori e ai quali si aggiungono 

25 gg naturali e consecutivi per le lavorazioni derivanti dall’utilizzo del ribasso d’asta. Per le 

lavorazioni è stato redatto un cronoprogramma che è esplicitato in un apposito allegato. 

 

 


