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Num. Ord. Articolo di 
Elenco 

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord. 
Stima 

Unità di 
Misura 

Quantità Prezzo 
Unitario 

Importo 
EURO 

Escluso 
manodopera 

Incid. 
manod. 

% incid. 
manod. 

           

  Lavori a Misura         
          

1 1U.04.010.0010 Scarificazione per la demolizione di manti stradali         
 a - in sede stradale  mq 8227,50 2,77       22.790,18       15.549,74        7.240,44  31,77 % 

2 1C.27.050.0150 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 
02), presso: 

        

 a - impianti di produzione autorizzati  q.li 8220,01 1,95       16.029,02       16.029,02                  

3 1U.04.120.0310 Strato di usura in conglomerato bituminoso         
 d - 50 mm  mq 8227,50 12,87      105.887,93      

103.092,49 
       2.795,44   2,64 % 

4 MA.00.090.0010 SOVRAPPREZZO PER LAVORO NOTTURNO  % 1344,00 1,00        1.344,00                        1.344,00 100,00 % 

5 RISAG. Risagome con conglomerato bituminoso impastato 
con bitumi modificati AV HARD al tenore di bitume 
del 5,80% 

 q.li 1942,92 10,00       19.429,20       18.846,32          582,88   3,00 % 

6 1U.05.100.0010 Segnaletica orizzontale  mq 999,95 6,52        6.519,67        3.289,83        3.229,84  49,54 % 

  TOTALE LAVORI           172.000,00    
          

  Totale Incidenza manodopera             15.192,60   8,83 % 
           

 


